

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

OŠETŘENÍ STROMŮ BEROUN - LÉTO 2025

Číslo smlouvy: 0357/2025/SOD/OMI

1. Smluvní strany:

1.1 Město Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Právní forma 801 - Obec

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucím odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

ve věcech technických: Mgr. Pavlínou Poborskou, odbor majetku a investic
Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 233, e-mail:
omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“

1.2 Zbyněk Zima

IČO: 71362550, DIČ: [REDACTED]

Sídlo: Kublov 257, 267 41 Kublov

Kontaktní osoba: Zbyněk Zima, tel.č.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo spočívající v údržbě (ošetření) stromů v Berouně dle níže uvedené specifikace (dále jen „dílo“) na svůj náklad a nebezpečí a objednatelův závazek dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2 Předmětem díla je ošetření celkem 36 ks vybraných stromů na různých lokalitách v Berouně.
- 2.3 Součástí provedení díla a ceny za dílo je také:
- fotodokumentace v elektronické podobě o průběhu prací, zachycující stav ošetřovaných stromů před jejich ošetřením a po ošetření,
 - obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních opatření, která jsou nutná k zajištění řádného provedení díla,
 - použití pracovních strojů a techniky (plošiny apod.), doprava a dopravní značení
 - úklid pracoviště, složení větví na hromadu
- 2.4 Přesná specifikace stromů určených k ošetření je uvedena v cenové nabídce ze dne 23.6.2025, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla a že dílo dle této smlouvy provede s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle této smlouvy a dle svých cenových nabídek.
- 2.6 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich provedením uzavřen dodatek k této smlouvě.

3. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:
zahájení díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy
dokončení díla: do 30.9. 2025
předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla
- 3.2 Termín zahájení díla může být posunut v případě nevhodných klimatických podmínek, vždy však po dohodě s objednatelem. Takováto změna termínu zahájení díla nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, pokud tím současně nedojde i k posunutí termínu dokončení a předání a převzetí díla.
- 3.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí za celý předmět plnění v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy:

OŠETŘENÍ STROMŮ BEROUN – LÉTO 2025	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
Celkem:	241.600,-	50.736,-	292.336,-

- 4.2 Cena dle odstavce 4.1 bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla.
- 4.3 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu - faktury, která bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený předávací protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 15 dní od doručení objednateli.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 4.6 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.
- 4.7 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5. Provádění díla a odpovědnost za škodu

- 5.1 Zhotovitel provede dílo na svou zodpovědnost a nebezpečí a nese nebezpečí škody na realizovaném díle v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla objednatelem. Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a platnými normami vztahujícími se k předmětu plnění dle této smlouvy. Případná změna pracovní technologie bude předem projednána s objednatelem a jím odsouhlasena.
- 5.2 Na základě dohody smluvních stran objednatel zajistí odvoz a likvidaci veškeré dřevní hmoty vzniklé z ošetření stromů.

- 5.3 Veškeré plochy, především travnaté plochy, které budou dotčeny prováděním díla a budou poškozeny, uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu.
- 5.4 Pokud činností zhotovitele při provádění díla nebo v souvislosti s ním dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě písemného oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 5.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností s výší pojistné částky minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na vyžádání.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě a příslušným předpisům a ČSN vztahujícím se k provedení díla. Takovéto vady je zhotovitel povinen odstranit před předáním a převzetím díla.
- 6.2 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení díla.
- 6.3 Předání a převzetí díla bude provedeno formou předávacího protokolu. Součástí předání a převzetí díla bude také fotodokumentace v elektronické podobě stavu ošetřovaných stromů před jejich ošetřením a po ošetření.

7. Sankce

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s některým z termínů plnění dle odst. 3.1 této smlouvy zaviněného zhotovitelem nebo s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.6. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.
- 7.5 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s jejich vyčíslením a uvedením důvodu jejich uplatnění povinné smluvní straně.

8. Ukončení smlouvy

- 8.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě.
- 8.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou dle této smlouvy.

- 8.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - d) porušení technologických postupů, předpisů a norem a nezjednání nápravy ani ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - f) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.6. této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
- 8.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné k řádnému provedení díla a nezjednání nápravy ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté zhotovitelem.
- 8.5 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.6 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným dokončením díla, zhotovitel provede soupis všech provedených prací na díle oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí a vyhotoví na ně fakturu, jejíž součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel převezme dokončenou část díla do 5 dnů ode dne ukončení smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a uhradí zhotoviteli její cenu na základě faktury zhotovitele vyhotovené dle předchozí věty.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.2 Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
- 9.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny městu Beroun k úhradě, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- 9.7 Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany dohodly, že pokud řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka na adresu sídla smluvní strany nebude převzata adresátem do 15 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely této smlouvy považována za doručenou 15. dnem ode dne jejího uložení u doručovatele. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít, a to dnem takového odmítnutí, nebo její převzetí jinak zmaří, a to dnem, kdy byla nedoručená zásilka vrácena odesilateli.
- 9.8 Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 9.9 Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení.
- 9.10 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 9.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 9.12 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Nabídka ze dne 23.6.2025

V Kublově dne
Za zhotovitele

**ZBYNĚK
ZIMA**

Digitálně podepsal
ZBYNĚK ZIMA
Datum: 2025.06.26
06:08:01 +02'00'

.....
Zbyněk Zima

V Berouně dne
Za objednatele

**Ing. Jindra
Nová**

Digitálně podepsal
Ing. Jindra Nová
Datum: 2025.06.27
07:56:59 +02'00'

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Plocha	Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Parcela	Vlastník	Technologie		Poznámka k práci	Cena Kč bez DPH
Pakostův sad	1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60			20,0	4,0	11	4	a	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	60/1	Město Beroun	Řez bezpečnostní lokální nad hradby	Řez	Odstranění 50 % břečťanu	8 000,00
Pakostův sad	2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	94			22,0	4,0	18	5	a	2	3	3	Odlámané velké větve. Instalovaná stříška. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.	60/1	Město Beroun	Bezpečnostní řez lokální nad hradby	Řez	Odlehčení nestabilních větví.	9 000,00
Pakostův sad	3	<i>Pinus strobus</i>	54			27,0	3,0	11	4	b	2	3	3	Poškozené kořenové náběhy. Ustupující vrchol. Podezření na infekci kořenů.	60/1	Město Beroun	Řez bezpečnostní			7 000,00
Pakostův sad	4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46			18,0	8,0	8	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	60/1	Město Beroun	Řez zdravotní			5 500,00
Pakostův sad	6	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72			23,0	3,0	12	5	a	2	3	3	Silné suché větve v koruně. Infekce kosterních větví.	60/1	Město Beroun	Řez bezpečnostní			8 000,00
Pakostův sad	13	<i>Acer pseudoplatanus</i>	55			11	2	17	8	a	1	1	1		60/1	Město Beroun	Řez výchovný			6 500,00
Pakostův sad	15	<i>Acer platanoides 'Leopoldii'</i>	73			21,0	6,0	15	5	b	3	3	3	Defektní roub. Poškození větví. Odstraněná část koruny. Silné suché větve v koruně.	60/1	Město Beroun	Řez bezpečnostní			7 000,00
Malé Sídliště	10	<i>Acer pseudoplatanus</i>	44			16,0	5,0	9	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	1190/1, s. 1	12405	Lokální redukce z důvodu stabilizace		Potlačit tlakové větvení. Řez směrem k fasádě a nad garáže	7 000,00
Malé Sídliště - u tenisu	17	<i>Tilia cordata</i>	64			19,0	2,0	10	4	a	2	3	3	Zarůstající kovová obruč. Redukovaná koruna.	1191/1, s. 1	Město Beroun	Řez zdravotní			
Park U Štiky	13	<i>Ulmus laevis</i>	106			25,0	3,0	16	4	a	2	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	209/41	Město Beroun	Lokální redukce z důvodu stabilizace		Odlehčení nestabilních větví.	6 800,00
Park U Štiky	14	<i>Ulmus laevis</i>	111			25,0	4,0	20	5	a	3	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Dynamicky prosychá.	209/41	Město Beroun	Řez zdravotní			
Park U Štiky	7	<i>Fraxinus excelsior</i>	85			22	9	17	4	b	3		3	Znatelně prosychá			Výměna vazby a instalace dynamické vazby v horní úrovni		Odstranění břečťanu	12 000,00
																	Redukce obvodová			
																	Výměna vazby a instalace dynamické vazby v horní úrovni			
																	Redukce obvodová			
																	Řez bezpečnostní			
																	Redukce obvodová		Redukce směrem k domu. Odstranění břečťanu	8 500,00

Dukelská ulice	9	Styphnolobium japonicum	93		19,0	3,0	16	5	a	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kosterních větví. Sledovat. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Konflikt s okolními strukturami.	1349/1, s. 1	Město Beroun	Řez bezpečnostní		13 000,00	
																Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. Redukce ve směru objektu.		
Sídliště Parkán I	23	Quercus petraea	56	34	15,0	1,0	13	4	a	1	2	2		2305/56	Město Beroun	Řez zdravotní	Odlehčení větví nad chodníkem a redukce směrem k VO	7 000,00	
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.		
Park mezi ÚAN a kempem	79	Tilia cordata	89	0	0	23,0	2,0	14	4	a	3	3	4	Tlakové vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 2024: Znatelně prosychá. Sledovat ústup fyziologické vitality.	1980/3	Město Beroun	Řez bezpečnostní		6 500,00
Ul. K. Machové - Na Parkáně	2	Fraxinus excelsior	55	0	0	15,0	3,0	12	4	b	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Nakloněný kmen. Defektní větvení.	28/1	Město Beroun	Řez bezpečnostní		5 000,00
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví. Řez směrem nad hradby	
Ul. Na Příkopě	3	Fraxinus excelsior	53		12,0	3,0	11	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Není vidět báze kmene.	27/7	Město Beroun	Redukce obvodová		4 500,00	
																Řez bezpečnostní			
Biřická - Barrandovo nám.	1	Acer pseudoplatanus	66		16,0	2,0	12	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Zasypaná báze. Dynamicky prosychá.	2324	Město Beroun	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	6 900,00	
																Řez bezpečnostní			
Velké sídliště II - Tř. Míru zast. MHD	6	Acer platanoides	51		13,0	3,0	8	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Trhliny. Dutina ve kmeni.	2573/1, s. 1	Město Beroun	Řez bezpečnostní	Řez směrem k fasádě a nad garáže a zastávku mHD	6 500,00	
																Redukce obvodová	20 procent.		
Talichova - Stará kasárna	5	Tilia platyphyllos	32		11	1	7	4	a	1		2	Sekundární koruna				Řez bezpečnostní	Podchozí výška. Odlehčení větví nad vchodem a směrem k fasádě.	4 500,00
Talichova - Stará kasárna	7	Tilia cordata	58		23,0	4,0	13	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	1812/1, s. 1	Město Beroun	Redukce obvodová	Odlehčení větví směrem k fasádě.	8 500,00	
Talichova - Stará kasárna	8	Tilia cordata	51		23,0	3,0	10	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	1812/1, s. 1	Město Beroun	Řez bezpečnostní	Odlehčení větví směrem k fasádě.	7 600,00	
Talichova - Stará kasárna	9	Tilia cordata	41		16,0	2,0	7	4	a	1	3	2	Sekundární koruna. Infekce kmene.	1812/1, s. 1	Město Beroun	Redukce obvodová	Odlehčení větví směrem k fasádě.	6 900,00	
Talichova - Stará kasárna	10	Tilia cordata	51		20,0	3,0	10	4	a	2	3	2	Infekce kosterních větví. Sekundární koruna.	1812/1, s. 1	Město Beroun	Redukce obvodová	Odlehčení větví směrem k fasádě.	7 300,00	
Talichova - Stará kasárna	11	Tilia cordata	57		16,0	2,0	12	4	a	1	3	2	Sekundární koruna.	1812/1, s. 1	Město Beroun	Řez bezpečnostní	Odlehčení větví směrem k fasádě.	7 000,00	
Talichova - Stará kasárna	12	Tilia cordata	44		18,0	3,0	9	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	1812/1, s. 1	Město Beroun	Řez bezpečnostní		6 000,00	

Talichova - Stará kasárna	17	<i>Tilia cordata</i>	45			20	4	12	4	a	1	2				Řez bezpečnostní	6 000,00	
Talichova - Stará kasárna	18	<i>Aesculus hippocastanum</i>	63			18	2	11	4	a	1	2	Extrémní stanovištní podmínky.			Řez bezpečnostní	7 700,00	
Jarov - stromořadí	33	<i>Tilia platyphyllos</i>	38			13	3	8	3	a	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice vyvíjející se.			Lokální redukce směrem k překážce Řez zdravotní. Řez bezpečnostní	8 000,00	
Jarov - stromořadí	34	<i>Aesculus hippocastanum</i>	70			17,0	3,0	10	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Trhliny.	428/1	Město Beroun	Lokální redukce směrem k překážce Instalace dynamické vazby v horní úrovni Jedno lano. Odlehčení nestabilních větví.	7 000,00
Městský hřbitov	51	<i>Tilia platyphyllos</i>	62	0	0	25,0	5,0	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce větví.	1552/1	Město Beroun	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni Jedno lano.	8 000,00
Městský hřbitov	114	<i>Tilia platyphyllos</i>	54	0	0	23,0	5,0	8	4	a	1	2	2		1552/1	Město Beroun	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni Úprava průjezdného či průchozího profilu Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	7 500,00
Sídliště Parkán II	25	<i>Pinus sylvestris</i>	38			15,0	4,0	8	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	152	Město Beroun	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Úprava průjezdného či průchozího profilu Instalace dynamické vazby v horní úrovni Jedno lano.	5 000,00
Košťálkova ul. - západ	180	<i>Tilia cordata</i>	30			11,0	1,0	8	4	a	1	1	1		1261/41	Město Beroun	Úprava průjezdného či průchozího profilu Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní Odlehčení větví nad střechem výměníku.	5 700,00
Košťálkova ul. - západ	181	<i>Tilia cordata</i>	30			10,0	1,0	7	4	a	1	2	1		1261/41	Město Beroun	Úprava průjezdného či průchozího profilu Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní Odlehčení větví nad střechem výměníku.	5 700,00
Košťálkova ul. - západ	182	<i>Acer pseudoplatanus</i>	21			8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		1261/41	Město Beroun	Řez zdravotní Odlehčení větví nad střechem výměníku.	4 500,00

Cena celkem v Kč bez DPH: 241 600,00

ZBYNĚK
ZIMA

Digitálně podepsal
ZBYNĚK ZIMA
Datum: 2025.06.26
06:09:12 +02'00'