
  

SMLOUVA O0 DÍLO 

na realizaci projektových prací 

„Projektová příprava na rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, 
Liberec“ 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Č. smlouvy objednatele : DS202501973 

Č. smlouvy zhotovitele i 50-2025 

ČL1 © SMLUVNÍSTRANY © = 
11. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: | Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro 

architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 
ve věcech technických:  Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce 

vedoucí oddělení investic 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Bank. spojení: Ceská spořitelna, a.s. 

(dále jen „„objednatel“) 

1.2 | Zhotovitel: "sinpps s.r.o."' 

sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník 
zastoupený: Ing. Janem Božovským, jednatelem 
ve věcech technických: Ing. Pavlem Jeřábkem, HIP 
IČO: 62584332 
DIC: CZ62584332 
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 

Č úč U 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
33665 

(dále jen „„zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „smlouva“) 

č.2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace 
v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 
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2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Projektová příprava na rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec“, 

která bude způsobilým podkladem pro získání dotace, pro vydání souhlasných stanovisek 

dotčených orgánů, pro provedení stavby a pro výběr jejího zhotovitele. 

ČL3 | PŘEDMĚTSMLOVVÝ —©— 
3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování proj ektové dokumentace pro povolení stavby, 

dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a rozpočtu, 

inženýrská činnost, autorský dozor, pro rekonstrukci ulice Irkutská x Erbenova za podmínek 

stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec“ (dále 

jen „Zadávací dokumentace“), (dále také jen „dílo“). Projektová dokumentace bude 

vypracována jako dokumentace pro povolení záměru (stavby), dále dokumentace pro 

provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, vše podle příslušných prováděcích 

předpisů. 

3.2 Objektem projektové přípravy dle této smlouvy je rekonstrukce komunikace Irkutská x 

Erbenova v úseku od křižovatky s ul. Píseckou po křižovatku s ul. Ještědskou. 

3.3 Předmětem plnění je zejména následující: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupních 

projektové dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „DSP“) a projektové dokumentace 

pro provádění stavby (dále také jen „DPS“), autorský dozor, inženýrská činnost. 

Dokumentace řeší opravu povrchu stávající vozovky místní obslužné komunikace ul. Irkutská 

a Erbenova v úseku od křižovatky s ul. Píseckou po křižovatku s ul. J eštědskou, rekonstrukci 

chodníku, návrh dostavby chodníku od ul. Písecké ke křižovatce Irkutská x Erbenova (po ul. 

Erbenova), návrh dopravního řešení křižovatky, napojení odvodnění chodníku a komunikace 

do stávající kanalizace, autorský dozor projektanta při výstavbě v rozsahu minimálně 1x týdně 

po celou dobu realizace stavebních úprav. 

3.4 Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, 

vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

a) Dokumentace pro povolení stavby: 

Dokumentace pro povolení stavby ve smyslu $ 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), musí splňovat 

náležitosti stanovené příslušnými prováděcími předpisy. 

b) Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení $ 

158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech a bude zpracována 

v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

c) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS převedený 

do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 

zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
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zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků (mimo jiné viz pokyny 

poskytovatele dotace na energetické úspory Státního fondu životního prostředí, 
Modernizační fond). 

3.5 Další součástí plnění dle této smlouvy je inženýrská činnost (IČ), v rámci které je 
zhotovitel povinen zajistit povolení stavby a reagovat na případné požadavky orgánů státní 

a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

3.6 Zhotovitel dále zajistí výkon dozoru projektanta (autorský dozor) v rozsahu minimálně 
1 x týdně po celou dobu realizace stavby. 

ČL4 | PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ . 
4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací uvedených 

v odstavci 3.4, podrobně vymezených v odstavci 3.3, a dále: 

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, 
kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit 
případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 
nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o 
dodatečné informace. 

c) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele nejméně 
3. koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

d) Zatřídění prací dle kódu CPV 

= 71300000-1 Technicko-inženýrské služby 

= 71541000-2 Řízení stavebních projektů 

= 71248000-8 Dohled nad projektem a dokumentací 

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými 
právními předpisy a nařízeními. 

4.6 Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována ve 3 tištěných pare a 2x v elektronické 
verzi DWG a PDF. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována vc 4 tištěných 
pare a v elektronické verzi v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást 

projektové dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

ČI.5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 

smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 
díla urbanistického (dále jen „dílo“).



5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 

množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 

spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. I a bezůplatná ve smyslu 

$ 2366 odst. I písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 

podlicence). 

ČL6 © DOBAAMÍSTO PLNĚNÍ | 
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a) Zahájení díla: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v 

registru smluv. 

b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

-© Zaslání konceptu DSP nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. 

- © Dokončení a předání DSP do 90 kalendářních dnů od obdržení písemného 

souhlasu konceptu DSP objednatelem 

- Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad nejpozději do 60 

kalendářních dnů od odevzdání DSP včetně podání žádosti o stanoviska 

dotčených orgánů 

- © Dokončení a předání DPS s rozpočtem stavby (s cenami i bez cen) 

nejpozději do 60 kalendářních dnů od zaslání písemného pokynu 

objednatele po obdržení pravomocného povolení stavby 

- © Autorský dozor: bude zahájen do 3 kalendářních dnů od zahájení stavby. 

O zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován v dostatečném 

předstihu. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu minimálně 1 x týdně 

po celou dobu realizace stavby. 

Místem plnění je část ulice Erbenova a Irkutská, v k.ú. Dolní Hanychov, Liberec 

6.2 Místem předání díla je sídlo objednatele (odboru dopravních staveb.) 

ČI.7 CENA ZA DÍLO 

7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 

zhotovitele ze dne 07.05.2025, podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu následovně:
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7.6 

ČI. 8 

8.1 

8.2 

  

  

  

  

  

          

Cena v Kč bez DPH | DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

Dokumentace pro povolení 350 000,- 73 500,- 423 500,- 

stavby 

Dokumentace pro 150 000,- 31 500,- 181 500,- 

provádění stavby 

Inženýrská činnost 80 000,- 16 800,- 96 800,- 

Autorský dozor 50 000,- 10 500,- 60 500,- 

CELKEM 630 000,- 132 300,- 762 300,- 
    
Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 

související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 
zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty dle zákona o dani 
z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 
po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena 
může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 

v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY o o m 

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena 
na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši 

dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých 
dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 
doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury 

bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 

veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 

nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů.



8.3 

8.4 

ČI.9 | PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 
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V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté 
ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
stanovených Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec. 

Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 

Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího 
složení: 

a) — Ing. Pavel Jeřábek, zodpovědný 
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9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se 
budou přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. 
Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za 
předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro 
danou pozici dle Zadávacích podmínek. Změna člena týmu bez splnění těchto podmínek 
není možná. 

Změna hlavního inženýra projektu (zodpovědného projektanta) je možná pouze ze zvlášť 
závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž 
v tomto případě náhradní hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant), musí prokázat 
splnění kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném 
rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) tak, 
aby nový hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) splňoval kvalifikaci dle 
Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr 
dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení. 

V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu s čl. 13 odst. 13.1 písm. d) za 
každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to 
považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 
variantní řešení díla. 

V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 3 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli v jeho sídle 
na adrese odboru dopravních staveb. 

O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla 
- dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést 
při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady.



ČI.10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací. 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 
dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla 
s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 
vsouladu správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, 

technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom 
je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané 

části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným 
zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 
prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9. Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

ČI. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
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11.2 

11:3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

Objednatel poskytne zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami, a 
dokumentaci k řádnému provedení díla. 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů 
(příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 
provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 
předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. 

Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po 
písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena 
nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za 
jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 
sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 
pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, 
který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na 
realizaci Díla podíleli na základě odst. 11.7 výše. Uvedené platí též ve vztahu k 
poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 
11.7 této Smlouvy. 

11.10 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
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pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na 
žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 
o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 
Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

ČL12 © ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 
dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy 
do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba běží ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

ČL 13 SMLUVNÍ POKUTY -o 
13.1. Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2 % z ceny 
nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové 
výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, a to i 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

©) | v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 
z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 
Kč. 

d) vpřípadě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené 
v projekčním týmu, či v případě neodsouhlasení změny člena v projekčním týmu 
objednatelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

e) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu 
díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

£) | v případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč



za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČL 14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ — 
14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 10 mil Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 
výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 
na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 
ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 
zákoníku. 

ČI. 15 | OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
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15.3 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích 
z této smlouvy, ze strany zhotovitele. Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího 
doručení zhotoviteli. 

15.4 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 
právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 
nepožadovat nebo požadovat v zůženém rozsahu. 

ČI.16 | DALŠÍ UJEDNÁNÍ O 
16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 

sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 
minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se seznámil se zadávacími podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými 
v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Projektová příprava na rekonstrukci 
komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec“ včetně všech jejích příloh, což podpisem této 
smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu $$ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

ČI. 17 
17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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ČL 18 | VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

18.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. 

V Liberci, dne... V Praze dne ZO. 16 225 

           ch.. Ing. Jiří Janďourek, 

městek primátora pro 
architekturu, veřejný prostor a 

dopravní stavby 

(objednatel) 
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