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SMLOUVA O DiLO

»Revitalizace détského hfisté mezi ul. Dlouhou a ul. K.Capka v Novém Jiginé“

l.
Smluvni strany

Objednatel: mésto Novy Ji€in

Se sidlem: Masarykovo namésti 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupen: Ing. Kamilem Zakem, vedouci Odboru spravy majetku
Méstského ufadu Novy Ji€in

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Novy Ji¢in

Cislo uctu: 326801/0100

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: Hybaj s.r.o.

Se sidlem: Myslbekova 403/21, 741 01 Novy Ji€in
Zastoupen: Zdenkem Besedou

ICO: 28633474

DIC: CZ 28633474

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. C35870
Bankovni spojeni: Fio banka a.s.

Cislo uétu: 2200267067/2010

Zastupce ve vécech smluvnich: Zdenék Beseda

Zastupce ve vécech technickych a realizace stavby (stavbyvedouci): Martin Pospisil
(dale jen ,zhotovitel)
(spole¢né dale jen ,Smluvni strany®)

.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva o dilo (dale jen ,Smlouva®) se uzavira dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,Ob&ansky zakonik®“). Prava a povinnosti Smluvnich
stran Smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢&l. I. Smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé& uzavieni Smlouvy. Smluvni strany se zavazuiji, Ze zmény dotenych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, ze
osoby Smlouvu podepisujici jsou k tomuto ukonu opravnény.

2.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle Smiouvy.
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2.4. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila v€etné veskerych

zadavacich podkladd, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, pravni a jiné
podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel nese v ramci
sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni naklady,
jejichz vynaloZeni Ize v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

2.5 Zhotovitel prohladuje, Ze jeho bankovni u¢et uvedeny v €l. I. Smlouvy je bankovnim uétem

2.6

3.1
3.1.1

3.1.2
3.2.
3.2.2

3.2.2

zvefejnénym ve smyslu zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH*). V pfipadé zmény ucétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pFisludné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho uUstavu; novy ucCet musi byt zvefejnénym udétem ve smyslu
predchozi véty.

Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci
vefejné zakazky v souladu se zasadami spoleensky odpovédného zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zalozeného
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisli, zejména pak v oblasti BOZP
a Upravy pracovnich podminek zaméstnancd, a to vic¢i vSem osobam, které se na pInéni
zakazky podileji bez ohledu na to, zda budou €innosti provadény zhotovitelem nebo jeho
subdodavatelem.

[l
Predmét smlouvy

Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Revitalizace détského
h¥i$té mezi ul. Dlouhou a ul. K. Capka v Novém Ji¢iné“ (dale jen ,dilo").
Provedenim dila se rozumi upIné, funkéni, bezvadné provedeni vSech ¢innosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah pfedmétu dila

Rozsah predmétu dila je vymezen v poloZkovém rozpocétu ,Revitalizace
détského hfigté mezi ul. Dlouhou a ul. K. Capka v Novém Jiginé (dale jen ,Polozkovy
rozpocCet®), ktery tvofi PFilohu €. 1 a je nedilnou soucasti této Smlouvy.

Mimo v8echny definované &innosti, jeZ jsou obsahem PoloZzkového rozpodtu patfi
k uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a &innosti:

a) Zajisténi a provedeni predepsanych zkouSek, atestl a revizi zafizeni a systému
tvoficich pfedmét pinéni dle pravnich predpist a technickych norem platnych
v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a technickych parametru dila, Uspé&sné provedeni zkousek je podminkou
k prevzeti dila.

b) Zajisténi dokladu o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobku (i dle zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé), vse
v Ceském jazyce.

c) Dodani seznamu stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasportd,
zarucnich listl, navodl k obsluze a udrzbé, provoznich fadd a dalSich dokladu
nezbytnych k provozu, to vSe v Ceském jazyce.

d) Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci.

e) Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€. jeho vytyCeni, oznaceni, zajisténi
jeho napojeni na inZzenyrské sité. Zajisténi a provedeni viech ostatnich opatieni
organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila.

f)  Roztfidéni vybouranych hmot a demontovanych materiali na odpady dle
kategorii a druhotné suroviny, odvoz druhotnych surovin k daldimu zpracovani a
pfedloZeni pisemnych dokladl o jejich pfedani (pfipadny finan¢ni vynos za
druhotné suroviny je pfijmem zhotovitele) a odvoz a uloZeni odpadd na Fizenou
skladku véetné uhrady za uloZeni nebo jina likvidace odpadl v souladu
s pravnimi pfedpisy a pfedlozeni pisemnych dokladu o jejich likvidaci.
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Uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, uliéni vpusti, pozemky tfetich osob atd.). Pfed zahajenim
stavebnich praci zhotovitel prokazatelné seznami vSechny vlastniky (najemce,
uzivatele) dotéenych pozemkl nebo prostorl s rozsahem provadénych praci a
po ukon€eni praci dotené pozemky nebo prostory pieda protokolarnim
zpUsobem v8em vlastnikim (najemcim).

Udrzovani stavbou dotcenych prostor, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodnikli, vyjezdu ze staveni§té a ostatnich ploch pfilehlych ke stavenisti
v poradku a Cistoté.

Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
predpisy.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcu, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych stavbou).
Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi BOZP a ochrany Zivotniho prostiedi.
Ochrana zelené pred negativnimi ucinky stavebnich praci - zhotovitel pfed
zahajenim stavebnich praci v kofenovych zénach stromd a kefovych porost
projedna na misté se spravcem méstské zelené (zastupcem OZP Mé&U) zpusob
jejich ochrany; spravce zelené stanovi zplsob a rozsah ochrany a konkretizuje
podminky stavebnich praci v okoli kofenové zdény pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Nasledné provede kontrolu téchto opatfeni a podminek a jeji
vysledek zapiSe do stavebniho deniku.

Zajisténi souhlast se zvlastnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi
(napf. zelené) v&. Uhrady pfislusnych poplatki popf. najemného (v pfipadé
potfeby v sou€innosti s objednatelem), mohou—li byt pracemi zasazZeny.
Zaijisténi projednani pfipadnych doCasnych dopravnich omezeni s prislusnymi
spravnimi organy, zajisténi doCasného dopravniho znaceni, jeho udrzba,
premistovani a nasledné odstranéni.

Vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych siti podle podminek jejich spravc, a to
pfed zahajenim praci na stavenisti, jejich ochrana a zpétné protokolarni predani
vlastnikim — provozovatelim nejpozdéji do doby predani a prevzeti dokoncené
stavby, v&etné zajidténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V pfipadé potfeby
také zajisténi aktualizace vyjadieni spravcl inzenyrskych siti popf. vydani
novych vyjadreni.

Uhrada nakladd na jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je védom toho, Ze nese
veskera rizika a odpovédnost za nahradu Skody z toho plynouci.

Pojisténi dila a odpovédnosti za Skodu zplsobenou v souvislosti s provadénim
dila.

Provedeni podrobné fotodokumentace prabéhu zhotovovani dila véetné popisu
na nosic¢i CD.

Zmény predmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych divodl opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prabéhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto poZadované zmény akceptovat. Zhotoviteli
nenalezi finanéni ani jiné odSkodnéni za vynaloZené naklady vzniklé zmé&nami nebo
zUzenim rozsahu dila.

Zmeény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke Smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany az po uzavieni
prislusného dodatku.

3.3.3 Potfebu zmény, ktera vyvstane v prub&hu provadéni dila z divodu nepfedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Nejpozdéji do 5 dnli od tohoto zapisu je povinen pfedlozit zastupci
objednatele zménovy list s popisem zmény (v€etné oduvodnéni) a jejiho vlivu na cenu
dila v€etné navrhu zmény poloZzkového rozpoctu. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadrit nejpozdeéji do 5 dnu od obdrzeni kompletniho zménového listu.

3.3.2
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V.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na svuUj naklad a na své nebezpedi ve sjednané
dobé, a to v souladu s projektovou dokumentaci, pfislusnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organll a dotéenych osob, které zhotovitel prevzal pfed podpisem Smlouvy
v elektronické podobé a jejichz prevzeti potvrzuje.

4.2 Kuvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi pfedpisy platnymi
v dobé provadéni a predani dila, v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a v souladu s pokyny
objednatele. VSechny platné CSN se stavaji timto zavaznymi pro zhotoveni dila podle
této Smilouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pfed zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila pfedlozit zastupci
objednatele ke kontrole vzorky vyrobkd a materiall uréenych k provedeni této ¢asti dila.
Seznam vzork( a materialt predkladanych ke kontrole bude objednateli pfedan pfi
pfedani stavenisté.

4.3 Povinnost kontroly pfedanych podkladi a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila s odbornou
peéCi zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace a v pripadé zjisténi vad a
nedostatki o tom neprodlené uvédomit objednatele, v€etné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami v misté provadéni
dila a ze prace mohou byt provedeny zplsobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

4.4 Povinnost souginnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi pro
objednatele technicky a autorsky dozor a s koordinatorem BOZP uréenym objednatelem
a respektovat jimi udélené pokyny.

4.4.2 Zhotovitel se zavazuje spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finan¢ni kontrole, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju nebo z
vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisludné operace. Zhotovitel
je povinen zavazat ke spolupraci také své subdodavatele.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a v€as provedené dilo, bez vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit za néj dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto pInéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokraCovat nejpozdéji do 3
pracovnich dnu od protokolarniho pfedani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihuté tfi dni ode dne, kdy mél prace na
dile zah3jit, je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonc&eni a predani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo objednateli do 2 mésicu od
prfedani stavenisté. Ve sjednaném terminu pro predani dila je zohlednéno téz riziko
zahajeni stavebnich praci a provadéni dila v klimaticky nepfiznivém obdobi, coz
znamena, Ze zhotovitel neni opravnén pozadovat prodlouzeni terminu pFedani
dokon&eného dila kvali pferuseni praci na dile z davodu klimaticky nepfiznivého obdobi
(jde-li o bézné klimatické podminky odpovidajici danému ro&nimu obdobi). Za klimaticky
nepfiznivé obdobi se povazuji dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny vyrobct
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stavebnich prvkl a materialt uzitych k provedeni dila dle této Smlouvy nelze kvdli
klimatickym a povétrnostnim podminkam s témito stavebnimi materialy a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na dile i pfed sjednanym terminem a objednatel je
povinen dfive dokoncené dilo, které je bez vad a nedodélkl, prevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

5.2.3 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat harmonogram praci odsouhlaseny
objednatelem (viz. odst. 10.1.3).

5.3 PreruSeni praci

5.3.1 PreruSeni praci z davodu na strané zhotovitele ani z dlvodu poruseni pravidel
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4 Misto pInéni

5.4.1 Mistem pInéni je lokalita mezi ul. Dlouhou a ul. K. Capka v Novém Jiginé parc.¢. 345/2
k.u. Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti. Misto pInéni je pfiblizZné specifikovano v orientaénim
nakresu, ktery je pfilohou €. 2 Smlouvy.

VI.
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe pripustna a €ini: 659.240,00 K& bez DPH,
tj. 797.680,40 K¢ s DPH (sazba 21 %), slovy
sedmsetdevadesatsedmtisicSestsetosmdesat korun Ceskych a &tyficet haléfu. Celkova
cena dila je tak ve vysi 797.680,40 K.

6.1.2 Cena je stanovena podle ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) predlozeného zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni na pfedmét pInéni vefejné zakazky.

6.1.3 Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vEasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nakladd na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladl na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i naklady
na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli. Sjednana
cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovil sazbu dané z pfidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen
uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu U&innosti Smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za téchto
podminek:

- nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladu neprovedenych dle PoloZzkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této Smiouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluveného pfedmétu dila a v dobé& podani nabidky do vybérového fizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl pfedvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle
PoloZzkového rozpoctu. Viceprace, u nichZ neni mozno pouzit pro ocenéni poloZkovych
cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spoleénosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z téchto cen bude nizsi; u vicepraci, pro které neexistuji polozky ve vyse
uvedenych sbornicich, stanovi zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, ktera musi
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odpovidat cené v misté a Case obvyklé,

- dojde-li pfed podpisem Smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zdkonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém pfipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vySi a o zméné vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke Smlouvé.

VII.
Platebni podminky

7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude uhrazena na zakladé dariového dokladu (dale jen faktury), ktera bude
vystavena zhotovitelem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy véetné zakona
o DPH po pfedani dila.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany pinéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za celé dilo.

7.2.3 Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji do tfetiho dne nasledujiciho mésice od pfedani
dila soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve Smlouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dn
ode dne jeho obdrzZeni. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla dorucena
objednateli nejpozdéji do desatého pracovniho dne pfislusného mésice. Nedilnou
soucasti faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.3 NaleZitosti a splatnost faktury

7.3.1 Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy pro darnovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto Udaje:

a) Cislo Smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a &islo uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je €islo uctu odlisné
od ¢Cisla uvedeného v ¢l. |. je zhotovitel povinen o této skute€nosti informovat objednatele
v souladu s ust. ¢l. Il. odst. 2.5 Smlouvy).

7.3.2 Prestoze se jedna o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s nalezitostmi dle tohoto zakona.

7.3.3 Splatnost danového dokladu (faktura) je 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura bude dorucena osobné €i postou na podatelnu Méstského uradu,
nebo elektronicky do datové schranky objednatele.

7.3.4 Objednatel je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zdkonem nebo Smlouvou (v€etné pfiloh),
popf. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v pfipadé, ze zjisti pfed
uhradou faktury vady dila nebo v pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné pferusi prace nebo
prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, Smlouvou nebo pokyny
objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je povinen
podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet pavodni Ihuta splatnosti. Cela Ih(ta bézi znovu ode dne doruc€eni
opravené nebo nové vyhotovené faktury.

7.4 Zvlastni zpusob zajiSténi dané
Zhotovitel je povinen na faktufe (danovém dokladu, vystaveném za podminek této
Smlouvy) jako bankovni uCet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni pfislusna DPH
uhrazena, uvést Ucet, ktery je bankovnim ucétem zvefrejnénym spravcem dané zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni i nebude v okamziku uskuteCnéni platby
zvefejnénym uctem nebo v okamziku uskute¢néni zdanitelného pInéni bude spravcem
dané zpusobem umoznujicim dalkovy pFistup zvefejnéna skute€nost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platbé, uhradit za zhotovitele
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formou tzv. zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zakona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pfevzeti stavenisté pisemné dolozi seznam v8ech subdodavatell
véetné identifikacnich a kontaktnich Udaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 V prubéhu realizace stavby nelze subdodavatele ménit bez pisemného souhlasu
objednatele. Souhlas objednatele se zménou subdodavatele je zhotovitel povinen si
vyzadat alespon 5 dnl pfedem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni na
vefejnou zakazku kvalifikaci prostfednictvim tohoto subdodavatele, musi novy
subdodavatel prokazat kvalifikaci alespofi v takovém rozsahu jako pUvodni
subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjisti, Ze se v misté realizace dila bez jeho souhlasu vyskytuji jiné
subjekty, je opravnén tyto subjekty okamzité vykazat z mista realizace dila. Pokud pfi
dal$i kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost neopravnénych subjektd, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy dalsi
den, kdy se tyto subjekty i pfes jejich vykazani objednatelem zdrzuji na misté realizace
dila, a to na zakladé zaznamu ve stavebnim deniku, popf. zapisu z kontrolniho dne.

8.2 Vzajemné pInéni zavazki

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymahat plnéni zavazku svych subdodavatelU.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit fadné a v€asné plInéni finan¢nich zavazkd svym
subdodavatelim, kdy se za fadné a v€asné pInéni povazuje plné uhrazeni (vyjma
pfipadné sjednanych pozastavek) subdodavatelem fadné vystavenych a doruenych
faktur za pInéni poskytnuta v ramci provadéni dila ve sjednané lh(té splatnosti.

IX.
Provadéni dila

9.1 Dodrzovani bezpecénosti, poZzarni ochrany, hygieny prace a pracovnépravnich predpisu

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpeénostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpedit i vedkera bezpe€nostni opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li doteny provadénim praci na dile (zejména,
verejné prostory budovy, verejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
verejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatieni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyte€nému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmau
vlastniklli sousednich nemovitosti, nadmérnému znedisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci
a zajistit denni Cisténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodrzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
predlozeny objednatelem. Rovnéz je povinen fadné spolupracovat s koordinatorem
BOZP urCenym objednatelem. Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti
s koordinatorem BOZP v8echny své subdodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist (se zvlastnim
zietelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpoc€inku apod.) a pfedpist o
zaméstnanosti, a to vic¢i vSem osobam, ktera se na provadéni dila podileji.

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpecCit pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po
stavenisti proti urazu. Totéz je povinen zajistit i u svych subdodavatelu.
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Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organu a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z dokladu vydanych k realizaci stavby, pfipadné vyjadfeni spravcd a
vlastnik(l inzenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé
nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veSkeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé poZadovat.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnu prfedem oznami spravcim siti a osobé

vvvvv

ke kontrole pribéhu praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel zabezpedi veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci a dale osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nasledné uvedeni provozu do puvodniho stavu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v &l. I.
Smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni mozna bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nové navrzena osoba
stavbyvedouciho musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zadavacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo
povoleni podle pfisluSnych predpisli se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku spliuji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho pfisludné ¢asti. Stavbyvedouci nebo jeho zastupce musi
byt v misté realizace dila pfitomni nejméné 3x tydné. Zhotovitel je povinen na pozadani
objednatele vSechny vySe uvedené podminky kdykoli prokazat predlozenim
pfislusného dokladu. V pfipadé, Ze tak neucini, je objednatel opravnén dat pokyn
k zastaveni vykonu stavebni ¢innosti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba, kterou objednatel
oznaci jako osobu, ktera je za néj opravnéna ve vécech technickych jednat (tato osoba
bude zhotoviteli v€as sdélena, v€etné kontaktl) dale osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika (dale téz ,TDS") a osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta.
Osoby vykonavajici TDS a autorsky dozor projektanta sdéli objednatel zhotoviteli pfi
predani stavenisté.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni
smlouvy, a to neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skuteCnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v ¢l. | Smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnud organizovanych

objednatelem. Terminy téchto dnl sdéli objednatel zhotoviteli pfi pfedani stavenisteé.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a pofadani kontrolnich dnl stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi pfistupu do kancelafskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovniku zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly &asového a
finan¢niho pInéni provadéni praci apod.).

9.5.2. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti vSech dokladd potfebnych k provadéni dila

dle stavebniho zakona. Doklady musi byt na stavenisti pfistupné po celou dobu
provadeéni dila.
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9.5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnl pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9.5.4 Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6. Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatfeni potfebna k odvraceni hrozici Skody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v pIné vySi Skodu, ktera vznikla
pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do pfedeslého stavu a neni-li to mozné,
nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této Smlouvy respektovat prava k primyslovému a

duSevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této Smlouvy dotéena
a nese plnou odpovédnost za vypofadani narokl vSech tretich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za nahradu zplsobené skody.

X.
Stavenisté

10.1 Predani a pfevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 30 dnd od nabyti
ucinnosti  Smlouvy, pokud se obé& smluvni strany nedohodnou pisemné
jinak. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele stavenisté prevzit nejpozdéji do 5
pracovnich dnl od doruceni vyzvy.

10.1.2 Soucasti prfedani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentl nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu pfedani).

10.1.3 Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenisté pfedat objednateli harmonogram praci,
ktery musi byt objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k nému vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu.

10.2 Vybudovani a udrzba zafizeni stavenisté

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni stavenidté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérna mista a méfeni médii odebiranych pfi
provadéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila. Odbérna mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna zastupcim
objednatele.

10.2.3 Cely prostor stavenisté bude ohrazen pomoci pfenosného oploceni, aby nemohlo dojit
k volnému pfistupu nepovolanych osob na stavenisté a k jejich Urazu. Pfenosné
oploceni bude doplnéno vystraznymi tabulemi zakazu vstupu nepovolanych osob a
nebezpedli Urazu a padu. Toto hrazeni musi byt za snizené viditelnosti osvétleno
vefejnym osvétlenim nebo samostatnym individualnim osvétlenim.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje prabézné udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu,
na svlj naklad odstranovat veSkeré odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi pfedpisy
zejména predpisy o ochrané Zivotniho prostfedi a likvidaci odpadu.

10.2.5 Veskery demontovany material bude po celou dobu realizace stavby prubézné (min.
3x tydn& — PO,ST,PA) odvazen a ekologicky likvidovan, doklad o likvidaci predlozi
dodavatel pfi pfedani a pfevzeti dila. Demontovany material nesmi byt v zadném
pfipadé deponovan na stavenisti i v jeho blizkém okoli. Zhotovitel bude jako zafizeni
stavenisté uzivat pouze vyhrazené prostory.
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10.3 Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k prekoplim vefejnych
komunikaci zajistuje zhotovitel (v pfipadé potfeby v souc€innosti s objednatelem), ktery
nese veskeré pfip. naklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistni komunikace na pozemcich parc. €. 345/2 v katastralnim

uzemi Novy Ji€in — Dolni Pfedmésti vydava uzavienim této Smlouvy zhotoviteli
souhlas se zvlastnim uzivanim komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zakona
€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, v rozsahu a
za podminek uvedenych v této Smiouvé.
Souhlas objednatele se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadfeny touto Smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace vydaného pfislusnym silni€nim spravnim ufadem a ohlasit zvlastni
uzivani vefejného prostranstvi podle pfislusné obecné zavazné vyhlasky mésta Novy
Ji¢in. Povinnost ohlasit zvlastni uzivani vefejného prostranstvi spravci poplatku ma i
poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnl ode dne predani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenis§té ani do 5 dnd ode dne, kdy mél stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umozriuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii. Stavebni denik musi obsahovat vedkeré obsahové nalezitosti a
musi byt veden zplsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
snéni pozdéjsich predpisu.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v pribéhu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pfi provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni pripis dennich zaznamd.

11.2 Zpusob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, Citelné, nesmi byt pfepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je povinen
vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku uc€inénému zhotovitelem nejpozdéji do 5
pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

11.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
5 pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

XIl.
Predani a prevzeti dila

12.1 Predani dila

12.1.1  Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle Smlouvy bez
vad a nedodélka.
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12.2.  Organizace pfedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 15 dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti.
12.3 Protokol o pfedani a pfevzeti dila
12.3.1 O prubéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis — Protokol o
pfedani a prevzeti dila (dale jen ,Protokol”) podepsany osobami opravnénymi
k jednani ve vécech realizace dila na strané objednatele a zhotovitele.
12.3.2 Povinnym obsahem Protokolu jsou:
e Oznaceni pfedmétu dila
Udaje o zhotoviteli a objednateli.
Termin zahajeni a dokoné&eni praci na dile.
Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.
Dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisteé.
Termin, od kterého pocina bézet zaruéni doba.
Seznam dokladl pfedavanych objednateli spole¢né s dilem.
Seznam drobnych ojedinélych vad a nedodélku, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani radnému uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji
jeho kvalitu, se kterymi objednatel dilo pfejima a Ihuty k jejich odstranéni.
12.3.3 V pripadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede do Protokolu i diivody, pro které
odmita dilo pfevzit.
12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepiSi smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedodélku zapis, podepsany opravnénymi osobami.
12.4  Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila
12.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
e 2x zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach
e 2x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci
e 2x seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze, provozni fady a dal8i doklady nezbytné k provozu, a to vse
v Ceském jazyce
e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku dle zakona &. 22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodé
e 2x doklady o likvidaci odpadu v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni. Soucasti téchto dokladl budou i ,vazni listky“ na
mnozstvi odpadu dle polozkového rozpoctu
e 2x doklady o uvedeni v§ech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu
o fotodokumentace provadénych praci na CD.
e 2x kopie stavebniho deniku (pfipadné deniku)

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokon¢enou a schopnou pfedani.
Pfedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

12.5. ZkouSky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

12.5.2 Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této Smlouvy v€etné prohlaseni
0 shodé a dokladi nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/kolaudaéniho
rozhodnuti, pokud bude potfebné, zhotovitel pfeda objednateli pfi pfedani dila. Pokud
zhotovitel objednateli doklady dle pfedchozi véty nepfeda, objednatel dilo
nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Prfevzeti dila bude provedeno aZ po kontrole souhrnné zpravy, kterou pfedlozi
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zhotovitel objednateli po ukon&eni dila. Souhrnna zprava obsahuje vysledky vSech
kontrolnich zkouSek laboratofi.

12.5.4 Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni

dalSich dodatecnych zkouSek se zduvodnénim, pro€ je poZaduje, a s uvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

XIIl.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé. Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi vadami
a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani
pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel povinen
odstranit je v terminu stanoveném v Protokolu.

13.1.2 Zhotovitel odpovida i za vady dila zpusobené chybou v technické dokumentaci predané
mu objednatelem v pfipadé, ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této Smlouvy nebo
tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady dokumentace, které
vzhledem ke své odborné zpusobilosti zjistit mél. Ust. § 2630 odst. 2 Ob&anského
zakoniku se v takovém pfipadé neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vySsi
moci.

13.2 Zaruéni doba
Zaruéni doba je stanovena v délce 60 mésicu a pocina bézet pfevzetim dila bez vad a
nedodélkd objednatelem. V pfipadé, zZe dilo bylo pfevzato s vadami, pocina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.3

Vyiimky ze zaruky

Zaruéni doba pro dodavky stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné viak
v délce 24 mésicu.

13.4 ZpUsob uplatnéni reklamace

13.5
13.5.1

13.5.2

13.5.3

13.6
13.6.1

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a) Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni nebo jeho &asti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

C) Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dot€eno pravo objednatele odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych
zadkonem ani dalSi prava z vadného plnéni naleZejici objednateli stanovena zakonem.
Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnd ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢&i ne.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahgjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady.

Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

Lhutu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
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odstranéni reklamované vady plati, Zze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnu ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Zze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dni ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené Ih(té, je
objednatel opravnén zaijistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.7 Postup po odstranéni vad

13.7.1_O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady pfipadné vyménénou Cast pfedmétu pinéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, ktera pocina
bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl byt pfedmét dila nebo jeho €ast v dusledku vady uzivan,
se prodluzuje zaruéni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

14.1 Vlastnictvi dila
Vlastnictvi k ¢astem dila, jejichz zabudovani je k fadnému provedeni dila nezbytné,
pfechazi na objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim &astem dila okamzikem
podpisu Potokolu dle €l. XII. odst. 12.3.

14.2. Nebezpecdi Skod na dile
Nebezpeci Skody na dile ve smyslu § 2624 ObZanského zakoniku, a to i téch ¢astech,
které se v priibéhu realizace stavaji majetkem objednatele, nese zhotovitel a to az do
doby fadného prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(l objednatelem.

14.3 Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu u&innosti Smlouvy sjednanu
pojistnou smlouvu pro pfipad Skod zpusobenych na dile a Skod zpusobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny dila.
PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veSkeré ukony vuci pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

XV.
Sankeéni ujednani

15.1 Sankce za nepInéni dohodnutych terminu

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté ve Ihité stanovené v &l. X odst.
10.1.1 delSim nez 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni Smlouvy (bez DPH) za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim praci na dile, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni
Smlouvy (bez DPH) za kazdy i zapoCaty den prodieni.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélkll ve sjednaném
terminu podle Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni Smlouvy (bez DPH) za kazdy i zapocaty
den prodleni.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mGze zhotovitel pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky, za kazdy i zapoCaty den prodleni. To plati i
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v pfipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penézitého zavazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve stanovené nebo dohodnuté Ihité, muze
objednatel poZadovat smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim stavenisté.

15.2. Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafovani reklamované vady
(pFip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kazdy den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 2.500 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a
za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfip. hrozi-li nebezpeCi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni strany
smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

15.3. Sankce za poruseni bezpecnostnich pfedpisu

15.3.1 Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti uvedenych v &l. IX. odst. 9.1.4 - 9.1.6, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich predpisu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného porudeni
bezpecnostnich predpisq, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

15.3.4 V pfipadé zjisténi poruseni bezpecnostnich pfedpisli opravnénym organem statni
spravy (stav. ufad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 50.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni bezpeénostnich predpist uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. MozZnost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zUstava v tomto pfipadé nedotéena.

15.3.5 Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpisl uréuje objednatel.

15.4 Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze Smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organu

15.4.1 Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v €l. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5.000 K& za kazdy den prodleni se splnénim
povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost stanovenou v €l. IX. odst. 9.3.1 je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti.

15.4.3 Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v €l. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy den, v némz poruseni povinnosti
trvalo.

15.4.4 Pokud zhotovitel poruSi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve Smlouvé &i rozhodnuti spravniho organu, muaze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruSeni zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 1.000 K&, pfi zvlast zavazném poruseni (zejména vznikla-li nebo
hrozi-li objednateli i tfetim osobam zavazna ujma) ve vysi 10.000 KE. Stupeh
zavaznosti poruseni povinnosti ur€uje objednatel. Pfi opakovaném poruseni povinnosti
¢i podminky je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
dvojnasobné vysi.

15.5 Spole€na ustanoveni

15.5.1 V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika

15.5.2 Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.
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15.5.3 Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané Skoda.

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé S8kody. Nahradu Skody
Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

15.5.5 Objednatel je opravnén zapodist narok na Uhradu smluvni pokuty proti platbam za
plnéni zhotovitele, a to i bez pfedchozi vyzvy k uhradé smluvni pokuty dorucené
zhotoviteli. Zhotovitel s tim bez vyhrad souhlasi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

16.1 Zpusob odstoupeni od smlouvy

16.1.1 Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné& oznamit druhé strané s uvedenim
dlivodu, pro ktery od Smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

16.2 Duvody odstoupeni od smlouvy

16.2.1 Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od Smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnd,

b) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnl po doruceni opétovné vyzvy k pfevzeti stavenistg,

c) nedodrzeni pokynU objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 15 dnl po doruceni prvni vyzvy,

f) poruSeni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 Smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila
zpusobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu
predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu
(a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

16.3 Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy

16.3.1 Pravni ucinky odstoupeni od Smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve kterém
bylo pisemné oznameni o odstoupeni od Smlouvy doru¢eno druhé strané. Tim neni
dotéeno ust. § 2004 Ob¢anského zakoniku.

16.3.2 Odstoupenim od Smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim Smlouvy. Odstoupenim od
Smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
Smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipadé odstoupeni od Smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna
opatfeni k zamezeni Skodam zpuUsobenym preruSenim praci, pfedat objednateli
nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
pfipadné vzniklou Skodu.
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XVII.
Zavérecna ustanoveni

Jakakoliv zména Smlouvy je mozZna jen formou pisemnych vzestupné &islovanych
dodatkl podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smiouvy.
Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této Smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuZiji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této Smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazku
Z této Smlouvy.
Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze Smlouvy tfeti osobé.
Smlouva nabyva platnosti dnem uzavfeni a u€innosti dnem uverejnéni v registru smiuv.
Nedilnou soucasti smlouvy jsou jeji nize uvedené pfrilohy.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobg,
pficemz obé smluvni stany obdrzi jeho elektronicky original.

17.8 Smluvni strany berou na védomi, ze Smlouva bude v souladu se zak. &. 340/2015 Sb.,

0 zvladtnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefrejnéna v registru smluv. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle
k uvefejnéni v registru smluv objednatel, a to nejpozdéji do 15 dnd od jejiho uzavreni.
Smluvni strany prohlaSuji, ze tato smlouva vyjma osobnich (dajii neobsahuje
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim
celého textu smlouvy véetné pfiloh po znecitelnéni osobnich udaju.

17.9 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla

uzavrena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Prilohy: Pfiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

(Polozkovy rozpocet)
Priloha ¢. 2 - Orientacni nakres

Za objednatele 18.06.2025 Za zhotovitele 18.06.2025

V Novém Ji¢iné dne ............. V Novém Ji¢iné dne ...............
Ing. Kamil Zak Zdenék Beseda

vedouci Odboru spravy majetku jednatel
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