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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, vÝKoN INŽENÝRSKÉ 

ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

číslo 

SML/1121/2025 

NA PROJEKTU 

„Revitalizace lokality Strojař" 

uzavřená mezi 

Statutární město Přerov 

jako Objednatelem

3 

Svobodová blaha architekti s.r.o. 

jako Zhotovitelem
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SMLouvA NA vYTvoŘENí PRoJEKTovÉ DoKuMENTAcE, VÝKON INŽENÝRSKÉ čıNNoSTı 

A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
vv 

zákoníku, ve znění pozdejsích předpisů („0bčanSký zákOník"), 

(,,Sm|ouva") 

SMLUVNÍ STRANY 

Statutární město Přerov 

se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2, 

ıčoz 00301825 

zastoupený: lng. Petr Vrána, primátor města 

bankovní spojení: účet č. 27-1884482379/0800 vedený u České spořitelny a.s. 

(,,0bjednateI")

8 

Svobodová blaha architekti S.r.o. 

se sídlem: Veletržní 826/61, 170 00 Praha 

ıčoz 19480890 

Dıčz cz19480890 

zastoupený: Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha 

bankovní spojení: účet č. 325555565/0300, vedený u ČSOB a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 387294. 

(,,ZhotoviteI") 

(Objednatel a Zhotovitel společně ,,Strany", a každý z nich samostatně ,,Strana") 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 

pro projekt „Revitalizace /oka/ity Strojař“ („Stavba" nebo ,,Projekt"), a proto zahájil V souladu 

s § 68 a násl. zákona č.134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
vv 

předpisů („ZZVZ"), řízení se soutezním dialogem na veřejnou zakázku (,,Veřejná zakázka"); 

Dne 15. 07. 2024doš|o k uveřejnění Oznámení O zahájení zadávacího řízení k Veřejné zakázce 

ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky 22024-0326281; 

vv 
Vrámci Veřejné zakázky Objednatel rozhodl, že nejvýhodnejsí nabídkou je nabídka 

Zhotovitele; obsah této Smlouvy je výsledkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku; 

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 

1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, nabídkou 
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Zhotovitele a dále rovněž na základě zadávacích podmínek k Veřejné zakázce; 

( ) 
Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁsLEDovNĚz 

OBECNÁ uSTANovENí 

Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 

zejména: 

ve 
(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupnu tak, jak je blíže specifikována 

v článku 2. této Smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 

Souhlasů a povolenítak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy; 

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(e) ostatní dílčí plnění: 

- zpracování projektu interiéru, a to včetně mobiliáře a informačního systému grafického 

designu; 

- zpracovaní projektu přilehlých veřejných prostor včetně úpravy nábřeží a krajinářského 

řešení; 

- provedení nezbytných průzkumů a měření (v závislosti na typu a rozsahu bude následně 

upřesněno, které průzkumy a měření bude obstarávat zadavatel); 

- zaměření (včetně zachycení všech dotčených konstrukčních a podkladních vrstev 

vozovky) průběhu inženýrských sítí a jejich ověření; 

- provedení inženýrsko - geologického průzkumu; 

- zpracování zásad organizace výstavby (,,ZOV"); 

- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

- poskytnutí součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti odotaci 

s poskytovatelem dotace. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 

specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provedení archeologického 

průzkumu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze 

Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že 

každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu 

Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně 

projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny 

(nákladů). 
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Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 

všech souvisejících služeb, tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně zhotoven s důrazem 
vv 

na nejnovejsí poznatky výstavby a realizace obnovy a revitalizace kulturních objektů. 

Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení Souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 

oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 

dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 

služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 

zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele aZástupci zhotovitele) 

uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti 

(5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) 

v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 

zasláno na adresu, Z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní 

údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této 

Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) vden, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde O doručení osobní nebo 

kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

nebo 

(c) vden, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 

sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně 

V českém případně slovenském jazyce. 

Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje on nebo jeho 

poddodavatelé všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními 

předpisy. 

Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

(a) Zástupci Objednatele: 

Jméno: 

Adresa pro doručování:

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „Zástupce objednate|e"). 

(b) Zástupce Zhotovitele: 

Jméno: 

Adresa pro doručování: 

Telefon: 
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E-mail: 

(dále jen „Zástupce zhotoviteIe“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená vtéto Smlouvě nebo Z ní vyplývající pro Strany, 

svýjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 

a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele 

a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může 

k výkonu těchto činností písemně Zmocnit jinou osobu, přičemž takové Zmocněníje účinné vůči 

druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně 

podílet na plnění předmětu Smlouvy: 

(a) Hlavní architekt: 

Jméno: 

Telefon: 

E-mail: 

(b) Hlavní inženýr: 

Jméno: 

Telefon: 

E-mail: 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 

osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu 

Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (,,Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke 

Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024, Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 

(,,VyhIáška"), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 

a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy, anebo nové vyhlášce, která vstoupí 

v platnost V době platnosti smlouvy. 

Projektová dokumentace bude současně zpracována v souladu se Standardem služeb architekta 

a jeho dokumentace pro navrhování staveb, vydaného ČKA v roce 2018 (,,Standard ČKA"). 

Projektová dokumentace včetně studie stavby (návrhu stavby) bude vypracovánav rozsahu 

architektonického návrhu zpracovaného Zhotovitelem V rámci Veřejné Zakázky anabídce 

Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce a S přihlédnutím k připomínkám zadavatele k návrhu. 

Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla S Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) 

a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem 

(,,Projektová dokumentace"). 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně 

respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, S nimiž se Zhotovitel před započetím 
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plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí. 

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v následujících 

stupních: 

(a) dopracování návrhu stavby - studie stavby (blíže viz Příloha č. 4 této Smlouvy); 

(b) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného povolení záměru, a 

to v rozsahu a postupu stanoveném platnou legislativou při podpisu Smlouvy a doplněná 

o stavební program a propočet investičních nákladů (,,Dokumentace pro povolení záměru" 

nebo ,,DUSP"); 

(c) dokumentace pro provádění Stavby vsouladu s příslušnými právními předpisy (zejména 

§ 7 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu (,,Dokumentace 

pro provádění Stavby" nebo ,,DPS"); tento stupeň projektové dokumentace bude 

zpracován vpodrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i 

soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a položkový rozpočet 

pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním 

předpisům a Standardům Objednatele. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX 

a .XLSX odevzdána ve formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude obsahovat 

koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; 

dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužitjako podklad 

pro zhotovitele Stavby. 

vo 
Obsahem jednotlivých stupnu Projektové dokumentace budou i projekty související technické 

a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí. 

Dodržení výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace má být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní 

rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel předpokládanou investici 

ve stanoveném rozsahu a její celková předpokládaná výše na Stavbu včetně technologie 

a vestavěného interiéru, úpravy přilehlých veřejných prostor v řešeném území nebyla vyšší než 

247 OOO OOO Kč bez DPH V cenách dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2024, pro 61 

požadovaných bytových jednotek. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 

bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2024. 

Reálnost dodržení předpokládané výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude 

Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále). 

Případné navýšení investice nad výše stanovenou předpokládanou hodnotu je možné, musívšak 

být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. 

Požadovanou investicíje Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 

tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 

součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně 

vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení pevně spojených se stavebním 

dílem). Stavba zahrnuje vsouladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část 

stavební (stavební objekty- stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující 

hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak 

budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací 

a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito 

pracemi do stavbyjako jejich součást zabudují nebo zamontují. 

Zhotovitel bude povinen V rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
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propočet nákladů a (rozpočet) doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; 

v každém stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní 

propočet (rozpočet) nákladů příslušné části/objektu. 

vv 
Zajištění průzkumů a merení a Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů, posudků, odborných 

studií (hluku apod.) a za obstarání veškeré dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu 

díla, např. geodetického doměření parcely a staveb, geologický, hydrogeologický, stavebně- 

technický průzkum, mapové podklady atd. („Podk|ady"). Náklady za zpracování a vyhotovení 

Podkladů nese Zhotovitel. Strany se dohodly, že veškeré průzkumy a měření budou ze strany 

Zhotovitele realizovány ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele 

k započetí provádění průzkumů a měření. 

Bude-li to vhodné, Objednatel poskytne ve věci Podkladů Zhotoviteli veškerou potřebnou 

součinnost. 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 

(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě ve vhodném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, 

.DOCX, .XLSX) na digitálním nosiči ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který 

byl Zhotovitelem předložen vrámci Veřejné Zakázky (,,Dopracovaný návrh”). Dopracovaný 

návrh bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 90 dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k započetí S prováděním činností směřujících ke zpracování Dopracovaného 

návrhu. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel 

Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 

upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 

30 dnů. 

Projektová dokumentace pro povolení záměru (DUSP); 

Na základě Objednatelem schváleného dopracování návrhu Stavby Zhotovitel připraví 

a poskytne Objednateli vlistinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních avdigitální 

podobě na digitálním nosiči (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) 

vyhotoveních DUSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke 

kontrole a schválení do 210 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí S 

prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DUSP nebo požadovat 

její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DUSP, Zhotovitel příslušnou část DUSP 

upraví v souladu S pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli 

ke schválení upravenou DUSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné 

podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální 

podobě na digitálním nosiči (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .XISX 

a .xml XC4). 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných povolení pro Stavbu (resp. její části) bez 

zbytečného odkladu a zajistit, aby povolení byla vydána nejpozději do 270 dnů od doručení 

písemné výzvy Objednatele k započetí S prováděním činností dle tohoto článku (,,Lhůta pro 

vydání povolení záměru"). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DUSPu 

Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 

Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 

Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DUSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 

(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na digitálním nosiči (ve vhodném formátu 

.DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, 
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kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .×m|) ke kontrole a 

schválenítak, abyjejífinální znění odevzdal Objednateli do 210 dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k započetí S prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit 

DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel 

příslušnou část DPS upraví vsouladu S pokyny Objednatele (ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne 

Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 

doby nezbytně nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové 

žádosti. 

Zhotovitel předá Objednateli do 270 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele kzapočetí 

S prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v Iistinné podobě všesti (6) originálních 

vyhotoveních a v digitální podobě na digitálním nosiči (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, 

.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového 

rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4). 

Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schváleníjednotlìvých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 

dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace 

musí být odsouhlasena formou písemného protokolu O předání a převzetí části díla (nebo díla 

celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. 

Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předloženíjednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 

2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit, a to 

bez uložení sankce. Rozhodnutí o přìměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně 

Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí 

mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis 

Z kontrolního dne. 

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni PD vždy po písemné výzvě Objednatele na základě 

odsouhlaseného harmonogramu. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce 

nezahájí. 

Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené V článku 1.1 

této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 

veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného 

harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce 

Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby. 

Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 

Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo 

technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 

Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle 

pokynů Objednatele, S výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu S platnými 

předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části 

Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla 

svýjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, 

které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 

přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě S Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistíZhotovitel po předchozím odsouhlasení ze 
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2.9 

2.10 

strany Objednatele. 

Vady Projektové dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 

a úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby 

dle této Projektové dokumentace v areálu místa realizace Projektu, včetně garance výše 

investice nepřesahující celkovou předpokládané výši stanovenou v článku 2.2 této Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 

projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat 

vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat náhradu případné skutečně způsobené 

prokazatelné škody, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž 

důsledku cena stavby překročí garantovanou výši investice, vzniklé Objednateli na základě 

takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo 

Objednatele požadovat odstranění vady V záruční době a povinnost Zhotovitele provést 

bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné 

reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku 

na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové 

dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání každé dílčí 

části Projektové dokumentace, svýjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kdeje záruční 

doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu. 

Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a Ostatní dokumenty (Licenční 

ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

O právech souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (,,Autorský zákon"), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 

práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory děl vztahujících se kplnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DUSP, DPS) 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 

ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 

práva v souladu S podmínkami této Smlouvy. 

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 

dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 

této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 

a vystavovat („Licence") za podmínek dále sjednaných vtéto Smlouvě. Právem Objednatele 

užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 

Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá 

převzetím a úhradou příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu S ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 

výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (,,výhradní 

licenci"). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo kvytváření 

kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části 

a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 

a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovìtelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 

9/28



PRE - Revitalizace lokality Strojař - smlouva o dílo 

požívat ochrany podle právních předpisů V oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 

upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 

úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci 

obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je 

povinen se Zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvánı 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené 

formě. 

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro 

účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení. 

V rámci poskytnuté licenceje Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke 

zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k povolení záměru a pro získání 

povolení, pro vypracování dokumentace pro prováděnístavby, pro výběr dodavatele stavby, pro 

účely provedení stavby samé, a to V celku nebo V části, a pro výkon souvisejícího autorského 

dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavbyjakožto rozmnoženiny 

autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen 

smysl a účel této Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 

díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob V jakékoliv formě zachycené na 

jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to 

trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a V jakékoliv formě s tím, že originál grafického 

zobrazení autorského díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití V 

rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a V rozporu S dobrými mravy. 

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 

Smlouvy je zahrnuta V ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (V celkové nabídkové ceně) 

a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu. 

Zhotovitel nemá úhradou této odměny za Licenci nárok na jakoukoli další úhradu za udělení 

autorských práv k plnění dle této Smlouvy. Nebude-li paušální odměna za Licenci uhrazena 

nejpozději do 30 dnů od ukončenítéto Smlouvy, Licence ke všem již předaným dílům Objednateli 

zaniká. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 

dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 

dokumentací volně nakládat a V souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 

Objednateli svolení kjakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 

do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto 

Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na 

neupravené části dokumentace, Zhotovitel žádnou nenese odpovědnost a Objednatel ztrácí 

práva ze záruky dle článku 2.9 této Smlouvy.. 

Objednatel nabude vlastnické právo kjednotlivým částem Projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů V oblasti ochrany duševního vlastnictví, 

schválením těchto jednotlivých částív souladu s výše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny 

dílčího plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, 

a to ve stejném či menším rozsahu, vjakém je Objednatel oprávněn užívat práv Z Licence. 

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
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2.11 

3. 

3.1 

nástupce. 

Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 

potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 

v souvislosti s hmotně Zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatnı 

na Objednateli třetí osoba práva Z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 

z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele 

na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti 

němu třetí osoba taková práva Z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené vtomto článku je nepravdivé, 

je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně 

kteréhokoli (tedy ijiž převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad 

pro Objednatele taková práva obstaral; vtom případě může Objednatel odstoupit od této 

Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, 

pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší třiceti (30) dnů. Tím 

nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

z v 

SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ PovoLENí (INŽENÝRSKA cıNNosT) 

Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování 
, 
DUSP a DPS) je iprovádění 

tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou 

zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. dále. 

Rozhodnutí O povolení záměru Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za 

Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného rozhodnutí o povolenízáměru (,,S|užby 

pro získání povoIení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně: 

(a) 

(b) 

připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání rozhodnutí o povolení záměru; 

obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územnísamosprávy, 

získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 

vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

(Cl bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení, neurčí-li 

Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro povolení záměru podmínek a požadavků příslušného stavebního 

úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a vsouladu snikoliv 

nevhodnými pokyny ve smyslu čl. 6.2 této Smlouvy Objednatele; všechny požadavky 

Objednatele zapracuje do Projektová dokumentace pro prováděnístavby Dokumentace pro 

provedení stavby včetně výkazu výměr, specifikací materiálů atd.; 

(e) 

(f) 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 

zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

poskytne Objednateli maximální nezbytnou součinnost v případném odvolacím řízení; a 

převezme originál pravomocného rozhodnutí o povolení záměru a předá jej Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 

úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DUSP upravenou ve smyslu 

těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud Objednatel 

o úpravy DUSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za 

podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné 

v souladu S podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní 

správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
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Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu S článkem 

2.8 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro 

každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání povolení záměru, pokud prokáže, že povolenı 

záměru nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání povolení záměru zdůvodu prodlení na straně 

stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů vrámci řízení o povolení záměru, které 

Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý Z účastníků řízení proti 

rozhodnutí O tom, že se požadované rozhodnutí O povolení záměru vydává, odvolal, ve všech 

uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval vřízení vsouladu 

s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 

Projektové dokumentace a vhodnostjednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 

sorgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v stavebním řízení (příp. 

dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání rozhodnutí o 

povolení záměru a případných dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této 

Smlouvy. 

AUTORSKÝ DozoR 

Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele vsouladu sjeho pokyny provádět služby autorského dozoru 

(,,Autorský dozor"), které zahrnují: 

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 

zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 

a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 

předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady V dílenské a montážní 

dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby vsouladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 

včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 

do Projektové dokumentace; 

vv 
přimerenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 

zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 

realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(iv) 

(V) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu; 

účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno 

jinak; 

lvi) 

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(viii) výkon činnostíAutorského dozoru minimálnějedenkrát týdně, nebude-li ujednánojinak; 

kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací 

a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby; 

lĹiX) 

(X) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 

dokumentaci; 

(Xi) 
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(xii) spolupráce S koordinátorem bezpečnosti práce; a 

(xiii) spolupráce S odpovědným geodetem Projektu. 

Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 

Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, 

resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném 

kolaudačním rozhodnutí. 

Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby vdobě 

od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 

zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 

dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení 

stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude 

ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále 

Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů 

výměr a jednotkovým cenám. 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

Poskytnutí výchozích podkladů 

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 

do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, 

na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky 

nezbytné pro provedení Stavby (,,Staveniště"), které má Objednatel k dispozici v době podpisu 

této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předáníje 

Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání 

takových dokumentů Objednatelem. 

Vpřípadě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 

provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 

lhůty. 

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 

Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a Opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 

místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy vkterémkoliv dokumentu 

předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 

vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

Archeologický průzkum 

Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli 

přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související. 

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 

které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 

sosobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
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Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 

nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy , zejména pro provádění díla Zhotovitelem. 

Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 

moci pro Služby pro Získání povolení, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel 

požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní 

předem. 

Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 

a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru. 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY zHoTovıTELE 

Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 

povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, S nejvyšší možnou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 

a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždyjednat v souladu S profesními a etickými 

pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, Zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 

licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 

Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 

opomněl učinit. Výjimkou jsou případné poplatky správcům technických sítí za připojení objektu 

a vypořádání majetkoprávních smluv, Zejména úhrada za zřízení věcného břemene, vynětí ze 

zemědělského půdního fondu apod., když tyto hradí Objednatel. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní aekologické 

předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl sjejich obsahem 

seznámen, i požadavky vnitřních předpisů Zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, Ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat 

Služby pro získání povolení aAutorský dozor na základě souladu S pokyny Objednatele. 

Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto 

pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel 

schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné 

ajedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 

možné, muze Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro 

bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 

provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu S platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, 

je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně 

upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 

takového pokynu. 

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
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je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) 

pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovnějinak) odstranit bez nároku 

na navýšení ceny za poskytované služby. 

Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat V koordinaci, spolupráci 

a průběžné komunikaci S Objednatelem a jeho poradci, a to V maximálním možném rozsahu, 

zejména spolupracovat S Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 

prací a uzavření příslušné smlouvy O dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 

provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 

dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 

Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí S předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 

poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 

Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 

nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů čìjinému narušení řádné spolupráce 

Stran. 

Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 

Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 

Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 

umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 

korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 

a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 

Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 

činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. 

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 

které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 

za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 

prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdybyje plnil Zhotovitel sám. 

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 

ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 

nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy Seznam 

poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedeníjakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně 

uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. V průběhu 

plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem 

alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění 

Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé 

části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 

certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 

poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného 

oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, 

co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
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technický dozor stavebníka nebo osobu S ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 

dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 

partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 

o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 

nakládat se všemi informacemi Objednatele jako S důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 

zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 

zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 

zaměstnancům nebo smluvním partnerům V rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 

informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 

ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 

platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho 

poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. 

Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 

provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit 

ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 

Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 

osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 

provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 

zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 

ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 

a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených V této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele O všech skutečnostech, 

které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 

ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a oeventuálních vadách 

a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 

plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 

osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 

osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Povolení záměru, pouze způsobem 

a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel. 

Bude-li předmět Smlouvy financován Z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 

svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje O akci a investičním záměru, 

jehož je tato zakázka součástí, a to vsouladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 

v souladu S Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 

poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 

údajů. 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 

doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo 

Z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
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je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 

poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 

Zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy a za služby poskytnuté vsouvislosti s touto Smlouvu, 

uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 29.488.000,- Kč bez DPH 

(,,Cena"), a to V následujícím členění: 

Celková maximální Kč bez DPH: 29.488.000,- Kč 

Sazba DPH: 6.192.480,- Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH: 35.680.480,- Kč. 

(Dále uváděné cenyjsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti stouto 

Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 

Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb 

pro získání povolení aAutorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 

pochybností se výslovně Stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších výdajů, 

úhrad nebo nákladů vzniklých vsouvislosti S vypracováním Projektové dokumentace, 

poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých 

jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně 

zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 

a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky 

správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí a vypořádání majetkoprávních smluv, 

zejména úhrada za zřízení věcného břemene, vynětí ze zemědělského půdního fondu apod., 

které Objednatel uhradí přímo dotčeným subjektům. 

K Ceně bude připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 

is provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 

správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 

nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 

uhradit vsouvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 

a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel 

Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 shora po řádném předání 

výstupu v příloze číslo 2 Nabídková cena a na základě dílčífaktury vystavené Zhotovitelem (tj. po 

schválení příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace, Objednatelem). 

.Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude 

Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 

průbezně měsíčně ve výši uvedené V platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur 

vystavených Zhotovitelem. Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel 
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oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského 

dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně 

určenou částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány Zvlášť. Faktura bude 

splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat 

výhradně v českých korunách. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat 

údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky 

nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení 

faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se 

přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba 

původní, počíná běžet znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné faktury. 

Faktury musí být vystaveny vzákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 

doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den vměsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 

k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 

Z bankovního účtu Objednatele. 

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden vPřı'l0ze č. 2 této 

Smlouvy. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 

(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně ,,nespolehlivým plátcem" ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (,,ZoDPH"), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 

DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. 

V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část Z ceny plnění 

rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 

kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 

bezhotovostním převodem na jiný účet, nežje účet, kterýje zveřejněn správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZODPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 

v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti S tímto ujednáním nebude 

Objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH 

a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena částjeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to 

ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

SMLUVNÍ POKUTY 

V případě, že z důvodu porušení jakékoliv podstatné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, 

nebude povolení záměru vydáno ve Lhůtě pro vydání povolení záměru, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z Ceny za příslušnou část inženýrské činnosti za každý 

den prodlení. 

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 (Poddodavatelé) této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 

Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel 

porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve V případě nečinnosti 
nv 

Zhotovitele muze být Objednatelem udělena pokuta. 

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené V článku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 
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Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené včlánku 6.6 této Smlouvy (Povinnost 

mlčenlivosti) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO Kč, a to 

iopakovaně. 

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy O dobu delší než 30 dnů 

se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok Z prodlení ve Výši 0,1 % Z dlužné částky 
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel Však musí Objednatele předem 

písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel S platnou konkrétní fakturou V prodlení. 

Opožděná úhrada faktury V důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 

rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele 

dle předchozího článku, a V takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu smluvního 

úroku Z prodlení. O opoždění S uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu je 

Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se otom 

Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura uhrazena ve 

lhůtě do 30 dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch 

Objednatele. 

V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek V rámci Veřejné zakázky na Výběr zhotovitele 

Stavby Z titulu vady nebo vad V projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných 

Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 OOO Kč za každý den prodloužení nad rámec takto 

stanovené lhůty. 

Smluvní pokuty V souladu S tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 

písemné Výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 

povinnost uhradit škodu V plné výši vzniklou V důsledku nesplnění povinnosti podle této 

Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 

Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

ODPOVEDNOST A POJISTENI 

Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli V důsledku porušení svých 

povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 

a Autorský dozor V souladu s podmínkami Smlouvy, Včetně škody vzniklé na věcech převzatých 

od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran V průběhu přípravy Projektové 

dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje 

se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo V důsledku toho dojít. Tímto 

ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 

pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 

nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele V souvislosti s takovými pokyny nebo 

Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Strany se dohodly na omezení odpovědnosti za škodu; V případě uplatnění nároku na náhradu 

škody kteroukoli ze Stran se sjednává limitace náhrady škody do celkové souhrnné Výše 

odpovídající minimálnímu pojistnému limitu dohodnutému včlánku 9.3 této Smlouvy. Tento 

limit náhrady škody je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, aťjižjednotlivých, či dílčích 

nároků na náhradu škody kteroukoli smluvní Stranou. 

Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při Vypracování Projektové dokumentace, Služeb 

pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

19/28



PRE - Revitalizace lokality Strojař - smlouva o dílo 

9.3 

10. 

10.1 

10.2 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 

nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 

předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 

a nebyly způsobeny úmyslně nebo Z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(Cl okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal Zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele 

písemně O nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 

to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 

obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 

dopadů zásahu vyssí moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 

následků působenívyšší moci nese Zhotovitel. 

Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat V platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 

plnění nejméně 10 OOO OOO Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 

Objednateli vsouvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) byl 

Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit 

své povinnosti vyplývající pro něj Z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 

povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného 

odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy kjejich 

předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny 

O existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení O řádné platbě pojistného. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná 

po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 

a včas prodlužována nebo obnovována. 

UKONCENI SMLOUVY 

Důvody ukončení 

ev 
Tato Smlouva muze být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících ztéto 

Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 

uvedených V článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy Objednatelem. 

Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících Z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 

k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 

nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů; 

(b) 

(C) 

Zhotovitel Z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 

Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 

nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 

financování Stavby); a/nebo 

(d) nastane, kterákoliv Z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 

(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, v platném znění; nebo 

(v)Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu 
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10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

Smlouvy. 

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 

nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 

k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající Z této Smlouvy, než 

kteráje uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné 

výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena 

Zhotovitelem Objednateli. 

Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 

doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 

nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 

Výpověd'Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Vtakovém 

případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní 

doby (k tomuto datu nabude výpověd'Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit 3 měsíce 
vv 

a počne bezet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele Z důvodu na straně Zhotovitele nebo 

výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 

Projektové dokumentace, Služeb pro Získání povolení a Autorského dozoru před datem 

účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět 

Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 

platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí 

Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro 

Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění 

za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle 

článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit 

Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady 

na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části 

Ceny započítána. 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele Z důvodu na straně Objednatele, 

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro 

získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 

práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 

za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 

nároky na další platby. 

Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončeníSmlouvy zjakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli 

veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by 

měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel 

zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i S dalším subjektem určeným Objednatelem 
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v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno 

převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či 

dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy dalšíosoba určená Objednatelem bude schopna zcela 

nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data 

ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde Z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel 

splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy Z důvodů na straně 

Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 

závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb 

platných V daném místě a čase. 

Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud 

by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do čtrnácti (14) pracovních 

dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové 

povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém 

případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. 

Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 

práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 

bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 

získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 

účinnosti ukončení této Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 

ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 

a to včetně výstupů původní Veřejné Zakázky. 

ZÁVĚREČNÁ usTANovENí 

Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a Závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 

osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem Ceské republiky a bude vykládána v souladu S ním. Záležitosti, které 

nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 

Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle ZZVZ. 

Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 

a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 

a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena vtísni a za jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
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11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

Evidence smluv 

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 

Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje osmluvních stranách, 

předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její 

platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň 

vsouladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele vregistru smluv ve smyslu 

zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v platném znění). Zveřejnění v registru 

smluv (S výjimkou údajů vyloučených Z uveřejnění) provede Objednatel za pomoci 

automatického strojového převodu textu. 

Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek 

musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 

zadávání (ZZVZ). 

Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutìtelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 

přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 

Vtakovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 

nahrazovaným ustanovením. 

Řešení sporů 

Jakýkoll spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 

příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 

dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdejsích 

předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 

Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 

podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají po 

ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení Smlouvy 

týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele 

po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod. 

11.10 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 

změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 

obnovení jednání O této Smlouvě Z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 

nepoměr V právech a povinnostech Stran. 

11.11 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.12 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 

3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 

§2609 Občanského zákoníku O svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
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vv 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovnez vylučuje 

aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.13 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy Z důvodu neposkytnutí součinnosti 

Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). 

11.14 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu Založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 

odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním Zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají 

přednost před ustanoveními Zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.15 Financování díla 

cv 
Zhotovitel bere na vědomí, že dílo poskytnuté na základě této Smlouvy muze být V budoucnu 

financováno nejen Zvlastních zdrojů Objednatele, ale i Zdalších vhodných dotačních titulů. 

Vtakovém případě se Zhotovitel zavazuje dodržet i požadavky příslušného dotačního titulu 

(resp. poskytovatele dotace), se kterými bude ze strany Objednatele seznámen. 

11.16 Schválení smlouvy radou města 

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města Přerova dne 2.6.2025, č. usnesení 

2455/80/7.15/2025 

11.17 Seznam příloh 

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

3) Harmonogram; 

4) Řešené území. 

11.18 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ podepsána elektronicky. 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAvou 

A svoBoDNou vůLı, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ Nızıš SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitelez 

V Přerově dne ............. _. V Praze dne ............. _. 

Ing. Petr Vrána, primátor města Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha -jednatel 
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Příloha č. 1 - Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace 

0 Projektová dokumentace pro povolení záměru bude zpracována v rozsahu stanoveném 

přílohou č.4 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 

0 Energetický posudek bude zpracován podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

podle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 

energetickém posudku a O údajích vedených V Systému monitoringu spotřeby energie a v 

souladu s dalšími relevantními právními předpisy. 

0 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována vsouladu S pravomocným 

povolením záměru a v rozsahu dle přílohy č.8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, v platném 

Znění, a zákonem Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, V platném znění. 
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Příloha č. 2 - Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností 

Okamžik uskutečnění dílčího 

fakturace (nenı-lı v tele Smlouvy 

zdanitelného lněnía ří adnáv'še 
procentuální 

Rozděleníceny 
p 

,_ 5 
p y 

rozdělení 

uvedeno jinak) 
doporucene 

Celková cena 

dílčího plnění bez 

DPH 

a) Zajištění průzkumů a měře ní 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
2% 589.760,- Kč 

b) 

dodání Dopracování návrh 

stavby - studie stavby 

30 % ceny po předání konceptu 

U 
30 % po převzetí hrubopisu 

40 % ceny po předání čistopisu, tedy 
po předání a odsouhlasenívýstupu 

Objednatelem 

15% 4.423.200,- Kč 

Dokumentace k podání
1 C 

) 

žádosti O dotaci 

po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
2% 589.760,- Kč 

dodání Projektové 

dokumentace pro povolen 

záměru 

dl) 

30 % ceny po předání konceptu

ı 

50 % ceny po předání hrubopisu, 

20 % ceny po předání čistopisu 

32% 9.436.160,- Kč 

inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 

rozhodnutí pro Povolení 

záměru 

d2) 

30 % ceny po projednání 

dokumentace s úřady 

50 % ceny po vydání povolení 
záměru 

20 % ceny po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

4% 1.179.520,- Kč 

dodání Dokumentace pro 

prováděníStavby a 

d3 . ., V V , › 

ınterıeru (vcetne vykazu 

výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu) 

Dokumentace pro provádění 30 % ceny po předání hrubopisu 

30 % ceny po předání konceptu 

40 % ceny po předání čistopisu 

35% 10.320.800,- Kč 

e) Autorský dozor měsíčně po dobu 24 měsíců 10% 2.948.800,- Kč 

Autorský dozor (hodinová 

f) sazba nad rámce 

rekonstrukce 24 měsíce) 

v případě, že provádění Autorského 

dozoru bude delší dobu než 24 

měsíců, bude účtováno jednou za 

měsíc dle skutečného počtu hodin 

1.024,- Kč/ hod 
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Příloha č. 3 - Harmonogram 

Akce 
Milník (není-li v těle Smlouvy uvedeno 

jinak) 

celková lhůta dílčího 

plnění 

provedení nezbytných 

průzkumů a měření 
al 

po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

90 dnů 

dodání Dopracovaného návrhu 
b) 

studie Stavby 

po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

90 dnů 

dodání Dokumentace pro 
C , , v ) 

p0V0|eľl| Zameľu 

po dodání a rovněž i Zapracovánívšech 

podmínek úřadu do čistopisu 

dokumentace 

210 dnů 

e . , V ) 

povolenı zameru 

inženýrská činnost pro zajištění po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

270 dnů 

dodání Dokumentace pro 
Ť) 

provádění Stavby 

vv 
po dodání a rovnez i Zapracovánívšech 

podmínek Dodavatele stavby do 

čistopisu dokumentace 

270 dnů 

dodání dokumentace pro 
g) 

projekt Interiéru Stavby 

po dodání a rovněž i Zapracovánívšech 

podmínek Objednatele do čistopisu 

dokumentace 

paralelně S PDPS 

dodání dokumentace pro 

h) projekt přilehlých veřejných 

prostor 

po dodání a rovněž i Zapracovánívšech 

podmínek Objednatele do čistopisu 

dokumentace 

90 dnů 
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PRE - Revitalizace lokality Strojař - smlouva O dílo 

Příloha č. 4 - Řešené území 

ˇ ˇx\‹\ ,vx i ÍGŠEIIÉ ĹIZBMÍ 
I I I I území pfllelılých vełelných Drosıor 

un 
narcely 6. 3806. 3805/7, 3805/10 V 

jsou v soukromém majeıku a nejsou 

soucástl leêenèho území anl 

Dłilełılého vałeiéhu prostoru. 

ıznàniı ,ma 
su: 

43% nm- 
,,„ 

433611 

:v1sı.fJ 

:ııııı mu 

202/1 

ıfl 
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