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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

IČO: 002 86 010 

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Oprávněna k podpisu: 
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel: Peter Mark s.r.o. 

Se sídlem: Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno
IČO: 07214481 

Zastoupený: Petrem Marečkem
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

Kontaktní osoba objednatele: Miroslav Voda, tel.:

Kontaktní osoba zhotovitele: Petr Mareček, tel.: 

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, předmět Smlouvy
uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je v této oblasti odborníkem
ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dále zhotovitel prohlašuje, že v průběhu
zpracování díla bude práce na díle koordinovat a projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jakýmikoliv
dalšími subjekty, které objednatel určí.

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této Smlouvy vysoce důležitý a tento
bude též možno hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel
provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

3. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Dostupné nájemní bydlení –
městské domy – projektová a inženýrská činnost – I. část – Karoliny Světlé č.p. 13 a 15 a Boženy
Němcové č.p. 4 II.“ (dále též jako „veřejná zakázka“).

III. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ
1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost použitých pojmů se

pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž

jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech 
jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu
s ustanoveními Smlouvy. 

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.



2 

1.3. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce 
na vypracování díla.

1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných 
stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní 
výkresovou část projektové dokumentace.

1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých jednotkových 
cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných 
jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám 
stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou.

1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní činnost 
při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či 
prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato Smlouva slova
v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu Smlouvy i množné číslo a naopak. Toto
platí i pro definice užívané ve Smlouvě, které podle kontextu Smlouvy a konkrétních okolností platí i
pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušná definice uvedena ve Smlouvě pouze
v jednotném či pouze v množném čísle. Pod pojmem „definice“ se v této Smlouvě rozumí definice
uváděné v příslušných ustanoveních Smlouvy v závorce a v uvozovkách.

IV. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a

dodat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a projektovou dokumentaci
pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit inženýrskou činnost pro vydání
stavebního záměru, a zajistit autorský dozor.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a
odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby
byla zajištěna realizovatelnost stavby:

„Dostupné nájemní bydlení – městské domy – I. část Karoliny Světlé č.p. 13 a 15 a Boženy
Němcové č.p. 4 II.“

(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a
dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.

2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 24. 4. 2025 na plnění veřejné zakázky, na

základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva.

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 05. 2025 ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě
jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Projektová dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako „PD“ či
„projektová dokumentace“) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, právními a
technickými předpisy platnými v době provádění díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“) včetně přechodných a závěrečných
ustanovení a v rozsahu platných a účinných souvisejících podzákonných právních předpisů a jejich
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příloh. 

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných
rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání stavebního záměru, popř.
dalších rozhodnutí (mimo jiné povolení odstranění stavby), nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou. Pro
vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti není
zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani případné uzavírání
dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla (smlouvy o
přeložkách) a zajištění případných znaleckých posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své
náklady Objednatel.

f) Objednatel si s odkazem na ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změn závazku ze smlouvy
na projektové dokumentaci včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr v souladu s pravidly
poskytovatele dotace platných v době realizace díla a s tím spojený větší rozsah požadavků
objednatele.

g) Rozpočty / výkazy výměr budou vždy zpracovány jako jeden ucelený soubor, který nebude
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních částí pomocí položek charakteru „komplet / soubor“
následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V případě, kdy v rozpočtu / výkazu výměr
nebudou položky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použít položky
charakteru „soubor“ nebo „komplet“, je nutné uvést přesnou specifikaci a způsob ocenění této
položky v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Současně je zhotovitel povinen archivovat
relevantní doklady pro určení cen těchto položek (např. průzkum trhu, cenové nabídky) a v souladu
s čl. IX. odst. 26 a 27 této Smlouvy a na vyžádání je předložit.

h) Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin
vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

i) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Zásadami udržitelného rozvoje a
zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí (dle Oznámení
Evropské komise č. 2021/C58/01 – bližší specifikace viz https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01) ) a v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
V případě rozdílu mezi zásadami DNSH (dle Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01) a
pravidly poskytovatele dotace jsou platná pravidla poskytovatele dotace.

j) V případě, že projektová dokumentace bude podpořena z Národního plánu obnovy z 5. výzvy na
finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč.
sociálního) a udržitelného nájemního bydlení, se zhotovitel zavazuje, že konečný výstup projektu
dosáhne minimální bodové hranice stanovené pro splnění kritérií kvality výstupu projektu a
environmentálních kritérií a splní podmínky DNSH viz Příloha č.1 této smlouvy Minimální bodové
hranice stanovené pro splnění kritérií kvality výstupu projektu a environmentálních kritérií.

k) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných
zakázek a v rozsahu platných souvisejících podzákonných právních předpisů.

l) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby .
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.

m) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických norem apod.).
Popis dodržení a naplnění jednotlivých zásad DNSH bude zpracován formou samostatné přílohy
projektové dokumentace.

n) Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude i odhad stavebních nákladů
v rozsahu a členění dle jednotlivých stavebních objektů, popř. dílčích stavebních nebo funkčních
celků v souladu s požadavky objednatele.

o) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:

- projektová dokumentace pro společné povolení vč. kompletní dokladové části:
▪ 1 vyhotovení v tištěné i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném

nosiči digitálních informací)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
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+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro provádění stavby:

▪ 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a .dwg
na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové dokumentace 
v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako „vícetisky“) a zhotovitel je 
povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem určené. Další vícetisky v jakémkoliv stupni 
projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase 
obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji odpovědnost
v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu o této skutečnosti
informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně informace o dalším postupu
provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při zajišťování
majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle této Smlouvy.
Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k
provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí. V případě,
kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně uzavření dalších smluv se třetími subjekty, bude jedinou
překážkou vydání příslušného správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které
se s ohledem na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává
se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle této
Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Požadavky objednatele – každá z výše uvedených ucelených částí projektové dokumentace bude
vždy kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším
okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit
přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

b) zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební normy, jako

náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,
d) posouzení požadavku a návrh na maximální možné využití přebytečné výkopové zeminy

v území dotčeného stavbou,

e) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
f) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě

aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči
digitálních informací ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem,

g) nezbytný inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum vše 1x
v tištěné podobě + 1x digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací stavebně-
technický průzkum,

h) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné
podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních
cen stavebních prací vydaných ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a.s.) + 1x v elektronické podobě na CD, DVD
či jiném nosiči digitálních informací předá zhotovitel objednateli ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu
Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem (stavební
část i všechny profese), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován
tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném
znění, přičemž úprava excelových souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění
jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech stavebních objektů,
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i) položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě
zhotovitel zpracuje ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z
rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně,

j) rozpočty a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr budou členěny na investiční a
provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem
odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku. Stavební
rozpočet bude zhotovitel členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky,
případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno dle pravidel poskytovatele dotace
jednoznačně vymezit způsobilé a nezpůsobilé výdaje a hlavní a vedlejší aktivity projektu tedy
vlastní stavby.

k) zpracování Plánu přípravy, který bude promítnut do výkazu výměr, rozpočtu a soupisů stavebních
prací a bude vycházet ze zásad DNSH a souvisejících pravidel poskytovatele dotace, zejména
nutnosti zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě,
a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu těchto činností:

a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a
dodavatelské dokumentace,

b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby,

e) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným správním
povolením ke stavbě s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové dokumentaci
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby stavby,
případně dalších údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby oproti
projektové dokumentaci,

h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr popř. jeho částí
vyplývající ze změn vzniklých při realizaci stavby realizované dle projektové dokumentace,

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
n) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,

o) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-li nedodržení
projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných předpisů,

p) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté
závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy
objednatele.
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8. Výkonem autorského dozoru dle čl. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje
vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace. V tomto případě provede
zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti za řádné zpracování projektové
dokumentace.

9. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádění navržení dalších
možných řešení a provádění dalších projekčních prací upřesňujících stavební práce na stavbě
způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace či kterékoliv její části vypracované
zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například v případě, kdy by v rámci realizace stavby či
jakékoliv její části mohla být tato stavba realizována pouze za cenu zvýšených nákladů oproti
nákladům uvedeným v rozpočtu ke konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku škody či
v případě vzniku jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.
Úplata za tyto další projekční práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel je s touto
skutečností srozuměn.

10. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce zhotovitele
s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob, která objednatel určí
v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto termínech plnění:

1.1. Zahájení provádění díla: dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta provedení projektových dokumentací pro povolení stavebního záměru vč. podání
kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:

do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy

1.3. Lhůta provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného 
povolení

1.4. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto ustanovením:

▪ dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro společné povolení
vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve
formátech .pdf + .dwg) a  kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené příslušným stavebním
úřadem

▪ dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby vč.
rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr + 1x digitálně na CD, DVD či
jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg). Součástí předání této projektové
dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. IV. odst. 7. této Smlouvy;

▪ dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění dle čl. V. odst. 2. této Smlouvy v souladu
s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.

4. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem a dále od
dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této souvislosti povinen
vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům zhotovitele nejpozději do 10
pracovních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-li se
objednatel v této lhůtě zhotoviteli, nedostává se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením
do prodlení. V případě, kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních
předpisů, nedostává se po dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení.
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5. Objednatel si vůči Zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou
vyhrazuje s odkazem na ust. § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek tyto následující vyhrazené
změny závazku založeného touto Smlouvou:

a. příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy, dotčený orgán státní správy  a/nebo
správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko,
souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných
rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se
prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností
úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu)
a/nebo dojde k jiné obdobné překážce;

nebo

b. zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, které
Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat a/nebo je nemůže odvrátit,
včetně změny legislativních požadavků;

nebo

c. zdržení provádění předmětu této Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při
majetkoprávních a jiných vypořádání k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob, k nimž má
dílo dle této Smlouvy přímou návaznost a/nebo k nemovitostem vůči kterým mají třetí osoby
jiný smluvní závazkový vztah, který je nutno k řádnému provedení díla či jeho části
vypořádat;

nebo

d. je nezbytně nutné provést další potřebné úkony, dokumentace a oznámení k předmětu díla
či jeho části, budou-li tyto vyžadovány příslušným orgánem veřejné správy nebo
poskytovatelem dotace či bude nezbytně nutný k řádnému provedení předmětu díla či jeho
části;

nebo

e. dojde k dalším významným dodatečným požadavků orgánů veřejné správy či poskytovatele
dotace k předmětu díla.

6. Veškeré v odst. 5. výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci
vyhrazených změn závazku z této Smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být
Zhotovitel Objednateli prokázány. Konkrétní lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností
se však prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých bude Zhotovitelem prokázáno, že konkrétní okolnost
výše uvedená trvala a zadavatel a vybraný dodavatel v této souvislosti uzavřou dodatek ke smlouvě na
plnění veřejné zakázky.

7. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překážky způsobené vyšší mocí (vis maior).

8. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení lhůt uvedených v této Smlouvě je zhotovitel
povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně provedou veškeré úkony
k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění díla pokračovalo v souladu s touto Smlouvou. V případě
potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a to v jejím souladu. V případě, kdy vznik překážky
zhotovitel objednateli neoznámí, má se za to, že tato překážka nevznikla.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do
zadávacího řízení veřejné zakázky.  Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena
díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce
posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.
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cena bez DPH 

▪ projektová dokumentace pro  vydání povolení stavby vč.
inženýrské činnosti pro povolení stavby 1 500 000 Kč

▪ projektová dokumentace pro provádění stavby 115 000 Kč
▪ autorský dozor 40 000 Kč

Cena celkem bez DPH 1 655 000 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále též jako „zákon o DPH“),
ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky
pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly
v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ
1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny po splnění

jednotlivých částí díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splnění konkrétních podmínek zde
uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur vystavených v souladu s touto Smlouvou a
prokazatelně doručených objednateli, a to na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře-daňovém
dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny následujícím
způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho jednotlivých částí v členění dle čl.
V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či jeho odpovídající část
v členění dle této Smlouvy následovně:
2.1. projektová dokumentace pro vydání stavebního záměru vč. inženýrské činnosti pro

společné povolení – 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním 
předání projektové dokumentace pro společné povolení v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení 
a formátech a kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené stavebním úřadem, dalších 
50% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání společného 
povolení vztahující se k této projektové dokumentaci objednateli;

2.2. projektová dokumentace pro provádění stavby – 100% ceny této části díla je zhotovitel 
oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro provádění stavby v této 
Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

2.3. autorský dozor – zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až po dokončení stavby
a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

3. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění, a dále název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních
předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů po
jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail:
epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je
splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu
zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře – daňovém dokladu je
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zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo 
bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového 
dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 
zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu
vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu, 
tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem uhrazené výše DPH.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem 
daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený 
bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto 
důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu-
faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která
vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto
Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v rozsahu a

za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované PD
v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za to, že veškeré činnosti zhotovitele
vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem protokolárního
předání a převzetí poslední části PD v členění dle této Smlouvy Objednatelem bez vad a nedodělků, a
to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení §
2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí.
Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je
oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které
byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné
odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu
po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění
reklamace vad díla či jeho části ze strany Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou.
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy též považuje
i jeho neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(například nikoliv však výlučně neoceněné či chybějící položky v soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, chybně uvedené množství položek a další).

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich odstranění.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni PD v členění dle této

Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních výborů zhotovitel pořídí zápis
doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednání.

2. Zhotovitel je povinen při tvorbě projektové dokumentace dle této Smlouvy spolupracovat
s Objednatelem určeným koordinátorem BOZP pro přípravnou fázi stavby. Identifikační a kontaktní
údaje koordinátora BOZP pro přípravnou fázi stavby sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného
odkladu po jeho určení. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem musí být zpracovaná
v souladu s Plánem BOZP zpracovaným koordinátorem BOZP pro přípravnou fázi stavby. Koordinátor
BOZP pro přípravnou fázi stavby předloží Plán BOZP zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu
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zhotovitel předá finální verzi projektové dokumentace. O předání Plánu BOZP zhotoviteli bude 
vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí, který bude podepsán oběma zúčastněnými 
stranami. 

3. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude projektová
dokumentace pro společné povolení obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné
pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že
nejpozději 10 pracovních dnů před podáním projektové dokumentace pro společné povolení
na příslušný orgán státní správy, jenž má posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této
konkrétní projektové dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členění dle této Smlouvy, včetně
všech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů
uvedených v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě, kdy objednatel vznese ke konkrétní
projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a
informovat písemně objednatele o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová
dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel
povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy
byly zachovány.

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho práce na díle
písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel nedostává do prodlení.
Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován a je povinen pokračovat v pracích
na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany objednatele
neběží.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to za podmínek stanovených zákonem a dále
v případě podstatného porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, pokud k nápravě
nedojde ani na základě písemné výzvy objednatele obsahující upozornění na možnost odstoupení
od smlouvy.  Účinky odstoupení nastávají okamžitě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli.
Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení
Zhotoviteli, nejpozději uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla
Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku doručení
písemného odstoupení, které však zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je oproti tomu povinen
převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení
písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu uvedené v této Smlouvě.

6. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele na dispoziční řešení
stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů,
pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské
činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost
přistoupit bez dalšího.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu
města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele minimálně 5
pracovních dní před konáním jednání.

8. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění dle této
Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

9. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

10. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících smluvních
pokutách:

a) při prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu díla
v konkrétní lhůtě plnění dle čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 1.500,- Kč za každý byť započatý
den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou jednotlivou vadu dodané projektové dokumentace, která
zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 % ze zvýšené ceny těchto stavebních
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prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15
kalendářních dnů od doručení výzvy k odstranění konkrétní vady či vad dodané projektové 
dokumentace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky bez
DPH za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání
Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý
den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v lhůtě stanovené dle této Smlouvy či ve
lhůtě stanovené objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou sjednanou
povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

11. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává do 15 kalendářních dnů
po předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

12. V případě, kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči
kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám-daňovým dokladům zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této
souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

14. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto
titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání
majetkových či finančních důsledků.

15. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných správních
řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy do projektové dokumentace a
provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za tuto činnost je již obsažena v ceně díla
uvedené v této Smlouvě.

16. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.

17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.

18. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.

19. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím
projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy. Současně s převodem vlastnického práva
k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové dokumentaci v členění dle této Smlouvy, poskytuje
zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy,
která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel
v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem
a k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli toto dílo
jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které
uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat s dílem jiným, upravovat jej
a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

20. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti
za vady.

21. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové
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dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace 
byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

22. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné
právní předpisy.

23. V průběhu zadávacího (výběrového) či zadávacích (výběrových) řízení na výběr dodavatelů dodávek,
služeb či stavebních prací, která Objednatel provádí s odkazem či podle zákona o zadávání
veřejných zakázek, a jejichž podkladovou součástí je i dílo dle této Smlouvy či jeho část, je povinností
Zhotovitele díla i zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů vztahující se k dílu či jeho části, a to
vždy ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne jejich dodání ze strany dodavatele či dodavatelem
určeného subjektu. Úplata za zpracování odpovědí je již obsažena v ceně díla.

24. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných
okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

25. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor dle této smlouvy
ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

26. V rámci předmětu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, popřípadě
bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým právním
předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět díla může být financován z příslušného fondu
Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako „poskytovatel dotace“), plnit tyto
povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s prováděním
předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele dotace a další
oprávněné subjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se
plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu díla a umožnit jim vstup
do svých objektů, ve kterých se předmět díla realizuje,

(iii) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem díla dle této Smlouvy, a to do 31. 12.
2036.

27. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

28. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání objednatele, a to při
kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.

29. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností, a to v souvislosti se vznikem dodatečných
nákladů zhotovitele v případě změny termínů plnění dle této Smlouvy vše s odkazem na ust. § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

30. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení
ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále
ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má
objednatel právo odstoupit od smlouvy.

31. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a
to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou
okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
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32. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

33. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud
zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se
uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy.

34. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících
střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout
součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného
stavu.

35. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
prokazoval splnění kvalifikace a případně byly předloženy k hodnocení nabídek v zadávacím řízení
veřejné zakázky:

a) Člen realizačního týmu: Petr Mareček
nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

36. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:

a) Kvalita projektových prací neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
b) nejsou vykonávány pokyny Objednatele podle Smlouvy nebo

c) opakovaně se neúčastní výrobních výborů bez řádné omluvy v počtu dvou absencí.
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů
pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 36. písm. a) až 36. písm. c) této Smlouvy, zašle 
Zhotoviteli písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu 
konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 36. písm. a) až 36. písm. c) této Smlouvy s 
odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. odst. 36. písm. a) až 36. písm. c) této Smlouvy.
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 36. písm. a) až 36. písm. c této Smlouvy, Objednatel je 
oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty 
první odst. 36 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval
původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné 
zakázky. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky původního Člena realizačního týmu 
uvedl pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení ve veřejné zakázce, nový Člen realizačního týmu 
musí být stejně nebo více kvalitní ve smyslu hodnocení nabídek ve veřejné zakázce. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 37 Smlouvy. 

37. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou
nevydá, pokud:

a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné
zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné
zakázky.

b) původního Člena realizačního týmu Zhotovitel uvedl v hodnocení nabídek v zadávacím řízení
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veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude stejně nebo více kvalitní ve smyslu 
hodnocení nabídek ve veřejné zakázce jako původní Člen realizačního týmu.

38. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost Člena realizačního týmu na výrobních výborech.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě

smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou
občanského zákoníku.

3. Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými prostředky za
použití uznávaného elektronického podpisu.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení
§ 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy a
veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy
nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen
vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek
k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.

7. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené
v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy
promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno poprvé.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též
jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich
budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí
Objednatel.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato
Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

11. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou,
se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a
to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Přílohy
Příloha č. 1 Minimální bodové hranice stanovené pro splnění kritérií kvality výstupu projektu 

a environmentálních kritérií

V Jihlavě, dne 01.07.2025 V Brně, dne 30.06.2025
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…………………………………… ……………………………………………
Objednatel Zhotovitel 
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
Smlouvy 

 
Minimální bodové hranice stanovené pro splnění kritérií kvality výstupu projektu 

a environmentálních kritérií 
 

 

Minimální bodové hranice stanovené pro splnění kritérií kvality výstupu projektu a environmentálních kritérií 
tvoří samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem. 
 


