
SMLOUVA O DÍLO
DLE § 2586 Ä NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen ,,Občanský zákoník")

Objednatel: Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
Sídlo Slovenská 3076, 760 01 Zlín
Zastoupen Mgr. Irenou Šlesingerovou, ředitelkou
lČ 710 08 012
DIČ CZ71008012, není plátcem DPH pro tuto VZ

Bankovní spojení
Číslo účtu

Telefon
E-mail

dále jen ,,objednatel" na straně jedné
Pr888 KS v Brně
a

Zhotovitel Stavební izolace Zlín, s.r.o.
se sídlem Dlouhá 108, 760 01
IČO: 49437593
DIČ: CZ49437593
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12109
jednající Ing. Miroslav Mikulčík
bankovní spojení:
e-mail:

dále jen jako ,,zhotovitel" na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany".

I. PREAMBULE

l. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

,,ZŠ ZLÍN SLOVENSKÁ - OPRAVA STŘECH PAVILONU A
A SPOJOVACÍCH CHODEB"

(dále jen ,,výběrové řízení") na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva").

Název veřejné zakázky: ZŠ ZLÍN SLOVENSKÁ - OPRAVA STŘECH PAVILONU A
A SPOJOVACÍCH CHODEB

Místo stavby: ZŠ Slovenská, Zlín

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zak.
Č. 241 333 Z 10/2024
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Autorský dozor: CENTROPROJEKT GROUP, a.s.

Stavbyvedoucí zhotovitele:

tel. l mobil

Technický dozor objednatele:

mobil

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů

tel. /mobil

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :

tel:

2. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel
poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí
předcházelo uzavření této smlouvy.

4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost
k tomu, aby plnil závaZky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikované v následujících
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen ,,dílo")
a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu.

Dilem se rozumí:
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli

objednatelem
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a
stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů,
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla
souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení
nezbytné, a to zejména:

bezvadné provedení všech
výrobků, konstrukcí, strojů
a provedení všech činností
je pro řádné dokončení díla

a. kompletační a koordinační činnost
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b.

C.

d.

e.

f.

g.
h.

1.

j.

k.

l.

m.

n.

O.

P.

q.

r.

S.

t.

u.

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů,
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem
zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba,
přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky
zeleň)
vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba

obstarání l dodávka zboží, materiálů a zařízení
doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve
vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a zajistit účast
stavbyvedoucího
odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen
,,zákon o odpadech") a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu,
doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při
přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí Objednatele

provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy,
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a prováděcími předpisy
zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon ve znění pozdějších právních a předání jeho originálu Objednateli při předání a
převzetí díla
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele

fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo
o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše
v českém jazyku a jejich předání Objednateli
provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

předání záručních listů v českém jazyce
úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
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V. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakáZky malého rozsahu na stavební
práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou
CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zak. č. 241 333 (dále jen ,,projekt"),
která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky,
přistoupil ke zpracování nabídky.
projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny
věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty:
SO 03 Pavilon A
so 04 spojovací chodba B-C
so 05 spojovací chodba B-D
so 06 spojovací chodba D-T

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen
do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka
zhotovitele. U výkresu obsahující zrněnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem
objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k
žádným změnám, bude uvedeno ,,beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení
stavby vC. přívodů, přípojek, komunikací, podzemníchi nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji
o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem
podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a
převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace,
pravomocného stavebního a vodoprávního povolení atéto smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro
provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována
provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.
Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek
a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.
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Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí
se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
oprávněn nahraditjiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:

a. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud
změnou předmětu veřejné zakázky dojde k zúžení předmětu veřejné zakázky

b. v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce
nebo dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které bude Objednatel písemně
požadovat a tyto jsou nutné pro provádění předmětu veřejné zakázky.

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám
EU a ČSN.

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení
díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady
ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat
a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

l. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené
pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace
prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá
smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná
komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu
k poštovní přepravě.

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických

V případě zrněn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez
zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.
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lV. DOBA PLNĚNÍ

l. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání místa provádění díla): červenec 2025, není-
ji uvedeno dále jinak

Doba provádění díla: do 30.09.2025, není-li dále
uvedeno jinak.

2. Předpokládaný termín zahájení provádění definuje termín, ve kterém Objednatel předpokládá, že
budou zahájeny práce na předmětu díla předáním a převzetím místa realizace mezi Objednatelem
a zhotovitelem.

3. Práce zhotovitele na díle v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující
podmínky:

a) bude řádně ukončeno výběrové řízení, a dále

b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

pokud se Objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací budou upraveny písemným dodatkem ke
smlouvě o dílo.

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
a) v případě, že by Objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně

těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,

b) v případě, že by Objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce
a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazktl
může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé l % nad 3%, o které se zvýší
nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 3 dny.

V. CENA DÍLA

l. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních
předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné
dílo v rozsahu dle ČI. II. smlouvy takto:

Cena díla

7.623.846,21 KČ bez DPH

1.601.007,70 Kč DPH 21 %

9.224.853,91 KČ včetně DPH
(slovy devět milionů dvěsta dvacet Čtyři tisíce osm set padesát tři 91/100 koruny české včetně

DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. l položkový rozpočet.
3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

4. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
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5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době
zdanitelného plnění.

6. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby
a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový
rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné ,,dodatečné práce" a ,,méněpráce".

7. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišt'uje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady
potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle ČI. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady
zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné
plnění této smlouvy z jeho strany.

9. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění položkového rozpočtu.

10. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve mění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dmi z přidané hodnoty

ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišt'ovacích
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce
za plnění provedené v příslušném měsíci.
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek
a sĹužeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně
po provedené kontrole k přepracováni Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami
k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby,
u kterých nedošlo k rozporu.
V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí
díla.
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4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich
kontrolu.

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané zrněny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele
o tom, že:

· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury
(dále jen ,,daň"),

· mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

· úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,

· úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

· nebude nespolehlivým plátcem,

· bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného
plnění příslušnému správci daně,

· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ
a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve mění pozdějších předpisů.

8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud' do datové schránky
objednatele nebo na email objednatele elektronický podpis není
vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněn4 je objednatel
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.

10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného
v ČI. I smlouvy.

l l. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.
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VII. STAVENIŠTĚ

l. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní,
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude
zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských
společností) provádění technické infřastruktury na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na Žádné části
staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění
díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit
objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě zrněny této osoby je zhotovitel povinen
prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.

2. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je Zhotovitel povinen organizovat
práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné míře.
Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla
narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací.
Objednatel dále stanoví, že ,,hlučné práce" budou prováděny v odpoledních hodinách
a o víkendech (omezení rušení školního vyučování).

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla.
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle
uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout
uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy,
je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu
plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní
předpisy.
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5. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu
odborně způsobilí.

6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu
zajišťuje na své vlastní náklady.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že
k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, DS) objednateli
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel
oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.

10. Spolu s dokončeným dilem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady
a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou
obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady
a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným
vlastnictvím objednatele.

l l. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

12. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením provádění díla nebo v průběhu provádění dílaupravit
rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud zrněnou díla dojde k
zúžení předmětu díla

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle
zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou
součinnost. zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel
oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně
a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh
opatření bez zbytečného odkladu.

14. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy
a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele.
Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními
předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel
neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit iu svých příp. poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

l. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním
objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně
provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:
2.] Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla

a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení
prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním
a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své
poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící
užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít.
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích,

provedených testů díla
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.,

a obalů
C) záruční listy v českém jazyku
d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla
e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997
předpisů

f) dokumentaci skutečného provedení díla.

zejména o výsledcích

a prováděcích předpisů

výrobků s technickými
Sb., ve znění pozdějších

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za
dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
a) údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, které je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) seznam předaných dokladů
e) den, od kterého začne běžet záruční doba
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu

rizika na objednatele.
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2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání
a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání
a převzetí díla, sepíšou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

l. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto
smlouvou zejména:

a) nové a nepoužité,

b) plně fůnkční,
C) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že

předmět plnění získal veškerá nezbýtná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je
takové osvědčení dle právního řádu Ceské republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto
osvědčení objednateli při předání dodávky,

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud
zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě
které ho nabyl,

D bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném
znění,

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech
a zákona o obalech.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla.

3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane

zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku
předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
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6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem
vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel
se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení
nároků uplatněných objednatelem.

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel.

9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.

1 l. V případě, že Zhotovitel do l pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto
neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady
dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím omámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobu, a to na náklady
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své
povinnosti v dohodnuté lhůtě.

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod
nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti
s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost
objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

l. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých
materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na
pojistnou částku 20 mil. KČ a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
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vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

5. Zhotovitel, ponese náhradu Škody i v případě zatečení vody do budovy, která bude způsobena
porušením povinnosti zhotovitele.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

l. Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý započatý
kalendářní den prodlení s dokončením díla vC. protokolárního předání a převzetí díla.

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2.000,00 KČ za každou vadu a započatý kalendářní
den prodlení s odstraněním vady.

C) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 KČ za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení
s odstraněním vady.

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2.000,00
kč za každý započatý kalendářní den prodlení

e) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle ČI. XI odst. 3 zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 20.000,- kč

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob ve znění pozdějších předpisů

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností
dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou
v odstavci l tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto
obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě
své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

l. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je
oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení
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výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy
povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v
plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu
poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náleZité péči mohla dozvědět. Lhůtou
bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která
jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo

b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo

c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele,
objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad
realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání
veřejných zakázek.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení
objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního
režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.

6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční
prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně,
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních
pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá
její výše po zániku smlouvy.

b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby
jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu
plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

C) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývqjících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
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(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

(iv) objednatele uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od
smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle ČI. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny
pokud možno nejprve smírně.

2. jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

l. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny
jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané
a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
s plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7
kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za
následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna
jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této
smlouvy.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

l. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
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pohybu těchto údajů (gdpr).
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle

ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednáni, smlouva či řízení některé
smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy.
Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé,
platné a právně vymahatelné.

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Tato smlouvanabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

9. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy

a) Příloha č. l smlouvy - položkový rozpočet
IO.Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy.

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

ll.Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,
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objednatel obdrží tři vyhotovení.

VeZlínědne G. óZOdC V,Z,,nědn, c.a'zr
objednatel zhotovitel

Základní Škola Zlín, Slovenská 3076,
příspěvková organizace Stavební izolace Zlín, s.r.o.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ZŠ Zlín Slovenská - Oprava střech pavilonů a spojovacích
Stavba: 241333/E4V krčků B, C, D

Zadavatel Základní škola Zlín IČO:
Slovenská 3076, příspěvková organizace DIČ:
760 01 Zlín

Zhotovitel: Stavební izolace Zlín, s.r.o. IČO: 49437593
Dlouhá 108 DIČ: CZ49437593
760 01 Zlin-Zlin

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 448 506,07

PSV 4 464 221,19

MON 1 465 758,95

vedlejší náklady 245 360,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 7 623 846,21

Rekapituiace daní
Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 623 846,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 7623846,21 czk

,, Zlíně dne "&'"^m"- d5", g. ou),ac

076,

IR' - ' " Za zhótôůitele .;é" Ca objednatel¢o: 71008012
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Rekapitulace dáčích části

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

Stavební objekt

SO 03 Pavilon A 0,00 5 962 107,69 5 962 107,69 78

D.1.1 " D.1.4,1 Architektonicko-stavební řešení " 0,00 5 962 107,69 5 962 107,69 78
ochrana před bleskem

so 04 spojovací chodba B-C 0,00 381 458,19 381 458,19 5

D.1.1 " D.1.4.1 Architektonicko-stavební řešení " 0,00 381 458,19 381 458,19 5
ochrana před bleskem

so 05 spojovací chodba B-D 0,00 488 943,37 488 943,37 6

D,1.1 " D.1.4,1 Architektonicko-stavebni řešení " 0,00 488 943,37 488 943,37 6
ochrana před bleskem

so 06 spojovací chodba D-T 0,00 791 336,96 791 336,96 10

D.1.1 " D.1.4.1 Architektonicko-stavební řešeni " 0,00 791 336,96 791 336,96 10
ochrana před bleskem

Celkem za stavbu 7 623 846,21 100

Popis stavby: 241333/E4V - ZŠ Zlín Slovenská - Oprava střech pavilonů a spojovacích krčků B, C, D
Popis objektu: so 03 - Pavilon A
Popis rozpočtu: D.1.1 + D.1.4.1 - Architektonicko-stavební řešení " ochrana před bleskem
Popis objektu: SO 04 - spojovací chodba B-C
Popis rozpočtu: D.1.1 + D.1.4.1 - Architektonicko-stavebni řešení " ochrana před bleskem
Popis objektu: SO 05 - spojovací chodba B-D
Popis rozpočtu: D,1.1 " D.1.4.1 - Architektonicko-stavební řešení + ochrana před bleskem
Popis objektu: SO 06 - spojovací chodba D-T
Popis rozpočtu: D.1.1 + D.1.4.1 - Architektonicko-stavební řešeni + ochrana před bleskem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 Ostatní konstrukce a práce HSV 552 863,78 7,3

9,2 záchytný a zádržný systém proti pádu " HSV 427 728,00 5,6výšky a do hloubky

94 Lešení a stavební výtahy hsv 135 111,00 1,8

95 Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 4 284,00 0,1stavbách

96 Bourání konstrukcí HSV 143 302,76 1,9

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 958,82 0,0

712 Povlakové krytiny PSV 1 748 490,18 22,9

713 Izolace tepelné PSV 1 711 690,78 22,5

721 Vnitřní kanalizace PSV 37 425,81 0,5

762 Konstrukce tesařské PSV 130 141,63 1,7

764 Konstrukce klempířské PSV 544 901,41 7,1

767 Konstrukce zámečnické PSV 260 187,27 3,4

783 Nátěry PSV 31 384,11 0,4

M21 Elektromontáže MON 1 465 758,95 19,2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 182 257,71 2,4

VON vedlejší a ostatní náklady VN 245 360,00 3,2

Cena celkem 7 623 846,21 100,0
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