

Smlouva o dílo

č. objednatele: 1774-24/88/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
primátor

zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci č.j. ZM-123/2022 ze dne 25.10.2022

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STAVplan-CZ/PRAGOPROJEKT Trolejbusy Severní předměstí v Plzni

sídlo: **STAVplan-CZ s.r.o.**

se sídlem Plzeň, Ostrovní 15/5, PSČ 301 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 33058,
IČ: 05299195, DIČ: CZ05299195,
zastoupená jednatelem

Správce (společník č. 1):

STAVplan-CZ s.r.o.

se sídlem Plzeň, Ostrovní 15/5, PSČ 301 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 33058,
IČ: 05299195, DIČ: CZ05299195,
zastoupená jednatelem

Druhý společník (společník č. 2):

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
IČO: 45272387, DIČ: CZ45272387
zastoupená předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele službu spočívající:

- a) ve zhotovení dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“, příp. „dokumentace“), a to pro akci (stavbu) s názvem „**Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni**“,
- a) ve zhotovení dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“, příp. „dokumentace“) pro akci (stavbu) s názvem „**Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni**“,
- b) projednání dokumentací, včetně zajištění závěrečných vyjádření, stanovisek,
- c) účast zhotovitele v řízení o povolení záměru (spolupráce se stavebníkem při přípravě žádosti o povolení záměru a při odstraňování vad zmíněné žádosti),
- d) v uskutečnění dalších souvisejících činností (viz technické podmínky),

vše se bude dít pod označením: „**Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni (DSP, PDPS)**“, a to v dále specifikovaném rozsahu.

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu.

II.

Vymezení díla

1. Rozsah díla je vymezen:

- a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni (DSP, PDPS)**“, vyhlášené jako nadlimitní zakázka pod číslem **1774-24/88/2024** v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“),
- b) technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- c) nabídkou zhotovitele ze **dne 19. 5. 2025**, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,
- d) podmínkami této smlouvy,
- e) pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 6 této smlouvy), přičemž se nemění podmínky uvedené v zadávacím řízení ve věci poddodavatelů.

3. Změny díla, které nejsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a jež nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona, je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho

odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu (zhotovitel je povinen po schválení změnových listů poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu). O nutnosti provedení těchto změn musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou zprávou a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Na neodsouhlasené služby nebude brán zřetel a nebudou objednatelem dodatečně odsouhlaseny a proplaceny.

Dílní služby, které jsou předjíhány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou zprávou. Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému zápisu ve změnovém listu.

Veškeré odsouhlasené změny díla, provedené vícepráce i méněpráce, budou po dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejpozději **do 3 měsíců od okamžiku, kdy objednatel předal zhotoviteli pravomocné povolení záměru**, s tím že dílní termíny pro dokončení jednotlivých dílních plnění a celého díla jsou následující:
 - a) 1. dílní plnění: koncept PDPS (1x digitální a 1x papírová podoba; stav dokumentace: objednatelem odsouhlasený technický návrh řešení) - do **12 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) 2. dílní plnění: koncept DSP (1x digitální a 1x papírová podoba; jde o stav dokumentace, která se vkládá do evidence elektronických dokumentací za účelem získání vyjádření či stanoviska, a to ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) - do **15 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - c) 3. dílní plnění: čistopis DSP, včetně dokladové části (1x digitální a 2x papírová podoba; jde o stav dokumentace „po vypořádání připomínek“ z obdržených vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek) - do **21 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy,

Zhotovitel se zavázal zkrátit v zadávací dokumentaci předpokládaný termín dokončení 3. dílního plnění (čistopis DSP), tj. o **0** (slovy: nula) týdnů/ů. Pro případ, že zhotovitel nevyužil

možnosti nabídnout zkrácení předpokládaného termínu dokončení 3. dílčího plnění, je nejzazší termín pro dokončení 3. dílčího plnění (čistopis) 21 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,

- d) 4. dílčí plnění: čistopis PDPS (1x digitální a 5x papírová podoba; stav dokumentace: po zpracování podmínek z povolení záměru, včetně dokladové části, soupisu prací a rozpočtu) - do **3 měsíců** od okamžiku, kdy objednatel předal zhotoviteli pravomocné povolení záměru.

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

3. Místem předání díla je sídlo zadavatele, tj. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v odst. 2 tohoto článku. Níže uvedená cena je konečná, pevná a neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení odst. 8 tohoto článku tím není dotčeno.

2. Cena za dílo činí:

- a) 1. dílčí plnění - koncept PDPS (35 % z celkové ceny):

cena bez DPH	6 894 335,00 Kč
DPH	1 447 810,35 Kč
cena s DPH	8 342 145,35 Kč

- b) 2. dílčí plnění - koncept DSP (25 % z celkové ceny):

cena bez DPH	4 924 525,00 Kč
DPH	1 034 150,25 Kč
cena s DPH	5 958 675,25 Kč

- c) 3. dílčí plnění - čistopis DSP (25 % z celkové ceny):

cena bez DPH	4 924 525,00 Kč
DPH	1 034 150,25 Kč
cena s DPH	5 958 675,25 Kč

d) 4. dílčí plnění - čistopis PDPS (15 % z celkové ceny):

cena bez DPH	2 954 715,00 Kč
DPH	620 490,15 Kč
cena s DPH	3 575 205,15 Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	19 698 100,00 Kč
DPH	4 136 601,00 Kč
cena s DPH	23 834 701,00 Kč

3. Úhrada ceny za dílčí plnění proběhne dílčí úhradou po předání dokončeného dílčího plnění objednateli. O předání dokončeného dílčího plnění bude vždy pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění včetně DPH daňovým dokladem. Podpisem tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se odstranění vad podle ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených služeb poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy.
4. Za plnění budou vystaveny faktury. Faktury budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o.
5. Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj zapsán),
 - číslo smlouvy, předmět díla,

- číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
8. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Dílo bude respektovat platné právní předpisy a technické normy, též bude splňovat podmínky z projednání a podmínky ze získaných vyjádření a stanovisek.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že navržené řešení nepodléhá autorskému, patentovému či jinému právu vůči třetím osobám. V případě, že navržené řešení bude podléhat výše uvedeným právům, projedná toto Zhotovitel s vlastníkem práva a předloží objednateli k rozhodnutí, zda-li bude řešení v projektu uplatněno.
3. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

4. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na výrobních výborech, které se budou konat min. čtyři **(4) - dva v rámci zpracování DSP, dva v rámci zpracování PDPS**, a na dalších jednáních s jednotlivými organizacemi, pokud bude třeba tato jednání provést. Nejméně dva dny před termínem konání výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli návrhy, které na výrobním výboru budou prezentovány, k odsouhlasení. Výkresy budou předány elektronicky ve formátu PDF.
6. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1. bod c) a odst. 2. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů.
7. Funkce hlavního inženýra projektu nesmí být plněna poddodavatelsky.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.

VII.

Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I., II. a III. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), tj. objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady či nedodělky.
2. O předání díla bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat soupis případných vad a nedodělků, rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona.
4. Dílo je považováno za dokončené dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na projektu nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2 a čl. V. odst. 6 této smlouvy.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud

- a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení na jeho vlastní návrh nebo je rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
 - b) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně).

IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku trvající do skončení záruční doby stavby realizované podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace, nejméně však v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy, resp. ve vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění.
2. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
3. Oprávněně nárokováné vady je zhotovitel povinen v přiměřené, objednatel stanovené lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona.
4. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na služby provedené do doby ukončení prací.

X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla (čl. III. odst. 1 této smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (s DPH) za každý započatý den prodlení.
 - b) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením dílčích plnění (čl. III. odst. 1 této smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny příslušného dílčího plnění za každý započatý den prodlení.
 - c) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 3. této smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- d) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu.
 - e) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností uvedených v čl. V. odst. 6 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
 - f) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností uvedených v čl. V. odst. 7 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a den, po který toto porušení povinnosti přetrvává.
 - g) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada způsobí změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby (např. v podobě finančního rozdílu, vzniklého uhrazením nezbytně nutně provedených víceprací, bez nichž není možné dílo – stavbu dokončit), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finančního rozdílu způsobeného vadou projektu.
 - h) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada přímo způsobí změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby v podobě prodloužení doby určené pro realizaci samotné stavby o více než deset procent doby původně k realizaci stanovené, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den takového prodloužení.
2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok, a to na účet oprávněné smluvní strany.
4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

XI.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého

z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, a přesto nezajistí přebírání písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.
3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně této smlouvy v označení smluvních stran obvykle nebo doporučeným dopisem nebo ve formě poštovní datové zprávy do datové schránky.

Písemnost se považuje za doručenou:

- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obvykle, nebo
 - v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, nebo
 - v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo
 - třetím dnem ode dne, kdy byla poštovní datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele.
4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním písemností do datové schránky.

XII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP,
 - b) ve věcech technických: (SVSMP).
4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: jednatel STAVplan-CZ s.r.o.
 - b) ve věcech technických:

5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny od objednatele zapůjčené podklady využije pouze pro činnost související s předmětem této smlouvy, neposkytne je třetí straně a po dokončení díla je vrátí (úplné a nepoškozené) objednateli.
6. Zhotovitel je oprávněn si pořídit ze všech zapůjčených podkladů jednu kopii pro archivní účely. Pro nakládání s touto kopií vůči třetím stranám platí, jak uvedeno v odst. 5 tohoto článku.

XIII.

Licence

1. Objednatel nabývá dnem provedení příslušného dílčího plnění Díla (dále také jen „etapy“) podle této Smlouvy vlastnické právo k příslušné etapě Díla, a to včetně veškerých údajů, dokumentů, dat apod., které tvoří součást plnění podle této Smlouvy.
2. Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užívat všechny etapy Díla a jejich výstupy, a to všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 autorského zákona a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn Díla či jeho části (dále též „licence“). Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím dalších osob (zejména architektů či jiných projektantů apod.) činit jakékoli úpravy či změny Díla či jeho části. Tato licence vzniká na základě předání příslušné etapy Zhotovitelem Objednateli na základě příslušného předávacího protokolu. Licence dle tohoto čl. XIII Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.
3. Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli pro teritorium celého světa a v neomezeném množství a rozsahu licenci k užívání kopií, k užívání a zpřístupnění Díla či jeho jakékoli části dalším osobám.
4. Smluvní strany se dohodly, že každá etapa Díla je jejím samostatným provedením a předáním příslušné etapy Díla na základě předávacího protokolu přechází na Objednatele práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tímto vylučují ust. § 2633 občanského zákoníku. Dílo či jakákoli jeho část se smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku podle ust. § 61 autorského zákona a Objednatel je oprávněn Dílo či jakoukoli jeho část dále zejména rozmnožovat, upravovat, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, poskytovat dalším osobám a jakkoli jinak s Dílem či jeho částí nakládat a disponovat. Objednateli je Zhotovitelem na základě této Smlouvy k Dílu či jakékoli jeho části poskytována výhradní licence k užití.
5. V případě, že autorem Díla nebo jakékoli jeho části není zaměstnanec Zhotovitele plnící své úkoly, zavazuje se Zhotovitel sjednat s tímto autorem licenční smlouvu, která mu umožní převést práva k Dílu na Objednatele, a to nejméně v takovém rozsahu, jak je specifikováno v tomto článku této Smlouvy. Pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, zavazuje se Zhotovitel na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli veškerou vzniklou újmu z tohoto jednání. Toto se nevztahuje na zaměstnance Objednatele, kteří se budou na tvorbě Díla či jeho části podílet.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen v právně nezávadné formě.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou výslovně jako její dodatek. Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této smlouvy ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy.
4. Tato smlouva má **14** stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne 2025

za objednatele

V Plzni dne2025

za zhotovitele

STAVplan-CZ/PRAGOPROJEKT Trolejbusy
Severní předměstí v Plzni

.....
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

.....
jednatel
STAVplan-CZ s.r.o.

Přílohy smlouvy:

- 1) Technické podmínky

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zakázku s názvem:

Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni (DSP, PDPS)

zakázka objednatele č. 1774-24/88/2024

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je:

- zhotovení dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále jen „DSP“, příp. „dokumentace“), včetně dokladové části,
- zhotovení dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“, příp. „dokumentace“), včetně dokladové části a soupisu prací/rozpočtu,
- zajištění všech podkladů a průzkumů nutných ke zpracování dokumentace. Zhotovitel dokumentace, jakožto odborně způsobilá osoba, bude garantovat, že pořízené podklady a průzkumy jsou dostatečné pro zpracování dokumentace, a to v rozsahu a kvalitě takové, aby se předešlo vícepracím z důvodu chybějícího nebo nedostatečného průzkumu,
- projednání dokumentací, včetně zajištění závěrečných vyjádření, stanovisek,
- účast projektanta na výrobních výborech za účelem zpracování dokumentace (s dotčenými subjekty, počet jednání dle potřeby - min. dvě pro DSP a min. dvě pro PDPS) - o tom viz níže,
- součinnost projektanta při operativním řešení dotazů/přípomínek ze strany dotčených subjektů (zejména orgánů státní správy jako např. stavební úřad) či zájemců o veřejnou zakázku na realizaci stavebního záměru (tj. zájemce z řad stavebních podnikatelů),
- účast projektanta v řízení o povolení záměru (spolupráce se stavebníkem při přípravě žádosti o povolení záměru a při odstraňování vad/doplnění zmíněné žádosti).

Několik slov o stavebním záměru a souvislosti:

Rozsah záměru (stavby) „**Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni**“:

- 1) Vybrané stavební objekty dokumentace DUR (Trolejbusové tratě na Severní Předměstí v Plzni, 12/2022, STAV-Plan CZ s.r.o.) - se zpracují ve stupni DSP a PDPS vybrané SO - jejich výčet:
 - a) SO 121 Úpravy Sokolovské ulice
 - b) SO 122 Úpravy Gerské ulice
 - c) SO 123 Úpravy aleje Svobody, úsek Gera – Družba
 - d) SO 431 Veřejné osvětlení Sokolovská
 - e) SO 432 Úpravy veřejného osvětlení-alej Svobody
 - f) SO 441 Úprava SSZ Karlovarská x Sokolovská
 - g) SO 801 Sadové úpravy Sokolovské ulice
 - h) SO 802 Sadové úpravy Gerské ulice
 - i) SO 803 Sadové úpravy aleje Svobody, úsek Gera – Družba
 - j) SO 332 Vodovodní a kanalizační přípojka měnírny Košutka
 - k) SO 333 Vodovodní a kanalizační přípojka měnírny Kotíkovská
 - l) SO 702 Měnárna Košutka

- m) SO 703 Mězírna Kotíkovská
- n) SO 601 Prodloužení kolektoru
- o) SO 521 Přeložka STL plynovodu mězírna Košutka
- p) SO 631 Trakční kabely MR Lochotín – Lidická – alej Svobody
- q) SO 632 Trakční kabely MR Lochotín – Karlovarská – Malická
- r) SO 633 Trakční kabely MR Kotíkovská – MR Košutka
- s) SO 634 Trakční kabely MR Kotíkovská – Lidická
- t) SO 661 Trolejové vedení Otýlie Beníškové (OB) – Karlovarská – Lidická – FN Lochotín
- u) SO 662 Trolejové vedení alej Svobody – Sokolovská – Krašovská
- v) PS 672 Mězírna Košutka – technologická část
- w) PS 673 Mězírna Kotíkovská – technologická část

2) Mězírna Lochotín MR 03 – celková modernizace technologické části a její doplnění (trolejbusová i tramvajová část technologie). dle dispozic z těchto projektů.

Projekt bude koordinován se záměrem tramvajové tratě na Vinice (zpracovává se dokumentace) a projektem rekonstrukce aleje Svobody v úseku U Gery – Fakultní nemocnice Lochotín.

Cílem projektování je ucelený provozní úsek trolejbusové trati od zastávky Otýlie Beníškové – Karlovarská – Lidická - Nemocnice Lochotín - alej Svobody – Sokolovská - Gerská - Studentská – Krašovská – Sídliště Košutka, v (jednosměrné) délce úseku cca 5,9 km.

Předpokládá se, že trolejbusové vozy prozatím pojedou z centra města v úseku Goethova, náměstí Republiky, Rooseveltova do zastávky Otýlie Beníškové na bateriový zdroj. Dále ulicí Otýlie Beníškové a Karlovarskou ulici na Košutku už pod trolejí. V opačném směru - z kopce pod trolejí, od křižovatky u Gery po Lidické, Karlovarské, Otýlie Beníškové, Rooseveltově ul. přes náměstí Republiky až do zastávky Goethova opět na bateriový pohon.

V ulici Otýlie Beníškové se proto dočasně předpokládá osazení trolejové stopy pouze ve směru Košutka. Nebude zatím realizováno také plné zatrolejování křižovatky ulic Otýlie Beníškové x Malická, a dále ulic Malická a Na Roudné. Vše až s dokončením kmenové trati ulicí Na Roudné směr fakultní nemocnice, u které není aktuálně jistý termín realizace.

Napájení trati bude s využitím mězírní MR 03 Lochotín (celková *modernizace technologie a rozšíření o část pro trolejbusovou trakci*), MR 13 Košutka (*novostavba*) a MR 12 Kotíkovská (*novostavba, včetně části pro tramvajovou trakci*). Řešení musí umožnit alternativně napájet (dočasně) celou trať bez MR 12 Kotíkovská a příslušného kabelového propojení skrz tzv. Berlín na Karlovarskou třídu.

Základní rozsah dokumentace

Dokumentace budou zpracovány podle příslušných vyhlášek upravující dokumentaci staveb s následujícími doplněními:

- geodetické zaměření zájmového území stavebního záměru – je součástí plnění, pokud zhotovitel z předaného zaměření usoudí, že je možné ho použít,
- ověření existence inženýrských sítí, příp. jiné technické a dopravní infrastruktury,
- záborový elaborát (ZE) s výpisem dotčených a sousedních pozemků, jejich dočasný/trvalý zábor v m²;

- dopravně inženýrská opatření (budou-li třeba), včetně projednání,
- plán BOZP (vyžadují-li to předpisy),
- jen DSP - návrh kontrolních prohlídek stavby (bude-li třeba),
- plán etapizace a organizace výstavby,
- harmonogram stavebních prací,
- dokladová část DSP - viz níže „Dokladová část DSP“,
- dokladová část PDPS - viz níže „Dokladová část PDPS“,
- jen PDPS - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), a to neoceněný i oceněný (rozpočet). Soupis prací bude po objektech atd. - viz níže „Soupis prací“.

Požadavky na rozsah a obsah

- Dokumentace budou v souladu s příslušnými předpisy (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon v pozdějším znění a jeho prováděcí vyhlášky).
- Dokumentace musí být odsouhlaseny též zástupci jednotlivých úseků SVSMP (ÚVDC, ÚDI, ÚKOM, ÚTČ), příp. zdůvodněno jakým požadavkům SVSMP a proč nelze vyhovět.
- Zakázka se odevzdá (rozsah a termíny dodání - viz smlouva o dílo), a to takto:
 - 1) koncept PDSP (stav dokumentace: objednatelem odsouhlasený technický návrh řešení),
 - 2) koncept DSP (stav: dokumentace, která se vkládá do evidence elektronických dokumentací za účelem získání vyjádření či stanoviska),
 - 3) čistopis DSP, včetně její dokladové části (stav: po vypořádání/zapracování připomínek z dokladové části DSP),
 - 4) čistopis PDPS, včetně její dokladové části, soupisu prací a rozpočtu (stav dokumentace: po zapracování podmínek z povolení záměru).

Digitální podoba díla:

- a) Struktura digitálních dat bude totožná s členěním dokumentace v papírové podobě.
- b) Vše bude předáno ve formátu PDF o velikostech totožných s výtisky.
- c) Zaměření a koordinační situace v DSP a PDPS budou předány též v otevřeném formátu (DGN - verze V8 v souřadnicovém systému S-JTSK, nebo v DWG 2004) bez rozložení na entity.
- d) Každý doklad (viz Dokladová část) bude převeden do PDF (barevný scan), každá písemnost bude pouze v jednom souboru (nikoli všechny doklady v jediném souboru).
- e) Soupis prací/rozpočet bude vedle PDF i v xlsx (o tom také viz výše „Soupis prací“), tyto přílohy budou předány objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).
- f) Soupis prací (neoceněný soupis prací) bude mít uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování, a listy souboru budou **zahaslovány** (heslo:)

Dokladová část DSP:

Dokladová část DSP bude obsahovat vedle dokladů a podkladů, které vyžadují právní předpisy (viz např. zmíněný stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky), také stanoviska, závazná stanoviska,

vyjádření či sdělení k existenci infrastruktury a rozhodnutí od dotčených orgánů/jiných subjektů, a to ke konečné podobě DSP (*konečná podoba = dokumentace po zpracování připomínek*), zejména od:

- dotčený orgán státní správy, např. Krajská hygienická stanice PK, MMP-Odbor životního prostředí (závazné stanovisko - souhrnné stanovisko orgánů státní správy na MMP), Policie ČR (Dopravní inspektorát), ÚMO Plzeň 1,
- MMP - Technický úřad (oddělení technických stanovisek),
- vlastník (správce) veřejné dopravní a technické infrastruktury; součástí dokladů budou případné smlouvy související se záměrem (např. přeložky, připojení, věcná břemena atd.). Jde zejména o: CETIN, ČEZ Distribuce, GasNet, Plzeňská teplárenská, PMDP, SITMP, SVSMP, T-Mobile, Telco, Vodafone, Vodárna Plzeň, ŘSD, SÚSPK, PMDP a.s. atd. - budou-li dotčeny,
- zprávu o zpracování/splnění podmínek z dokladové části,
- zápis o projednání a odsouhlasení DSP. O výrobním výboru viz níže „Ostatní“.

Dokladová část PDPS:

Dokladová část PDPS bude obsahovat vedle dokladů a podkladů, které vyžadují právní předpisy, také:

- zápis o projednání a odsouhlasení PDPS. O výrobním výboru PDPS viz níže „Ostatní“,
- sdělení k existenci sítí (s platností min. 3 měsíce od odevzdání PDPS).

Soupis prací (v návaznosti na PDPS)

Soupis prací (neoceněný i rozpočet), včetně rekapitulace:

- bude obsahovat část pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt, část pro vedlejší a ostatní náklady.
 - ✓ Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem.
 - ✓ Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky (pokud vyplývají z DSP+PDPS) a dále průzkumné práce.
 - ✓ Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, na geodetické zaměření dokončeného díla, na vyhotovení geometrického plánu atd.
- rekapitulace stavby bude provedena v samostatné tabulce (členění dle objektů),
- soupis prací bude odpovídat předpisům pro zadání veřejné zakázky účinných v termínu odevzdání zakázky,
- položky soupisu prací budou obsahovat výkaz výměr a postup výpočtu s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část DSP+PDPS viz zejména § 6 a § 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
- na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou,
- nezapomenout na položky: pasportizaci místa stavby (fotodokumentace, popis aj. stavu místa před a po stavbě), náklady na vytýčení sítí (viz požadavky správce sítě) atd.,
- bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního),

Podklady technických podmínek

Zhotovitel bude mít při zpracování dokumentace k dispozici následující podklady:

- Výřez z digitální katastrální a technické mapy - zhotovitel si zajistí na SITMP, , žádost o data potvrdí objednatel,
- Dokumentace pro územní rozhodnutí: Trolejbusové tratě na Severní předměstí v Plzni (DÚR, 12/2022, STAVplan – CZ), včetně energetického výpočtu - poskytnuto pouze v digitální podobě (formát PDF, jiné na vyžádání).
- Související stavba: Tramvajová trať na Vinice v Plzni (DUSP, Valbek, 2025) - aktuálně se zpracovává, včetně energetického výpočtu (souvislost s rekonstrukcí technologií měnírny Lochotín) - bude poskytnuto dodatečně (až bude k dispozici).
- Standard plzeňských komunikací (2024) – veřejně k dispozici na webu: www.svsmp.cz

Ostatní

Zpracovatel svolá v průběhu zpracování potřebný počet výrobních výborů, za účasti zástupců vybraných dotčených organizací (DSP: zejména SVSMP – úseky ÚVDC, ÚDI, KOM, dále OŽP MMP, ÚKRMP, ÚMO1 – ODŽP, PMDP, ŘSD a správci sítí, budou-li potřeba, možno jednat individuálně). PDPS: pouze úseky SVSMP a dále orgány povolující např. uzavírky komunikací apod.). Výrobní výbory se budou konat v sídle objednatele – SVSMP. Další podrobnosti budou dohodnuty při osobním jednání (předprojektové jednání), případně budou upřesňující informace sděleny na výrobním jednání.

- zhotovitel zašle digitální podklady (PDF) - min. 2 pracovní dny před jednáním výboru,
- zhotovitel zpracuje zápis z výrobního výboru, koncept zápisu zhotovitel zašle účastníkům výboru k připomínkám do 5 pracovních dní (není-li dohodnuto jinak) od konání výboru.

Zpracovatel dokumentace potvrzením technických podmínek souhlasí s kopírováním tištěných výstupů, s poskytnutím digitálních výstupů třetí osobě podílející se na přípravě nebo realizaci uvedené stavby, případně staveb na dotčenou stavbu navazujících/souvisejících.

Zpracováno: 04.04.2025

Souhlasím s technickými podmínkami:

za zhotovitele

STAVplan-CZ/PRAGOPROJEKT
Trolejbusy Severní předměstí v Plzni

.....
jednatel

STAVplan-CZ s.r.o.