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Objednatel:

Sídlo:

ÍČ, DIČ;

Bankovní spojení:

Datová schránka:

Zastoupen:

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba
ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Zastoupen:

E-mail:

Datová schránka:

Kontaktní osoba
ve věcech technických:

Kontaktní osoba
ve věcech stavby:

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535, CZ00300535

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, číslo účtu

5Seabx4t

primátorem

vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy
tel.

strátu města Opavy
tel.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

25606468, CZ25606468

ČSOB a.s., číslo účtu:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu:
UniCredit Bank,a.s., číslo účtu:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

vedoucí odštěpného závodu Opava

tbyfggv

výrobní manažer, tel.

projektový tel:
stavbyvedoucí, tel:
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Článek II. 
Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností, a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy nebo při plnění této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem: 

„Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace“ 
(dále také jen "dílo") 

Dílo představuje výměnu dešťové kanalizace v ul. U Statku v délce cca 70 m, která 
je dle zpracovatele monitoringu v havarijním stavu, a je potřeba ji vyměnit za plastové 
potrubí DN300 včetně osazení dvou šachtic a dvou uličních vpustí. Obnova dešťové 
kanalizace bude ve stávající trase a niveletě s uložením do otevřeného výkopu. 
Práce budou provedeny souběžně se stavbou „Rekonstrukce komunikace a chodníku 
v ulici U Statku“ pod záštitou městské části Malé Hoštice, která bude realizována 
v koordinaci s plánovanou stavbou společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. pod názvem „Malé Hoštice - U Statku a Opavská - rekonstrukce 
vodovodního řadu“. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a vrozsahu stávající trasy kanalizace, 
předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 7. 5. 2025, 
touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele. 

K realizaci díla si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady projektovou 
dokumentaci do fáze pro realizaci díla. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

Součástí díla je rovněž: 

- © dodání dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
sjednanou v této smlouvě. 

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran takto: 

4.1. 

42. 

4.3. 

4.4. 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 
827.516,27 Kč 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí zceny díla uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku částku 

173.778,42 Kč 

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí zceny díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
Kč 

Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 
1.001.294,69 Kč 

(slovy: jeden milion tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých a šedesát devět haléřů). 
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Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, jakož i náklady 

zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště (včetně oplocení) 
a náklady spojené s koordinací staveb MČ Malé Hoštice a SmVaK Ostrava a.s. v ulici 
U Statku v městské části Malé Hoštice. 

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby ukončení díla. 

Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 
z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně 
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, 
jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká 

Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu — pokud jde 
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 
(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 

Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši. 

Článek V. 
Platební podmínky 

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 

Smluvní strany se dohodly na jednorázové splatnosti ceny díla tak, že zhotovitel 
je oprávněn daňovým dokladem — fakturou (dále také jen „faktura“) — vyúčtovat cenu 
díla poté, co dílo řádně provede a objednatel dokončené dílo, které bude bez vad 
a nedodělků, podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme. 

Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný 
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční 

a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava; 
b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e) číslo faktury; 
f) den vystavení a den splatnosti; 
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h) soupis provedených prací za fakturační období; 

fakturovanou částku; 
označení díla; označení názvu a čísla projektu 

k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

i) 
) 

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je vprodlení sjejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění 
do 30-tého dne daného kalendářního měsíce. 

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu 
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu $ 92a a $ 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“), objednatel ve smyslu $ 92a nejedná jako osoba povinná k dani. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle 
S 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové 
rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, 
že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty 
správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu $ 109a ZDPH. 
Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu $ 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani 
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu $ 109a ZDPH. Taková 
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

Vlastníkem pozemku, který je místem plnění díla, i kanalizací, které v něm leží a jejichž 
oprava je předmětem díla dle této smlouvy, je objednatel. 

Po předání pozemku a kanalizací určených k provedení díla zhotoviteli nese nebezpečí 
škody na tomto pozemku a dotčených kanalizacích zhotovitel, a to až do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane 

okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. 

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků 
do 15. 12. 2025. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 

Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením, předáním 
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména vsouladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat. 

Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: 
a) při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 

Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plnění 

Místem plnění je dotčená část pozemku parc. č. 359 ležícího v katastrálním území Malé Hoštice, 
součást stavby „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici U Statku“. 

91: 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

Článek IX. 
Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

K'tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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10.8. 

10.9. 

10.10. 
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10.12. 

10.13. 

10.14. 

10.15. 

10.16. 

10.17. 

10.18. 

10.19. 

10.20. 

10.21. 

10.22. 

staveniště. 

Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 

Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 

Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty 
- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby 
a s tím spojených omezeních. 

Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. 

Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 

Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli 
při předání a převzetí díla objednatelem. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 

Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 
měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy. 

Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 
dokladovat. 

Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené 

stavby, které bude součástí díla. 
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Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 
certifikací. 

Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech, komunikacích 
a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

Zhotovitel zajistí pro objednatele monitoring místa plnění po ukončení prací, tj. kamerový 
záznam (USB) průběhu potrubí nové dešťové kanalizace včetně napojení na pokračující 
stoku, napojení šachet a přepojení přípojek z nemovitostí a uličních vpustí - (nový stav). 

V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti 
objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(S 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení 
o zahájení prací ($ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele 
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ($ 15 odst. 
2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně 
písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem 
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud 
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce 
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před 
jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit objednatelem. 

Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele. Množství využitelného materiálu 
(kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečné materiálu a zeminy na patřičné skládky 
bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními lístky atd. 

Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené objednatelem bude 
jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou 
vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli 
do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu — daňový 
doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě. 

Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele. 

Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností, platnou pro území města Opavy. 

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích 
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat 
a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění 
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto 
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
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kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Zádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

Článek XI. 
Předání díla 

Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. 

Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 

O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel, a který bude 
obsahovat: 

a) označení díla 
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele o převzetí díla 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j) termín vyklizení staveniště 
k) datum ukončení záruky za dílo 
I) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla i s vadami a nedodělky. 

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož 
i technickými normami. 

Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti soupisu prací uvedených 
v zadání - nabídce. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 

včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 

za nutné v souvislosti s provedením díla. 

Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

V návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici U Statku“ 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen od objednatele staveniště převzít nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy 
k tomu byl vyzván, a neprodleně zahájit realizaci díla. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví smluvní strany zápis. 
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Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující 
následující údaje: 

- © název zhotovitele 

- © termín stavby — zahájení a ukončení 

- © jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího 

Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 

Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí 

na své náklady měření jejich odběru. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od převzetí 
díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. $ 166 stavebního zákona 
č. 283/2021 Sb., a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě 
v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy 
bude zhotovitel na díle provádět práce. 

Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy 
a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 

Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojit svoje stanovisko. 

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 

Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 
objednatele. 

Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 
Totéž platí i pro objednatele. 

Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 
deníku. 
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Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost 
se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 

Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí celého díla objednatelem. 

Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
doby. 

Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před 
předáním celého díla. 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli 
v termínu dle čl. VII odst. 7.2. a čl. XI. Odst. 11.1. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,05% ze 
smluvené ceny díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 30 kalendářních dnů prodlení se 
smluvní pokuta zvyšuje na 0,1% za každý další i započatý kalendářní den prodlení 
s předáním díla. 

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 
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Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 
na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této 
smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč. 

Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy 
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu $ 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delší než 10 kalendářních dnů — návaznost na realizaci stavby „Rekonstrukce 
komunikace a chodníku v ulici U Statku“. 

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

« bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 

« nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 

* opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany 
objednatele. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejm. 
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S 2599 a násl.). 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany 
se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je 
taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných 
zakázkách. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního 
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva 
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům 
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších 
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel 
tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové 
ceny díla včetně DPH. 
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné 
trestněprávní důsledky takového jednání. 

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona o registru smluv, či nikoli — může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající 
tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než 
základní osobní údaje dle $ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a 
příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto 
smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: 
jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo 
a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které 
nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 17. 6. 2025 
usnesením číslo 3776/78/RM/25/1a. 
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Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední
ze smluvních stran, a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

17.18.

...............
Digitálně

2025.07.01

14:39:48 +02'00'

primátor

V Opavě dne ...............

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.01

08:27:47 +0200'

vedoucí odštěpného závodu Opava
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