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BANKOVNÍ SPOJENI: Česká spořitelna a. s. V MOSTE DNE: 23.06.2025
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800 VYŘIZUJE: 

TELEFON: 477 001
________________________________________________E-MAIL:______ mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 884/01/2025
DODAVATEL: Richard Hubený,
IČO:__________ 61341061__________________NEPLÁTCE DPH__________________________
Statutární město Most u Vás objednává:

"Opravy stožárů a kabeláže veřejného osvětlení - II. etapa" 
zajištění technického dozoru stavebníka

předpokládaný rozsah prací činí 120 hodin, cena 650 Kč / 1 hodina

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 30.04.2026
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena: 78 000,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a 

podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
4) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
5) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
6) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti
dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není 
možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) 

tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo 

b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel 
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, žc tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.

8) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele 
vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 7 této Smlouvy či v rozporu s platnými právním předpisy ČR 
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či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatřeni související s válkou 
na Ukrajině).

9) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 7 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), připadne 
dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 8 Smlouvy, tak je 
objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění bez DPH za každé takové jednotlivé pochybení.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze č. 1 této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich 
svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Dne:

II. DODAVATEL:

Dne: 

I.



Příloha č. 1 k objednávce 884/01/2025

Technický dozor stavby (TDS)

Zajištění technického dozoru stavebníka pro stavbu „Opravy stožárů a kabeláže veřejného osvětlení - II.etapa“ 
bude jako fyzická osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb., zejména:

- provádět kontrolu dodržování dokumentace,
- posuzovat návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od předložení 
návrhu objednatelem,

- neprodleně informovat objednatele a zhotovitele stavby o případném nedodržení dokumentace
či technických norem zhotovitelem stavby,

- kontrolovat postup provádění stavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu provádění
stavby - zadavatel požaduje každodenní provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na 
stanovených místech v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací

- účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi sdělí ve výzvě k výkonu autorského
a technického dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů hodných zvláštního zřetele,

- účastnit se předání a převzetí stavby nebo její části,
- účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky v rámci kolaudace stavby
- spolupracovat při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby,
- zasílat objednateli elektronickou poštou do tří dnů po uplynutí týdne, v němž byl vykonán technický

dozor týdenní výkaz, který bude obsahovat počet hodin vykonaného autorského a technického 
dozoru a soupis provedených prací,

- provádět o výkonu technického dozoru záznamy do stavebního deníku a zajišťovat jejich potvrzení
objednatelem,

-jednat s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního 
odborného dohledu a bude zajištovat jejich případná stanoviska

- kontrolovat dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního
dohledu po dobu realizace stavby

- kontrolu čerpání nákladů stavby
- zajišťovat projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu

výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky bude předkládat s vlastním vyjádřením 
objednateli

- organizovat kontrolní dny podle pokynů objednatele a pořizovat zápisy z těchto kontrolních dnů se
všemi zhotoviteli stavby

- bezodkladné informovat objednatele o všech závažných okolnostech
- kontrolovat věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s

podmínkami uvedenými ve smlouvách a bude je předkládat objednateli
- kontrolovat případné vícepráce při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení objednateli
- kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
- spolupracovat se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad

projektu - dozor bude tato jednání svolávat a organizovat
- sledovat, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolovat

jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, revizní zprávy, měření)

- spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy

- kontrolovat postupy prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozorňovat zhotovitele na
nedodržení termínů

- odsouhlasovat případné měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích
protokolů

- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účastnit se jednání o
odevzdání a převzetí

- kontrolovat doklady, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby
- zajišťovat případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby
- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení



- zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části
- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení

Smluvní pokuty
- V případě prokazatelného prodlení dozoru s plněním některé jeho povinnosti dle této objednávky bude

objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinností.

- V případě, že dozor nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých
písemně oběma stranami, Technický dozor stavby dle této objednávky a v příčinné souvislosti 
s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu) oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem 
stavby, bude dozor povinen uhradit, vedle pokuty dle předchozího bodu, smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- Objednatel je povinen dozor bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností
sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže příkazník
neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této objednávky nevznikne 
objednateli škoda.

- Objednatel má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě že příkazník
prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude 
obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly 
provedeny.

- Veškerá porušení objednávky vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních
stran.

Další ujednání
- Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Tato objednávka může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek k

objednávce popř. změnový list).
- Dozor prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní

činností klientům
- Platnost této objednávky končí po ukončení kolaudačního řízení a po odstranění případných vad a

nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení.
- Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i

v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

- V případě, že některé ustanovení této objednávky je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, 
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 
neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou 
řešit primárně dohodou.

- Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis
uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce 
předána předávacím protokolem objednatele. Změny v objednávce vč. termínu plnění lze provést 
pouze změnovým listem objednatele, který má oprávnění podepisovat do výše 50 000 Kč vedoucí 
odboru investic.

Objednatel nezajišťuje pro dozor zázemí pro výkon dozoru a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. 
Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné dozorem do prostoru staveniště.


