
Město Mohelnice
Evidenční č.: gJMohelnice

„Sportovní areál Újezd u Mohelnice, dokončení SO 01"

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem

IČ
DIČ

Město Mohelnice

U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice

00303038
CZ00303038

zastoupený
Telefon
E-mail

Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
+420 583 452 132
kubap@mohelnice.cz

Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu 27-1905690389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických

Martin Kápl
Telefon
E-mail
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel Glasmont Systems s.r.o.

se sídlem

IČ
DIČ

Lukavice 81 
789 01 Zábřeh 
04538226 
CZ04538226

zastoupený Jakubem Řehákem, jednatelem

Telefon
E-mail

Bankovní spojení 
Číslo účtu

739 636 124
info@glasmont.cz

Raiffeisenbank a.s. 

Kontaktní osoba ve věcech technických

Jakub Řehák
Telefon 739 636 124
E-mail info@glasmont.cz

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

mailto:kubap@mohelnice.cz
mailto:info@glasmont.cz
mailto:info@glasmont.cz


II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Sportovní areál Újezd u Mohelnice, dokončení SO 01",
a to při plném respektování

a) projektové dokumentace „Sportovní areál Újezd u Mohelnice", kterou zpracovalo HUTNÍ
PROJEKT Frýdek - Místek a.s., IČ 45193584, 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek,

b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických
předpisech a ČSN,

c) podmínek uvedených ve Výzvě k podání a předložení cenové nabídky,

(dále jen dílo).

2. Dílo bude zhotovováno v místní části Újezd na pozemku města Mohelnice p. č. 128/1 v k. ú. Újezd u
Mohelnice.

3. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s
případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že 
se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly 
nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro 
provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

4. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném
dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a 
zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených 
v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a 
uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující 
provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělky 
nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno 
(viz § 2628 občanského zákoníku).

5. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad.
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
Předpokládaný termín zahájení provádění díla 15. 06. 2025
Termín provedení díla nejpozději do 15.12. 2025
Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou 
zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Objednatel umožní zhotoviteli dřívější 
zahájení a převzetí provedeného díla.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná

Celková cena bez DPH (základ daně) 4.909.780,91 Kč
DPH 21 % 1.031.053,99 Kč



Celková cena vč. DPH 5.940.834,90 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle
- zadávací dokumentace - souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž 
základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je i výkaz 
výměr.
Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady 
-cenu za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího 
řízení včetně přiměřeného zisku.

3. Celková cena obsahuje také:
• náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na

staveništi, spotřebované energie,
• poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),
• revize a zkoušky,
• vytyčení inženýrských sítí,
• skutečné zaměření stavby,
• vypracování plánu BOZP.

4. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčích a konečné faktury. 
Dílčí faktury je objednatel oprávněn vystavit na základě měsíčních skutečně provedených prací. 
Faktury mohou být vystaveny až po písemném souhlasu některé osoby objednatele uvedené v čl. I. 
Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Faktury se podávají výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je 
mesto(5)mohelnice.cz.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a staveniště a ten
je povinen ho převzít.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, osobám objednatele
uvedených v čl. I smlouvy o dílo.

3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele



1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do
něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.

3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti práce.

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí osoby
(dále jen poddodavatelé) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za 
předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude 
určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

7. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla návody na údržbu, doklady o likvidaci
odpadů a veškeré revize ke kolaudaci objektu.

9. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 01. 09. 2025.
10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný 

průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 
materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 
Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.

11. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho 
provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele buď 
na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce 
nejméně 2 mil. Kč. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy 
s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý i 
jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Tato záruční doba 
se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.



2. V případě projevení vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den
po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu 
stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst.
2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené 
s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).

5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá.
Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným 
soudem ve věci samé.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela dokončeného
díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady stanoveném dle
kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den 
prodlení.

5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 9 smlouvy o dílo, má
objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá, zřízení 
zařízení staveniště, ale zahájení stavebních prací na díle.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku 
započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména 
smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné



podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud
je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 14 (čtrnáct) dní. 
Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to stejným 
postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací uvedených v čl. II. odst. 4 této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2,
§2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda
musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 27. 06. 2025 
usnesením č. 2246/87/RM/2025 .

Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici.....Q..1.2^5 V Lukavici
30. 6. ZDoLť'

za objednatele

Ing. Pavlem Kuba, starosta

za zhotovitele

Jakub Řehák, jednatel






















































































