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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
IČO: 60802669

SMLOUVA O DÍLO
na stavební práce v rámci ,,Modernizace dílen pro ergoterapii"

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace
se sídlem: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15
zastoupena: Mgr. Veronika Černotová, ředitelka
IČO: 60802669
DIČ:
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 18231771/0100
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Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Veronika Černotová, ředitelka školy, tel.: 552306850, email: cernotova@zsbr.cz

(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma
se sídlem:
:í:,':"""

DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

INFOHOME s.r.o.
Slavniková 2357/9, 169 00 Praha
Ing. Marek Zygula
24282499
CZ24282499
ČSOB OPAVA
294240375/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem V Praze , sp. zn. C 182852
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Marek Zygula, tel.: 736 444 900
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašuj(, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
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smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany proh|ašujl že osoby podepisuýcí tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve zněnípozdějškh předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášeni
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
nModernizace dílen pro ergoterapii" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

1. projektové dokumentace stavby zpracova!1é y,červnu 2025 společností Ing. uartin Lichvár,
inženýrská činnost v investičnivýstavbě, Safarikova 2429/9, 746 01 Opava, ICO:70604606.

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součásti nabídky zhotovitelepodané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis pracř),

· podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal .................. (název úřadu)
dne ......... pod č. j
Stavební práce na dílnách nepodléhají stavebnímu povolení. Vybudování
bezbariérového WC je vázáno na vydání stavebního povolení. V případě prodlenÍzÍskání
stavebního povoleni bude doba dokončení WC pro ZTP automaticky prodloužena bez
sankcí o tuto dobu.

· předpisů upravujidch provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021
Sb. se dále jednotně označují jen jako ,,stavební zákon") a ustanovení této smlouvy.

(dále jen ,,dílo").
2. Součásti díla je také:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také
2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany
dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to ve formátu pro texty
*.doc/docx (*jtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
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výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány
zvlášť,

b) vybudování a zajištěni zařIzení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,

C) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využiti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude
předložen pÍsemný doklad vystavený přIslušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

d) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

e) předáni všech dokladů a náležitostí umožňujidch zahájení řizenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užNánim stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

f) zřIzenI deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) udržováni stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

i) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedeni

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
k) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předáni objednateli

při předání a převzetí plněni předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém
nosiči,

l) zajištěni veškerých prací a dodávek souvisejÍcÍch s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku,

m) vybaveni stavby podle požární zprávy,
n) zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečeni přístupu a přýezdu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky příslušných stavebních povoIenI či jiných rozhodnuti nebo opatřeni

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s rea|jzací
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
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6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla nutné
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení,
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užIvánI převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených přídušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZNZ'). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přislušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.8.2025 a nejpozději poslední den doby plnění
dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě,

že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právnkh/bezpečnostnich předpisů nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení pracf, uvedenou ve stavebním
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby
plněni sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavění doby plněni však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované däo proti poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1.273.332,09 KČ
DPH 21 % 267.399,74 KČ
Cena včetně DPH 1.540.731,83 KČ

Souhrnný rozpočet je při|ohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudování, provoz a demontáž zařIzení staveniště vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ
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a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovidajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujĹcÍ položky (např. v rámcivÍcepracÍ se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy URS 01/2025. stmdard/Zovaného
cemku stavebnŕh prac/: kte/ý musí tycházet z obecně prj)áte/ných pr/hc/bů
a trmsparentn/ho základu sD/ňuj/á' deňnki cenové soustavy podle § 11 vyhlášky
Č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veréihé zakázky na stavební
práce a soupiSu stavebnŕh ptacj dcůávek a služeb s iýkazem týměr, ve znění
¶ozděiš/th Drédp/šů. např cemky spo/ečnost/ r75. Urs. aspe) v její aktuální
cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
položky vÍcepracÍ použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádřeni
a k odsouhlaseni osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH v rozporu
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s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VI.
PIabební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - ,,Modernizace dílen pro ergoterapii".
c) označeni banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujíd prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením úkona o dph g«inávají smluvní strany dňči plnění v rozsahu

skutečně provedeného plněni za kalendářní měsíc. Dňčí plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a qišťovacÍm
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plněni
uskutečněné poslední pracovni den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předánía převzetí dokončeného díla. Součástí konečné
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací Nořit samostatnou přílohu faktury.

6. LhŮta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

7. Ooručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původnňhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené fäktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
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po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu

objednatele.
10. objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovídajkí příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové
dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným
na jejich jakost a majÍcÍ prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcích předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),
toto bude dodáno v i. jakosti.
jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnIch prohlIdkách a při předáni a převzetí däa.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů
od nabyti účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na
klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o změně termínu předáni staveniště bude
učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních
stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele
s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace
stavby die ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu terminu předání staveniště sjednanou výše
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
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2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady a vlastním jménem. Určení
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předáni staveniště objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hhdáni staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodrženi tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla a umožňovat užívánI, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
důa,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a
objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkování"
doložit platné atesty Či certiňkáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů používaných výrobkŮ
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍtechnický dozor

Smlouva o dílo na stavební práce v rámci ,,Modernizace dílen pro ergoterapií" 8



stavebníka o skutečnostech majícIch vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději následuýcí pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány
elektronickou poštou na adresu: cernotova@zsbr.cz. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávajid technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení dňa. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, Či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejíckh
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na qištěné Qevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem
na předmět a cenu dňa zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povoleni k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikaci, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostÍ, ke znečištěni komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k prováděni stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užíváni objednateli, a to na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
vzor je přIlohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvaliňkace (dále jen nOdbOŕňá
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím píset!1ým souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášeni poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přIIohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá pÍsemný
souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech

Smlouva o dílo na stavební práce v rámci ,,Modernizace dílen pro ergoterapii" 9



potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkací, jaká byla
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrolnI a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správcům síti a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či křížení těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení prací minimálně v rozsahu ,,Příbhy č. 4 k nařizenI vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě qištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě
je zhotovitel povinen qištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvdávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajídch objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese pInou odpovědnost za způsobené škody
a tyto Škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· osobou vykonávajid technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajid Činnost autorského dozoru projektanta,

· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jim pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávajid technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění dAa oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
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vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a fäktur, kontrole
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a k dalším úkonům vyp|ývajícím z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konáni kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávajíd technický dozor stavebníka,

.
· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· z kontrolnIch dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajid technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajkitechnický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví může zhotovitel pokračovat v prováděni díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí; že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prac(, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajkí technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajícI technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajíd technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovibel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolnIch dnech
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fýzických osobách, které se mohou zdržovat
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na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a invemrskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Infbrmace dle prvé a druhé věty tohoto
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
škodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazujÍcĹ

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užIvánI. Doba od zahájeni přejknacího řIzenIdo převzetí díla (případně nepřevzetiz důvodu
vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užIvánI) se nepočítá do doby plnění dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povo|enÍ/souh|asu stavebního úřadu s provedením

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podáni ohlášení stavebnímu úřadu,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) termín zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášeni objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsáni protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení že je

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dho převzato,
lhůty k odstranění těchto vad,

dílo přebíráno
včetně uvedeni

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajki technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
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4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladů nutných k zIskánI kolaudačnIho souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním dňa objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačnIho řízení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránidmi řádnému užíváni díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání
a převzetí dňa. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajki technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetj, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záručnídoba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dlb řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašovánía odstraňovánívad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu Qistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje
i oznámení e-mailem), obsahuýciho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail: , nebo
b) adresu: , nebo
c) do datové schránky: xt2b6st
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6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručeni
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručenÍoznámení o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užIvánI dňa v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu plněni s limitem min. 10 mil. KČ. pojištěni
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při výzvě a dále na vyžádání objednatelem
kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištěni dle této
smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazujÍcÍ
existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, ročnIlimity a sublimity plněnía výši spoluúčasti). Certifikát
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst.,1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za divo
bez dph za každý i započatý den prodlení.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlenI se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povoleni
nebo požadavky dotčených orgánů a organizacÍ souvisejÍcÍ s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý qištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajIcIch se bozp (zejména
stavebního zákona, nařizeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujídch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude žgištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý žgištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1 pÍsm.
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tí. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 kč za každý qištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařízenI Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
oomezujidch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních
vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzení).

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařízenI Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařIzenI (EU)
č. 833/2014 o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabi|izujÍcÍm situaci
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

· ruským státním přIslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
· právnickou osobou, která je z vÍce než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z

osob dle předešlé odrážky, nebo

· fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob
uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná zvýše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujíd za zhotovitele
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podňet z vÍce jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejídch
s plněním dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedeni díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
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převzetí bráni důvody na straně objednatele),
d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajIcIch

se provádění díla,
e) nedodrženi smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodrženi jakéhokoliv smluvního ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který Qevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což sNrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.
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7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyp|ývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách objednatele vvwwzsbr.cz.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: Souhrnný rozpočet stavby
Přňoha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

VZ±Adn, V Opavě dne 30-6-2025
a

za objedn
ZÁKLADN\ ŠKOL

Rýmařovs
přjspěvková

ic: 608 02 Ut.9 552 306 85'}

za zhotovitele

Digitálně
podepsal
Ing. Marek

es ' O Zygula

Datum:
2025.06.30
20:11:26
+02'00'
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohiášeni zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
se zhotovitel (název; S/ä/O, IČO) zavazuje
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor BOZP") při realizaci stavby ,,présný název stavby dle SOD', jejímž objednatelem
je příspěvková organizace

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též ,,BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracováni plánu BOZP a všech jeho
aktualizac[ povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora
BOZP na staveništi.

, kuAj7ŮE ,,, í9, ¥' LOU

za zhotovitele:
jínéno primen/: funkce

\K_ _

....' "uj'

Digitálně
lNFOdk)me s.r.o. podepsal Ing.

, -.,', Marek Zygulahl 'jgt Datum: 2025.06.30
20:11:43 +02'00'

ZÁKLADN\ Š" OLA, Bruňtál,
Rýrňařovská 15 ,

příspěvková organizace
'C 608 02· i.'; 552 306 85 '
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