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Smlouva o dílo č. 2025/0612/OIRI (číslování objednatele) 
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 
se sídlem: 
zastoupený:
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických:

DIČ: CZ00234516
náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
Mgr. Milan Volf
Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 
Ing. Petr Dubravský, vedoucí odboru investic

dále jen „objednatel''

a

Zhotovitel:
IČ:10253793 
se sídlem: 
zastoupený:

dále jen „zhotovitel'' 

uzavírají dnešního dne tuto

Václav Chýský
DIČ: CZ480118116 
Opletalova 108, 273 45 Hřebeč 
Václav Chýský

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo -Rekonstrukce střechy MŠ Vrchlického 2337 (dále jen „dílo"), a to dle soupisu 
prací a dodávek, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce střechy MŠ Vrchlického 2337“ (dále jen ,,ZD“). Závazné podklady 
pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce střechy MŠ Vrchlického 2337“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto 
smlouvou, vč, jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla 
za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
sjeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu 
objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů 
nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny 
díla podle čl. VI. této smlouvy); 
zajištění kompletního zařízení staveniště,

- zajištění likvidace stávající krytiny a dalších odpadů, 
odbourání nefunkčních komínů

- vyklizení půdních prostor
- demontáž a montáž hromosvodu včetně revize
- zateplení stropu posledního NP tepelnou izolací tl. 280 mm

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu dila nad rámec sjednaný v této 
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o 
rozsahu těchto viceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedeni 
(smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučuji 
uzavřeni takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude 
provádět technický dozor investora, tj. zajisti výkon povinnosti technického dozoru stavebníka ve 
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocněni oprávněna zastupovat 
objednatele ve věci plnění dila dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného 
zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocněni 
je zhotovitel povinen adresovat oznámeni, výzvy a další úkony týkající se práv a povinnosti dle 
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí 
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle 
věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plněni smlouvy právo vstupu a užíváni staveniště pro 
prováděni dila, a to formou protokolárního předání staveniště, ke kterému vyzve objednatel 
zhotovitele do 3 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady 
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho prováděni jakož i veškerých věcí a zařízení, 
které na staveniště dopravil za účelem prováděni dila, a neumožnit přístup na staveniště 
nepovolaným osobám Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, 
personál objednatele, TDI, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů 
státní správy.

3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím 
k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na 
staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zřídit na vlastní náklady 
nezbytné zařízeni staveniště.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném 
právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního 
deníku na staveništi každý den v průběhu prováděni díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn 
činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI. Zápisem 
do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), 
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
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objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho 
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že v 
průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho 
poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v 
souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu 
a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění 
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti 
prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy 
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat 
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy 
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele 
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením 
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo 
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou 
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě 
takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit
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rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení dila. V případě, 
že není možné cenu zvýšení rozsahu dila stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši 
ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem 
formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu dila, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno 
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 1.865.566,00 Kč
DPH 391.768,86 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 2.257.334,86 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení 
díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby dokončeni díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděni dila. 
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den tohoto kalendářního měsíce

7. Do 15 dnů po předáni dokončeného dila (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 
smlouvy o převzetí dila bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst. 
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek, 
v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený 
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

8. Cenu prací a dodávek provedených a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na zákiadě předchozí písemné dohody objednatele 
a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnuti, které 
potvrdí jeho nárok.

9. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vězněni pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový daňový doklad - lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného čí nově vystaveného 
dokladu objednateli.
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10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad 
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny 
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

13. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 
2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat 
objednateli do 30.11.2025.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy je v ZD specifikované místo plnění veřejné zakázky, případně ostatní prostor 

staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li 
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek Vlil.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a: protokolárním předáním díla 
(všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu 
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí 
dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI, je-li ustanoven (dále též jen „předávací 
protokol"). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého 
a objednatelem odsouhlaseného plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá 
smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli 
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí 
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou 
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném 
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením 
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění 
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) 
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup 
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně 
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.
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Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční 

doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem 
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin 
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto 
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a to 
ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý 
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do 
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

6/7



Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě 
z důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v platném znění, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsanv statutárním zástupcem 
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném 
znění a prohlašují, že žádné ustanoveni této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní 
údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. 
Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých 
osobních údajů k účelu danému touto smlouvou.

01. 07. 2025 27. 06. 205
Kladno dne................ Kladno dne................

Ing. Přemysl Mužík 
náměstekpcimátora 
Statutární město Kladno

Václav Chýski

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL



Rekonstrukce střechy MŽ Vrchlického 2337 , Kladno 272 01

uchazeč vyplní pouze podbarvená pole

DEMONTÁŽE
HMOTNOST HMOTNOST

NÁZEV JED. MNOŽSTVÍ CENA/J. CELKEM jednotková Celkem

Alukryt šablona m2 450 200 90000,00 0,00751 3,3795
Lepenka A 330H m2 450 60 27000,00 0,00800 3,6
Latě m2 450 60 27000,00 0,00800 3,6
Hřeben m 13 200 2600,00 0,00444 0,05772
Nároží m 44 200 8800,00 0,00444 0,19536
Oplechování komína ks 1 400 400,00 0,00585 0,00585
Střešní výlez 60x60 ks 8 400 3200,00 0,00585 0,0468
Oplechování vzduchotechniky ks 1 2500 2500,00 0,00377 0,00377
Žlab hranatý vyčištění m 82 80 6560,00 0,00444 0,36408
Úklid půdního prostoru + krovu m2 338 80 27040,00 0,00800 2,704
Svisla doprava suti za l.podl. t 13,95 400 5580,00
Za kazde další podlaží t 13,95 400 5580,00
Vnitrost. Doprava suti do 10m t 13,95 400 5580,00
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MONTÁŽE

Tašková krytina Bramac m2 450 400 180000,00
Izolační folie kontaktní m2 450 65 29250,00
Latě 6/4 mořené m2 450 65 29250,00
Kontralatě 6/4 mořené m2 450 65 29250,00
Těsnící pásky pod kontralatě m2 450 65 29250,00
Hřeben do AI m 13 350 4550,00
Nároží do AI m 44 350 15400,00
Taška sanitární odvětr kanaliz. ks 6 800 4800,00
Dopojení tašek v půdě ks 6 800 4800,00
Střešní výlez prosklený ks 8 2500 20000,00
Oplechování komína ks 1 3500 3500,00
Stoupaci plošina ke komínu ks 4 800 3200,00
Lešení pro zed. práce komín ks 1 18000 18000,00
Zednické začištění komína ks TI 30600 30600,00
Oplechování vzduchotechniky ks 1 7000 7000,00
Nátěr žlabu + okapnice 2x m 82 250 20500,00
Nátěr římsy oplechování m 82 250 20500,00
Větrací pás okapní + mřížka m 82 120 9840,00
Protisněhový hák 4.řady ks 600 10 6000,00
z.atepiem puanino prosraru
Minerální vata 035 tl.140mm 2x m2 338 120 40560,00
Folie difuzní na vatu m2 338 30 10140,00
Montáž aesKove izolace (zai
+pozednice) bm 82 400 32800,00
Pochozi fošna tl.5cm šíře 60cm bm 46 350 16100,00

Celkem PZN 1 777i3ffTKTKc
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MATERIAL a manipulace
Taška základní 1/1 ks 4788 51 244188,00
Taška půlená 1/2 ks 168 51 8568,00
Taška plastová odvětrání ks 6 3000 18000,00
Taška větrací ks 48 376 18048,00
Hřebenáč včetně příchytky ks 160 182 29120,00
Hřebenáč koncový ks 4 451 1804,00
Hřebenáč rozdělovači ks 2 725 1450,00
Větrací pás okapni role 17 164 2788,00
Větrací mřížka ks 82 33 2706,00
Větrací a Izolační pás hřebene role 12 1890 22680,00
Utěsňovací klínový pás ks 40 45 1800,00
Frotisněhový hák 4.řady ks 600 41 24600,00
Taška nosná pro stoupaci ploš. ks 8 576 4608,00
Držák stoupaci plošiny ks 8 444 3552,00
Stoupaci plošina š.80 cm ks 4 2645 10580,00
Těsnící pásky pod kontralatě role 16 961 15376,00
Difuzní folie Bramac UNI 2S role 8 5978 47824,00
Latě 6/4 mořené bm 2500 25 62500,00
Fošna 5/10 /dl.4m 20 x m3 0,4 11000 4400,00
Šroub konstrukční 6 x 120 ks 250 9,5 2375,00
Fochozi fošna tl.5cm siře 6Úcm s
podpůrnou konstrukcí dl. 4m m3 1,6 11000 17600,00
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zaiepiem puumno prostoru z.-------
vrstvy tl. 14 cm, minerální vata
035 tl. 140mm 2x, Knauf Unifit
035 140mm 679,32 180 122277,60
Folie difuzní na vatu role 6 2250 13500,00
Fasaani aesKove izoiace isover
TF proti tl.160mm m2 82,8 580 48024,00
PU pěna lepicí nízkoexpanzni ks 24 230 5520,00
Plastové trny s podložkou ks 250 7 1750,00
Lepicí a štěrková hmota Weber ks 10 312 3120,00
Tkanina výstužná 160 gr role 1 1406 1406,00
Lišta rohová PVC ks 6 32 192,00
Penetrace Weberpas 5 kg ks 1 446 446,00
Omítka Weber 1 mm aquabal. ks 2 1600 3200,00
Beton na hlavu komína ks 10 140 1400,00
Barva Rokosil 3v1 červená 3 I ks 14 1148 16072,00
Oplechování komína ks 1 3500 3500,00
Oplechování vzduchotechniky ks 1 10980 10980,00
Střešní výlez prosklený ks 8 5660 45280,00
Dopojeni tašek v pudě ks 6 600 3600,00
Klempířský tmel ks 8 250 2000,00
Hřebíky Paslode 3,1x90 baleni 4 2994 11976,00
Spojovací materiál ks 1 14500 14500,00

Mezisoučet náklady materiál Kč 853310,60

Dopravné + manipulace ks 1 29163,4 29163,40

Celkem MATERIÁL a manipulace Kč 882474,00 |
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PŘESUN HMOT
Přesun hmot ks 1 25694 25694,00

OSTATNÍ
Celkem PZN + přesun hmot xxxxxxxxxxx 802824,00
Celkem Materiál a manipulace xxxxxxxxxxx 882474,00
Odvoz a likvidace dřevo 2 kontajner 10000 10000,00
Odvoz a likvidace lepenka 1 kontajner 16000 16000,00
Nátěr stávajícího krovu Bochemit komplet 1 x 29840 29840,00
Hromosvod nerez střecha včetně revize 65628 65628,00
Pronájem stavebního výtahu Geda 60.dnů 40800 40800,00
Montáž a demontáž stavebního výtahu Geda 2 x 18000 18000,00

NABÍDKOVÁ CENA

CENA CELKEM bez DPH 21% Kč ffl5'555B',TO

VACLAV CHYŠKY V&M
Opletalova 108 
Hřebec 273 45

!Č0: 102 53 793
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