

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0007/41/25
Číslo jednací: 01002/SL/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPR Kladské rašeliny;Lokalita Kladská je jedním z nejnavštěvovanějších míst CHKO Slavkovský les. Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa je vstupní branou do CHKO.					
63203	DK12	Studie			
	DK12a	Zpracování studie	1	ks	411 000,00
				Cena bez DPH	411 000,00
				Cena s DPH	497 310,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	411 000,00	21,00	86 310,00	497 310,00
Celkem	411 000,00		86 310,00	497 310,00

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
NPR Kladské rašeliny;Lokalita Kladská je jedním z nejnavštěvovanějších míst CHKO Slavkovský les. Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa je vstupní branou do CHKO.			
63203	DK12	Studie	497 310,00 Kč
	DK12a	Zpracování studie	

Popis opatření:

Vypracování renovace návštěvnické infrastruktury v lokalitě Kladská. Jde o architektonickou studii renovace naučné stezky s plenéru na p. p. č. 2178/1, 2165/1 a 2179 k. ú. Mariánské Lázně provázané ideově a interpretačně s architektonickou studií a zadávací dokumentací pro realizaci aktualizace vnitřní i vnější expozice návštěvnického střediska Dům přírody Slavkovského lesa na p. č. st. 936 a p. p. č. 2177 k. ú. Mariánské Lázně. Naučná stezka zahrnuje informační panely, orientační systém a interaktivní prvky. Dům přírody se skládá z vnitřního prostoru s 5 místnostmi – vstupní infocentrum, 3 expoziční části a multifunkční přednáškový sál a z venkovního prostoru před objektem. Rozsah plnění smlouvy zahrnuje 2 dílčí etapy díla: 1. etapa - Architektonická studie: zpracuje návrh řešení jednotlivých témat, prvků naučné stezky, prvků expozice a exponátů interpretujících Slavkovský les. Bude vycházet ze zpracovaného „Libreta aktualizace návštěvnického střediska Dům přírody Slavkovského lesa“ z roku 2024. Studie navrhne novou podobu jednotného vizuálního stylu trvalé vnitřní expozice a venkovní návštěvnické infrastruktury v návaznosti na grafický manuál a požadavky dle Jednotného architektonického konceptu Programu Dům přírody AOPK ČR z roku 2019 v rozsahu půdorys, pohledy a jednoduché vizualizace. 2. etapa - Zadávací dokumentace: zpracuje pro expozici v návaznosti na studii položkový rozpočet pro následnou realizaci včetně podrobných technických, konstrukčních a vizuálních požadavků na řešení jednotlivých prvků a exponátů v podrobnosti pro zadání realizace formou DESIGN AND BUILD. Součástí plnění výslovně není audiovizuální obsah AV techniky. Pro naučnou stezku zpracuje položkový rozpočet na obnovu jednotlivých prvků návštěvnické infrastruktury jako informační panely a venkovní interaktivní prvky. Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem rozpracovanost díla a bude jej pravidelně informovat o průběhu prací (nejméně jedenkrát za měsíc). K odstranění případných problémů, rozporů či nejasností budou v případě potřeby organizovány jednání pracovní skupiny, které se budou konat v sídle AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně, popřípadě v Domě přírody Slavkovského lesa, Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně. • Součástí díla bude organizace jednání pracovní skupiny se zástupci objednavatele AOPK ČR a provozovatele Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská. Z těchto jednání v rámci vlastního projednávání díla budou pořizovány záznamy, které budou součástí předávaného díla a budou obsahovat – datum, čas, místo konání, seznam účastníků, projednávaná témata a představené postoje a požadavky partnerů. • Při zpracování díla a podkladů o stavbě bude zhotovitel rámcově vycházet z rozměrů, půdorysů a dispozičního řešení původní projektové dokumentace „Návštěvnické středisko – Dům přírody Slavkovského lesa“ zpracované M Plus spol. s r. o. z roku 2011. • Dílo bude sloužit jako podkladový materiál pro zadání výběrového řízení a realizaci aktualizace expozice návštěvnického střediska Dům přírody Slavkovského lesa. Dílčí plnění Obsah plnění Termín plnění 1. Vypracování architektonické studie expozice: koncept 31. 7. 2025, finální verze 31. 8. 2025 2. Vypracování zadávací dokumentace pro realizaci expozice: k připomínkám 15. 10. 2025, finální verze 31. 10. 2025



0 25 50 100 150 200
m