
Příkazní smlouva  
na výkon technického dozoru 

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy příkazce:   SML/1336/2025 
Číslo smlouvy příkazníka: 
 

I.  
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne ze dne 1.7. 2025: 
   Mgr. Petra Kyšková, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   Mgr. Petra Kyšková, vedoucí Odboru majetkového 
b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor majetkový, oddělení bytové 

 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

 číslo účtu: 27-1721542349/0800   
 
(dále jen příkazce)  

  
a 
 

1. Petr Klusek     
   fyzická osoba podnikající zapsána v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova 
 
        se sídlem:  Kpt. Vajdy 676/3, 736 01 Havířov-Město 
 IČ:  04369041      
 DIČ:      
 bankovní spojení:     
 č. účtu:        

(dále jen příkazník) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  

III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce a v rozsahu 
této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby „Oprava 
elektroinstalace společných rozvodů bytového domu na ul. nám. Budovatelů 1416-1421, Karviná-
Nové Město“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).  



Předpokládaná cena stavby:   4 015 722,-Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  7-11/2025 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:  do 120 dní od předání staveniště 

  Zhotovitel stavby:         MASPO s.r.o. 

Výkon TDS je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové dokumentace 
zpracované Elektro-projekce s.r.o. dne 03/2023 pod č.2022_555 (dále též „projektová 
dokumentace“). 

2. Příkazce předá příkazníkovi zejména informace, doklady (zejména stavební povolení / povolení 
záměru, bylo-li vydáno, vyjádření správců sítí apod.), smlouvy a realizační projektovou dokumentaci 
pro řádný výkon TDS.  

3. Příkazník nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí z případných vad 
projektové dokumentace. 

4. Technický dozor stavebníka je příkazník povinen vykonávat v tomto rozsahu: 

před zahájením realizace stavby 
4.1. seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

v průběhu realizace stavby 
4.2. odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
4.3. sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, 

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných v 
písemné podobě), 

4.4. péče o doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků 
dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby, 

4.5. evidence dokumentace dokončené stavby nebo její části,  
4.6. účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením 

prací a jeho kontrola,  
4.7. kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují  právní předpisy, 

technické normy, a to po celou dobu realizace stavby 
4.8. fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 

vyhotovení na CD nosiči), 
4.9. sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
4.10. kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku, 
4.11. spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo navrhování opatření 

na odstranění případných vad projektu, 
4.12. sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které 
prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 

4.13. organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, 
rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem, 

4.14. účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí / konstrukcí / vrstev díla, 
4.15. technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
4.16. cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu 

faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména 
s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi. 

4.17. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění 
jednání o odevzdání a převzetí stavby, 

4.18. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

4.19. zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se stavebním 
zákonem. 

4.20. předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním 
vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb / záměrů před 
dokončením, 

4.21. evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně 
zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových 
listů, 

4.22. řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby 



v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování. 
4.23. ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek 

smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci, 
4.24. pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů 

vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,  
4.25. kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k 

odvrácení nebo omezení škod. 
 

      po dokončení stavby 
4.26. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
4.27. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

stvrdí svým podpisem, a zajištění odstranění případných nedostatků,  
4.28. spolupráce při vyhodnocení stavby,  

4.29. spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z vadného plnění díla 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kontrola odstranění těchto vad v 
dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě. 

IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí 
splněním všech práv a povinností dle této smlouvy.  

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po 
předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností a povinností dle této smlouvy.  

V. 

Místo plnění 
 

1. Místem plnění je bytový dům na ul. nám. Budovatelů 1416-1421, Karviná-Nové Město. 

VI. 

Odměna 
1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí 62 900,-Kč. 

Příkazník není plátce DPH. Pokud se příkazník v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem  DPH, 
dohodly se smluvní strany, že se cena nenavyšuje o DPH.   

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně 
vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, 
cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu.  

VII. 

Platební podmínky  

1.   Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2.  
Smluvní strany se dohodly, že odměna bude příkazníkovi uhrazena na základě účetního dokladu 
(dále též „faktura“) vystaveného příkazníkem po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo 
nepodléhá-li stavba kolaudaci, po převzetí dokončené stavby příkazcem. Příkazník není oprávněn 
vystavit fakturu před touto dobou. 

3. Faktura kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy musí obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
c) soupis skutečně provedených prací, 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka  



e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový) 

4. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od 
jejich doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to elektronickou 
poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky příkazce, a to zejména ve 
formátu ISDOC nebo ISDOCX.  

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, 
které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

VIII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem jednáním resp. předat mu neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
stavby s právem rozhodovacím, řízení týkajícího se užívání stavby a reklamačního řízení.  

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy.  

IX. 

Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 
a) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 
b) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného      TDS, 
c)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, 
a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 

e) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

f) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 
s odbornou péčí. 

g) vykonávat TDS v souladu s příslušným dokladem umožňujícím realizaci stavby dle stavebního 
zákona (byl-li tento vydán), právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací 
k veřejné zakázce na stavbu, projektovou dokumentací, touto smlouvou a pokyny příkazce. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas. 

3.  Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 
veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně či doplnění 
poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce neprodleně písemně informovat. 
V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, je příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 
kvalifikací.  V opačném případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na 
činnostech dle této smlouvy.  



Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit. 

4. Příkazník je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 
pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na činnostech dle této smlouvy. Příkazník je dále 
povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního 
prostředí, zejména likvidovat odpad v souladu s právními předpisy. Příkazník je při realizaci plnění 
povinen snižovat množství odpadu, šetřit energií. Příkazník je povinen při výkonu činností 
souvisejících s plněním této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 
recyklovatelné materiály. Plnění těchto povinností je příkazník povinen zajistit i u svých 
poddodavatelů. 

5. Příkazník je povinen sjednat se svými poddodavateli smluvní pokuty i jejich výši tak, aby tyto byly 
totožné jako v této smlouvě. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit příkazci smlouvu 
uzavřenou se svým poddodavatelem. 

6. Příkazník je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné 
a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem 
příkazníkovi za práce na TDS týkající se stavby, a to vždy do 7 dnů od připsání platby příkazce na 
účet příkazníka. Příkazník je povinen do 14 dnů od žádosti příkazce prokazatelně doložit příkazci 
(např. výpisem z účtu), kdy byla příkazníkovi na účet připsána platba příkazce a že zaplatil 
poddodavateli fakturu řádně a včas. Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
případných dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

7.  Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazci.  

X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka 
vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 
0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. 
Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením 
stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 
samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu 
příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ 
samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění jakékoliv 
povinnosti příkazníka uvedené v článku III. odst. 4 této smlouvy, v článku IX. odst. 1 této smlouvy 
nebo v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.   

4. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn požadovat po 
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

5.  Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném 
rozsahu. 

6.    Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Závěrečná ujednání 



 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 
smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že 
v registru smluv bude zveřejněn celý obsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

6. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto 
případě povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně 
utrpěl. Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené 
námaze příkazníka.  

8. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

9. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.  

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

 
 
 
V Karviné dne 3.7.2025      V Karviné dne  2.7.2025 

 

Za příkazce:                          Za příkazníka: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..     …………………………………………  

za statutární město Karviná  

Mgr. Petra Kyšková Petr Klusek 

vedoucí odboru majetkového jednatel 

k podpisu  na základě pověření ze dne 1.7.2025 

 
 


