

3762/25



KUJIP010CKVG



# FOND VYSOČINY

## PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2025“

### SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02969.0073

#### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Řehoř, člen rady kraje  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 217808983/0300  
variabilní symbol: 29690073

a

##### Obec Lukov

se sídlem: Lukov 119, 676 02 Moravské Budějovice  
IČO: 00378135  
zastupuje: Jan Vidourek, starosta obce  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-14210711/0710

#### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelové nádrže - obec Lukov“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

#### Čl. 3

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **235 163 Kč** (slovy: dvěstětřicetpěttisícstošedesáttři koruny české).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	<b>361 790 Kč</b>
Výše dotace v Kč	235 163 Kč
Výše dotace v %	65,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	35,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	126 627 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 35 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

#### Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

## Čl. 6 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 9. 2024, nejpozději však do 31. 10. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na zajištění publicity projektu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
  - j) mzdy, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
  - k) náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, správní poplatky,
  - l) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího se zpracováním projektů sloužících k zasiťování nezastavěných pozemků,
  - m) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
  - a) výdaje na nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku spočívající ve vypracování projektových dokumentací.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 7 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02969.0073**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysočiny.cz](http://www.fondvysočiny.cz) v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
  - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
  - kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

- předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí dotace),
- elektronická verze projektové dokumentace s vyznačenou povinnou publicitou dle čl. 9) bodu a),
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
  - h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
  - i) že v případě pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
  - j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
  - k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

## **Čl. 8 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

## **Čl. 9 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - a) umístit na výstupech projektu (projektové dokumentaci) „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita),
  - b) v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v čl. 12 bodu 3) této smlouvy),
  - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

- d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz),
  - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita) nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
  - 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

#### **Čl. 10 Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 3 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje (netýká se převodu mezi obcí, svazkem obcí nebo družstvem).

#### **Čl. 11 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

#### **Čl. 12 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email: [zvolanek.r@kr-vysocina.cz](mailto:zvolanek.r@kr-vysocina.cz).
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 6. 2025 usnesením č. 1046/18/2025/RK.

v Lukově dne 30.6.2025

**OBEC LUKOV**  
Lukov 119  
676 02 Mor. Budějovice  
IČO: 00378135 ②



Jan Vidourek  
starosta obce

18. 6. 2025

V Jihlavě dne .....

**Kraj Vysočina**

Číslo: 1002/27, 536 01 Jihlava



Ing. Pavel Řehoř  
člen rady kraje



## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	
<b>Kód elektronické žádosti</b> (vyplňuje se automaticky)	FV02969-08_05_25-82-V16
<b>Název programu</b>	PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2025
<b>Název projektu</b>	Rekonstrukce víceúčelové nádrže - obec Lukov
<b>Podprogram</b>	C: Ochrana před povodněmi nebo suchem
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 00378135
	Přesný název: Obec Lukov
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Lukov 119
	Obec: Lukov
	PSC: 67602
	Sídlo pošty: Moravské Budějovice 2
	Název banky: 0710 - Česká národní banka
	Číslo účtu: 94-14210711
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Jan
	Příjmení: Vidourek
	Funkce: starosta obce
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Jan
	Příjmení: Vidourek
	E-mail: oulukov@seznam.cz
	Tel.: 603482384
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Projekt bude realizován v obci Lukov, která náleží do ORP Moravské Budějovice, okresu Třebíč, kraje Vysočina.
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>Předmětem projektu je víceúčelová vodní nádrž v extravilánu obce Lukov, na pravém břehu Vícenického potoka.</p> <p>Momentálně není nádrž v dobrém technickém stavu a vykazuje význačné poruchy. Stav zpevnění nádrže je porušen natolik, že dochází k úniku vody do podzemí a současný zdroj nestačí ztráty nahradit.</p> <p>Vzhledem k zřejmým přínosům malých vodních nádrží je cílem žadatele víceúčelovou nádrž zachovat v dobrém technickém stavu a funkční. Mezi tyto přínosy patří zejména retence vody v krajině, eliminace následků přívalových srážek, pozitivní vliv na okolní mikroklima a v neposlední řadě zvýšení biodiverzity v krajině.</p> <p>Budování a rekonstrukce vodních nádrží je také aktivním krokem v boji se suchem, o kterém se v posledních letech hovoří v souvislosti se změnou klimatu na celém území ČR. Problémy se suchem a nedostatkem vody se dotýkají také obce Lukov, což potvrzuje doložené vyjádření místního vodoprávního úřadu.</p> <p>Záměrem je tedy zpracovat kompletní projektovou dokumentaci, na jejíž základě bude možné víceúčelovou nádrž zrekonstruovat. Následně bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Stavební realizace se předpokládá v průběhu let 2025 - 2026.</p>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Předkládaný projekt spočívá ve zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci víceúčelové nádrže v obci Lukov.</p> <p>Konkrétně bude zpracována:  - projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)  - dokumentace pro provádění stavby (DPS)</p> <p>Obsahem projektové dokumentace je návrh technického řešení rekonstrukce místní víceúčelové nádrže tak, aby byla zachována její retenční a rekreační funkce a řada dalších přínosných vlivů na okolní prostředí.</p>				
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Hlavní cílovou skupinou je obec Lukov, v jejíž extravilánu se daná víceúčelová nádrž nachází, místní obyvatelé a okolní příroda.</p> <p>Rekonstrukce víceúčelové nádrže totiž bude mít příznivý dopad na její estetické vnímání a bezpečnost tohoto vodního díla. Rovněž budou díky rekonstrukci zachovány všechny výše jmenované funkce a přínosy vodní nádrže v krajině.</p>				
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v září 2024. Projektová dokumentace bude dokončena a předána nejpozději v prosinci 2025.</p>				
<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Za organizační a odborné zabezpečení projektu odpovídá starosta obce, Jan Vidourek. Ten má letité zkušenosti s každodenním řízením obce a realizací mnoha obdobných investičních i neinvestičních akcí, podpořených z nejrůznějších dotačních titulů včetně Fondu Vysočiny. Zhotovitel projektové dokumentace byl vybrán na základě odbornosti v oboru a kladných referencí.</p> <p>Výsledná projektová dokumentace byla podkladem pro vydání stavebního povolení a následně bude součástí dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby.</p>				
<p><b>7. Rozpočet projektu</b>  <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč</i></p>	<p><b>Celkové náklady na projekt</b></p>	<p>361 790</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Požadovaná výše dotace</b></p>	<p>235 163</p>	<p>Kč</p>	<p>65,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční</p>	<p>235 163</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>0,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Spoluúčast žadatele</b></p>	<p>126 627</p>	<p>Kč</p>	<p>35,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční</p>	<p>126 627</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>0,00</p>	<p>%</p>
<p><b>8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)</b></p>					

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>nemá</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="radio"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>má</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="radio"/>
žadatel není plátcem DPH	<input checked="" type="radio"/>

**9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.**

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právník osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	75022427	Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace	100
2	70821399	Moravskobudějovický mikroregion	4,16
3	60418885	VODOVODY A KANALIZACE	0,37
4	47438541	Svazek obcí pro komunální služby	0,35
5	75130165	Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.	0,04
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

**10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

**11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

**12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích**

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.


**13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)**

Soubory	Typ souboru	Poznámka
1-naplneni-specificky-kriterii20250509111752.pdf	naplnění specifických kritérií	1 Popis naplnění specifických kritérií

Soubory	Typ souboru	Poznámka
2-aq-lukov-nabidka20250509111846.pdf	Cenová nabídka nebo smlouva o dílo na realizaci projektu včetně dokladu o autorizaci zpracovatele projektu	2 Projektant - cenová nabídka
3-pp-autorizace20250509111909.pdf	Cenová nabídka nebo smlouva o dílo na realizaci projektu včetně dokladu o autorizaci zpracovatele projektu	3 Projektant - autorizace
4-mapa-misto-realizace20250509111958.pdf	zákres místa realizace projektu v mapě	4 Mapa - místo realizace
5-sucho-vyzva-vodopravniho-uradu20250509112058.pdf	Doklady o povodních nebo problémech se suchem	5 Sucho - výzva vodoprávního úřadu

V Lukově

dne: 9.5.2025



podpis / elektronický podpis

# PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2025

Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem

## 1. Popis naplnění specifických kritérií



Název projektu:

**REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE – OBEC LUKOV**

Žadatel:

**Obec Lukov**

Lukov 119, 676 02 Lukov

IČ: 00378135

#### a) Význam navrhovaného opatření

Během posledních několika let je v podstatě na celém území ČR patrná změna klimatu. V této souvislosti se mluví zejména o projevech sucha. V horkém létě rostou maximální denní teploty a neprší i několik týdnů. To je navíc umocněno častým povětrím, které ovlivňuje odpařování vody z krajiny i vodních ploch. Už v jarním období, které se vždy vyznačovalo vydatnými úhrny srážek, je v uplynulých letech zjevný pokles oproti dlouhodobému průměru. Tyto skutečnosti se pak projevují nejen v úbytku povrchových vod, ale i ve snížení stavu vod podzemních. Přičemž není výjimkou, že dlouhá období bez deště střídají extrémně vydatné srážky a přivalové deště, které není schopna vyprahlá krajina pojmout.

Tyto obecně známé projevy změny klimatu jsou zřejmé i na území žadatele o dotační příspěvek. Obec Lukov se rovněž nejen v letních měsících potýká s problémy se suchem a nedostatkem vody. Užívání pitné vody proto bývá omezeno pouze na nezbytně nutné účely a to pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Jiné využití jako zalévání zahrad, kropení trávníků, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody apod. se v těchto suchých obdobích nedoporučuje. **K šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod v období dlouhodobého sucha vyzýval také místně příslušný vodoprávní úřad (viz. příloha).**

Budováním či rekonstrukcí malých vodních nádrží lze omezit důsledky výše uvedených negativních jevů. Vodní nádrže zajišťují retenci vody v krajině a jsou schopné pojmout alespoň částečně dopady přivalových srážek a tím minimalizovat jejich následky. Vodní nádrže pozitivně ovlivňují mikroklima v okolí a přispívají ke zvýšení biodiverzity v krajině. V zájmu žadatele je proto vodní nádrže na svém území zachovat a udržet je v dobrém technickém stavu a funkční.

Bohužel stávající vodní nádrž severozápadně od obce Lukov v blízkosti železniční trati a na pravém břehu Vícenického potoka vykazuje význačné poruchy. Stav zpevnění nádrže je porušen natolik, že dochází k úniku vody do podzemí a současný zdroj nestačí ztráty nahradit. V návaznosti na to byl osloven projektant na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) za účelem rekonstrukce této nádrže. Následně bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Stavební realizace se předpokládá v průběhu let 2025 - 2026.

#### b) Vazba projektu na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů

Projektem řešená víceúčelová nádrž se **nenachází** v ochranných pásmech vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod, v povodí vodárenských nádrží, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod, v chráněných krajinných oblastech, v lokalitách soustavy Natura 2000, v povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice ani v povodí řeky Dyje nad vodním dílem Vranov.