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1. [bookmark: _Toc177708763]Úvod
1.1. [bookmark: _Toc177708764]Název a určení
1.2. [bookmark: _Toc177708765]Identifikace zpracovatele
1.3. [bookmark: _Toc177708766]Identifikace verze

	Datum a verze dokumentu:
	DDMMYYY a verze

	Projektový manažer - dodavatele:
	(jméno a příjmení PM)



1.4. [bookmark: _Toc177708767]Reference na dokumenty
1.5. [bookmark: _Toc177708768]Seznam zkratek
1.6. [bookmark: _Toc177708769]Seznam obrázků
1.7. [bookmark: _Toc177708770]Seznam tabulek

2. [bookmark: _Toc176449343][bookmark: _Toc176449448][bookmark: _Toc176449482][bookmark: _Toc176449344][bookmark: _Toc176449449][bookmark: _Toc176449483][bookmark: _Toc177708771]Manažerské shrnutí

Tato kapitola bude obsahovat min. následující body:
· Manažerské shrnutí – stručný popis cíle a řešení; 
· Shrnutí, co do rozsahu díla patří;
· Shrnutí, co do rozsahu díla nepatří;
· Seznam legislativních nařízení, technických principů a standardů nutných pro realizaci díla;
	Zákon, tech. princip, standard

	Zákon č. xxx

	Metodika xxx

	ISO xxx




[bookmark: _Toc177708772]Část 1: Funkční specifikace a detailní návrh řešení
3. [bookmark: _Toc176449347][bookmark: _Toc176449452][bookmark: _Toc176449486][bookmark: _Toc176449348][bookmark: _Toc176449453][bookmark: _Toc176449487][bookmark: _Toc176449349][bookmark: _Toc176449454][bookmark: _Toc176449488][bookmark: _Toc177708773]Záměr řešení
· [bookmark: _Hlk176446064]Záměr řešení – zde bude popsaný záměr celého projektu, katalog požadavků, jeho KPI a akceptační kritéria;
· Popis postupu analýzy – zde bude uvedeno, z jaké metodologie analýza a její výstupy uvedené v jednotlivých částech dokumentu vycházely, seznam vstupů a přístupů;
· Procesy podporované navrhovaným řešením – popis business procesů podporovaných v IS SZIF, dopadů nové infrastruktury na jejich provoz, RACI model zodpovědností.

[bookmark: _Toc177708774]Část 2: Technická specifikace a detailní návrh řešení

4. [bookmark: _Toc177708775]Detailní popis celého dodávaného řešení 
· Aplikační architektura – zde bude uveden popis aplikačních komponent provozovaných na infrastruktuře, jejich vzájemné komunikace a jejich komunikace s externím okolím;
· Fyzická architektura – zde bude uveden popis fyzického osazení, spojení a integrace;
· Architektura bude schematicky znázorněna po jednotlivých lokalitách i v kontextu celého řešení a napojení do stávajícího prostředí. 
· V rámci definice a popisu architektury bude uvedeno umístění jednotlivých součástí infrastruktury IS SZIF v datovém centru při instalaci řešení.
· Definice rozmístění jednotlivých RACK v prostředí DC – tedy rozmístění v lokalitách (sálech A a B).
· Definice rozmístění jednotlivých RACK v prostředí DC při aktivaci služby JS03 (realizace Geoclusteru).
· Schéma jednotlivých RACK a umístění všech komponent Infrastruktury IS SZIF v RACK.
· Způsob zapojení jednotlivých komponent včetně propojení stávající a nové infrastruktury v detailu L2 – L7.
· Schéma síťového prostředí infrastruktury IS SZIF.
· Uvedení propustností jednotlivých komponent síťového prostředí infrastruktury IS SZIF.
· Dodavatel je povinen vypracovat komplexní dokumentaci k návrhu řešení, která zahrnuje detailní popis všech komponent a jejich konfiguraci v rámci nové infrastruktury IS SZIF. 
· Dokumentace musí obsahovat minimálně schémata zapojení, detailní RACK plán, konfiguraci všech aktivních prvků a veškeré technické detaily nezbytné pro úspěšné nasazení a provoz řešení.
· Softwarové licence – zde bude uveden přehledný seznam a popis potřebných licencí i s jejich licenčními podmínkami, případně seznam zdrojových kódů vytvořených v rámci předmětu dodávky; 
· Zálohovaní a obnova řešeni – zde bude uvedeno definování RTO a RPO na základě požadavku uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy: Technická specifikace a v Příloze č. 1 Servisní smlouvy: Katalog služeb a jejich naplnění, způsob naplnění, namapování na fyzickou architekturu, přesný popis způsobu obnovy;
· Zabezpečení dostupnosti – zde bude uveden popis požadavků a jejich naplnění při zabezpečení vysoké dostupnosti řešení; 
· Bezpečnost, autority management – zde bude uveden popis zabezpečeni integrity údajů, management uživatelů nové infrastruktury a jejich oprávnění;
· Migrace na novou architekturu – zde bude uveden popis procesů, i konkrétních kroků, migrace z původní na novou infrastrukturu;
· Migrace nové infrastruktury z jednoho DC do dvou DC a vytvoření Geoclusteru – zde bude uveden detailní popis činností, plánu, ošetření rizik, scénář provedení;

[bookmark: _Toc177708776]Část 3: Detailní návrh postupů a produktů pro fázi testování a nasazení do produktivního provozu

5. [bookmark: _Toc176256687][bookmark: _Toc177708777]Fáze projektu a časový harmonogram – konsolidovaný přehled 

Dodavatel popíše komplexní návrh způsobu realizace služeb souvisejících s dodávkou řešení minimálně v následujících částech:
· Instalace, implementace a konfigurace nové infrastruktury.
· Migrace informačního systému IS SZIF ze stávající na novou infrastrukturu.
· Provedení akceptačních testů pro potvrzení úspěšné migrace.

Návrh způsobu realizace formou detailního harmonogramu:
· Termíny a návaznosti jednotlivých dílčích kroků při realizaci předmětu plnění.
· Popis jednotlivých činností, které budou v rámci realizace prováděny, s uvedením odpovědností za provedení daného kroku.
· Definice požadované součinnosti ze strany Objednatele, provozovatele stávající infrastruktury a provozovatele aplikační vrstvy IS SZIF.
· Milníky při realizaci jednotlivých činností, prerekvizity pro realizaci jednotlivých činností a kroků, aby bylo naprosto zřejmé, jaké jsou vstupy v daných činnostech.
5.1. [bookmark: _Toc176256688][bookmark: _Toc177708778]Fáze  - Analýzy a stanovení designu
5.2. [bookmark: _Toc176256689][bookmark: _Toc177708779]Fáze  - Implementace a testování
5.3. [bookmark: _Toc176256690][bookmark: _Toc177708780]Fáze  - Nasazení, Go-Live a post-implementační podpora – příprava a nasazení do produkce
5.4. [bookmark: _Toc176256691][bookmark: _Toc177708781]Ukončení implementace
6. [bookmark: _Toc177708782]Závislosti a návrh řešení

[bookmark: _Hlk176449624]Tato kapitola bude obsahovat stručný popis projektových / meziprojektových závislostí / projektových a bezpečnostních rizik.

Návrh způsobu realizace bude obsahovat definici projektové metodiky použité při realizaci jednotlivých činností s uvedením:

· Základní projektové dokumentace.
· Projektových struktur a jednotlivých rolí (v souladu s Přílohou č. 5 Smlouvy: Realizační tým) s požadovaným naplněním projektových rolí ze strany Objednatele a dalších subjektů (typicky provozovatel stávající infrastruktury, dodavatel provozu aplikační vrstvy IS SZIF).
· Známých rizik realizace při plnění jednotlivých činností a způsob jejich eliminace.
7. [bookmark: _Toc177708783]Dokumentace

Seznam všech zpracovaných a odevzdaných dokumentu, seznam všech dodaných komponent, včetně jejich verzí, licencí a servisních smluv apod.
8. [bookmark: _Toc177708784]Otevřené otázky
[bookmark: _Toc177708785]V této kapitole bude uveden seznam otevřených otázek, které bude potřebné uzavřít nejpozději před započetím fáze realizace. 
9. [bookmark: _Toc177708786]Další důležité kapitoly a seznamy
[bookmark: _Toc509493501][bookmark: _Toc509493819][bookmark: _Toc509493502][bookmark: _Toc509493820][bookmark: _Toc509493505][bookmark: _Toc509493823][bookmark: _Toc509493506][bookmark: _Toc509493824][bookmark: _Toc509493507][bookmark: _Toc509493825][bookmark: _Toc509493508][bookmark: _Toc509493826][bookmark: _Toc509493509][bookmark: _Toc509493827][bookmark: _Toc508369168][bookmark: _Toc508369275][bookmark: _Toc508369298][bookmark: _Toc508369322][bookmark: _Toc509493511][bookmark: _Toc509493829][bookmark: _Toc509493512][bookmark: _Toc509493830][bookmark: _Toc509493513][bookmark: _Toc509493831][bookmark: _Toc509493514][bookmark: _Toc509493832][bookmark: _Toc509493515][bookmark: _Toc509493833][bookmark: _Toc509493528][bookmark: _Toc509493846][bookmark: _Toc509493541][bookmark: _Toc509493859][bookmark: _Toc508369170][bookmark: _Toc508369324][bookmark: _Toc509493542][bookmark: _Toc509493860][bookmark: _Toc509493543][bookmark: _Toc509493861][bookmark: _Toc509493544][bookmark: _Toc509493862][bookmark: _Toc509493545][bookmark: _Toc509493863][bookmark: _Toc509493546][bookmark: _Toc509493864][bookmark: _Toc509493559][bookmark: _Toc509493877][bookmark: _Toc509493560][bookmark: _Toc509493878][bookmark: _Toc509493573][bookmark: _Toc509493891][bookmark: _Toc509493586][bookmark: _Toc509493904][bookmark: _Toc509493587][bookmark: _Toc509493905][bookmark: _Toc508369173][bookmark: _Toc508369327][bookmark: _Toc509493594][bookmark: _Toc509493912][bookmark: _Toc508369174][bookmark: _Toc508369328][bookmark: _Toc509493595][bookmark: _Toc509493913][bookmark: _Toc509493596][bookmark: _Toc509493914][bookmark: _Toc509493597][bookmark: _Toc509493915][bookmark: _Toc509493598][bookmark: _Toc509493916][bookmark: _Toc509493611][bookmark: _Toc509493929][bookmark: _Toc509493612][bookmark: _Toc509493930][bookmark: _Toc509493613][bookmark: _Toc509493931][bookmark: _Toc509493614][bookmark: _Toc509493932][bookmark: _Toc509493627][bookmark: _Toc509493945][bookmark: _Toc509493628][bookmark: _Toc509493946][bookmark: _Toc509493629][bookmark: _Toc509493947][bookmark: _Toc509493630][bookmark: _Toc509493948][bookmark: _Toc509493643][bookmark: _Toc509493961][bookmark: _Toc509493644][bookmark: _Toc509493962][bookmark: _Toc509493645][bookmark: _Toc509493963][bookmark: _Toc509493646][bookmark: _Toc509493964][bookmark: _Toc509493647][bookmark: _Toc509493965][bookmark: _Toc509493660][bookmark: _Toc509493978][bookmark: _Toc509493661][bookmark: _Toc509493979][bookmark: _Toc509493662][bookmark: _Toc509493980][bookmark: _Toc509493675][bookmark: _Toc509493993][bookmark: _Toc509493678][bookmark: _Toc509493996][bookmark: _Toc508369180][bookmark: _Toc508369334][bookmark: _Toc509493679][bookmark: _Toc509493997][bookmark: _Toc508369181][bookmark: _Toc508369335][bookmark: _Toc509493680][bookmark: _Toc509493998][bookmark: _Toc509493681][bookmark: _Toc509493999][bookmark: _Toc509493682][bookmark: _Toc509494000][bookmark: _Toc509493683][bookmark: _Toc509494001][bookmark: _Toc509493696][bookmark: _Toc509494014][bookmark: _Toc509493697][bookmark: _Toc509494015][bookmark: _Toc509493698][bookmark: _Toc509494016][bookmark: _Toc509493699][bookmark: _Toc509494017][bookmark: _Toc509493712][bookmark: _Toc509494030][bookmark: _Toc509493713][bookmark: _Toc509494031][bookmark: _Toc509493714][bookmark: _Toc509494032][bookmark: _Toc509493715][bookmark: _Toc509494033][bookmark: _Toc509493728][bookmark: _Toc509494046][bookmark: _Toc509493729][bookmark: _Toc509494047][bookmark: _Toc509493730][bookmark: _Toc509494048][bookmark: _Toc509493731][bookmark: _Toc509494049][bookmark: _Toc509493744][bookmark: _Toc509494062][bookmark: _Toc509493745][bookmark: _Toc509494063][bookmark: _Toc509493748][bookmark: _Toc509494066][bookmark: _Toc509493749][bookmark: _Toc509494067][bookmark: _Toc509493764][bookmark: _Toc509494082][bookmark: _Toc509493765][bookmark: _Toc509494083][bookmark: _Toc509493766][bookmark: _Toc509494084][bookmark: _Toc509493779][bookmark: _Toc509494097][bookmark: _Toc509493780][bookmark: _Toc509494098][bookmark: _Toc509493783][bookmark: _Toc509494101][bookmark: _Toc509493784][bookmark: _Toc509494102][bookmark: _Toc509493800][bookmark: _Toc509494118][bookmark: _Toc509493801][bookmark: _Toc509494119]
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