
SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla 

„Úprava a výměna zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště na ul. 
Jeremenkova v Olomouci - zastřešení 3’

Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/87/2025/LK
______________________ODOP/SOD/002410/2025/Nez__________________________________________________  

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horni náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora
tel.: 585 513 412 , miroslava.ferancova@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ba
čís

2. Zhotovitel: STAMAKOCEL s.r.o.
Tovární 158
751 03 Brodek u Přerova 
IČ: 62363689 DIČ: CZ62363689

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě 
podsp. 7948,zn.C
ID datovéschránky:8as33ku

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Konečný, jednatel společnosti
Tel: 777 723 780 e-mail: stamakocel@stamakocel.cz

- stavbyvedoucí-osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištěni kvality):
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II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodnípodmínky, či VOP"\ které tvoří přílo­
hou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením 
této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plněni 
požadovaných termínů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem ..Úprava zastřešení vstupu do podchodu podzemního parkoviště 
na ul. Jeremenkova v Olomoucí - zastřešení3“ - v souladu s:

a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25086 s názvem .Zastřešení vstupu do podchodu na ul, 

Jeremenkova -zastřešení 3 " uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností Atelier A, s názvem „Úprava a výměna zastřešení 

vstupu do podchodu podzemního parkoviště na ul. Jeremenkova v Olomouci, Zastřešení 3“, ve stupni 
DSP + DPS

d) podmínkami Stavebního povolení vydaného MM01, odborem stavebním, odd. pozemních staveb dne 
30.5.2018 podč.j. SMOL/132276/2018/OS/PS/FH

e) podmínkami uvedenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců šití a majitelů dotče­
ných pozemků

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN, 
návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v u jedna­
ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů pro zahájení výstavby. Jde o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, stro jů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudo­
váno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a za­
řízení.

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé z položkového rozpočtu jakožto přílohy ě. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1").

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště do 06/2025
b) zahájení prací: po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla do 30.8.2025
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 30.8.2025

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením zá­
kladních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a fi­
nanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedo- 
hodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu prováděni díla a tato změna bude mít vliv na 
harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat doda­
tek smlouvy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob­
jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provede­
no ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3 699 699,09 Kč bez 
DPH, tj. 4 476 635,99 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvádě­
na s přesnostína 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Vpřípadě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedeni 
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné za­
kázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ a dle čl. 3. VOP.
5. Jedná se o plněni, které spadá do režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z při­

dané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPD"), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících 
do číselné klasifikace CZ-CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle §29 odst. 2, písni cjZDPH s citaci „daň 
odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

6. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ a dle čl. 3 VOP.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
8. Záloha na cenu díla se nesjednává.
9. V případě méněpraci se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněpraci vznikla.

VI Platební podmínky

1. Postup vystavováni zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů -faktur provedenýchaodsouhlasenýchpracívystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka­
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesnosti na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhraze­
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

4. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních so u- 
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.

5. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed­
natele ve 3 originálech.

6. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací ob jednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem

7. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
8. Vpřípadě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazu je si ob jednatel právo uplatnit pozastávku 

až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převze­
tí všech odstraněných vad.

9. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono­
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto­
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VIL Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
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3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vy­
jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho prováděni ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy 
a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdrávi a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 
VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného 
změnového listu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke 
smlouvě.

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitosti jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

Vlil. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 
2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu 
provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto 
kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracov­
ních dnů, informovat objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv­
ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho prováděni, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin­
nosti po celou pracovní dobu a dobu prováděni díla, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Uvedená dohoda mů­
že mít ústní podobu.

3. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pře­
dem oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plněni.

5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských šiti apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

7. Vpřipadě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do­
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnuti objednatele. Uvedené plati i pro připad, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje na vyžádáni předložit objednateli pojištěni dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo­
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

9. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. 
odst. 1, písm c)této smlouvy je povinen v dostatečnémpředstihupřed provedením díla zajistit odsouhlasenia sta­
novení případného trvalého nebo přechodného dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy a územního 

rozvoje MM01, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením správy na úseku pozemních komuni­
kaci).

10. Zhotovitel je povinen zpracovat havarijní plán a povodňovýplán, vyřídit zábory pozemků dotčených stavbouapro- 
jednat postupy prací s vlastníky dotčených pozemků nebo osobami či organizacemi, které mají právo s těmito po­
zemky hospodařit.

IX. Záruční doba

1. Záruční dobase sjednáváv délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje ji­

nou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízeni a lhůt pro odstranění vad jsou sjed­
nány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí­
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan­
ského zákoníku.
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X. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písni a) této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodleni.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu s jednaném v čl. IV. odst. 2 pism. c) této smlouvy, je zhotovitel po­

vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni.
4. V případě, že zhotovitel neodstrani vady uvedené v Zápise o předáni, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
ods tranění pos lední vady.

5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušeni kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

6. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušeni povinnosti bude mít za ná­
sledek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a pří­
padně za každý i započatý den prodlení.

7. Vpřípadě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši5.000,- Kč pro každý případ.

8. Vpřípadě prodlení s dodáním geometrických plánů dle čl. 6.1.4 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém terminu, zavazuje se uhradit smluv­
ní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodleni.

10. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhoto­
vitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady 
později.

11. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

12. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezu je nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
13. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
14. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použiti § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do­
tčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušeni povinnosti, kterému se vzta­
huje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

15. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed­
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

XL Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobuprováděnídíla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

X1L Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea­
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte­
ré jsou kprovedení díla nezbytné a že mu kokamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily křádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle­
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
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3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná­
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součásti.

4. Účastnici této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit jeji účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek kdosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve­
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či do jde k je jímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdr­
ží zhotovitel.

10. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla
Příloha č 3 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018

otisky razítek smluvních
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