
                                                                                 Č. sml. objednatele: 251/17/VÚ-HE/O 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

zastoupená: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

oprávněn jednat ve věcech smluvních : Bc. Markéta Bartošová 

         Tel: 595 621 110 

         E-mail: xxxxxxx   

oprávněn jednat ve věcech technických : Ing. Rostislav Quitt 

         Tel: 595 621 207 

         E-mail: xxxxxxx 

IČ : 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu : xxxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 111 

           

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

2. Q – ELEKTRIK a.s. 

            Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava 
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl   B, vložka 2641 

zastoupena na základě plné moci :  xxxxxxxxxxx 
IČ : 26789655 

DIČ : CZ26789655 

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  

číslo účtu : xxxxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxx 

     telefon  : xxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických : xxxxxxxxx 

              telefon  : xxxxxxxxx 

                       xxxxxxxxxxx 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této 

smlouvy. 

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem 

předmětu smlouvy, a to ve výši min. 1. mil. Kč, kterou je povinen zhotovitel na výzvu 

objednatele předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy. 

 

Článek III. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je výměna rozvaděče VN 22kV v trafostanici OS_9201, 

včetně nového napojení kabelů VN 22kV, provedení revize a následné předání díla bez 

vad a nedodělků objednateli. 

2. Bližší specifikace a rozsah předmětu plnění díla je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy, 

cenové nabídce zhotovitele č: N2/2017/247 a č: N2/2017/400-c. 

3. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky stanovené v této smlouvě. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

Článek IV. 

Provádění díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v termínu nejpozději do 15. prosince 2017. Dřívější plnění díla je možné. 

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude 

jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 

2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 kalendářních dnů od předání 

staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může 

objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem 

prokazatelného doručení.  

3. Práce na díle budou probíhat dle možnosti odstávky ve spolupráci s ČEZ a 

odsouhlaseného harmonogramu prací.  

4. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 

v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

5. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 

zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami 

oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušení realizace 

není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové doby realizace dle 

bodu 3. tohoto článku. 

6. Zhotovitele se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele během provádění díla.  

7. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele při prováděných průběžných kontrolách 

pověřenými zástupci objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, kde bude denně zaznamenávat rozsah 

provedených prací. Objednatel bude průběžně odsouhlasovat rozsah provedených prací 
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zaznamenaných ve stavebním deníku a bude je ztvrzovat svým podpisem. Zápisy ve 

stavebním deníku nejsou považovány za změnu podmínek smlouvy o dílo.  

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě dotčeném 

realizací díla a zavazuje se dodržovat v těchto místech bezpečnostní, hygienické a 

požární předpisy. 

10. Zhotovitel se zavazuje pro splnění předmětu této smlouvy v celém rozsahu vyklidit a 

vyčistit místo realizace díla do 1 pracovního dne od předání díla objednateli, bez 

zjevných vad a nedodělků.  

11. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).  

12. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu 

víceprací a o uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje ocenit 

vícepráce dle jednotkových cen, použitých z nabídkového rozpočtu a není-li to možné, 

pak ocení položky prací podle ceníku ÚRS .  

13. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 

deníku a zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle 

položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto 

změnách uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě o dílo. 

14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že byly zjištěny 

skryté vady, nebo překážky, které znemožňují provedení díla v určitém stadiu jeho 

provádění a tyto je povinen zapsat do stavebního deníku. Podle jejich rozsahu se pak 

smluvní strany dohodnou na změnách smlouvy o dílo.  

15. Zhotovitel splní svou povinnost provádění díla řádným a úplným dokončením díla za 

podmínek stanovených v této smlouvě a to dnem předání díla v řádném termínu bez 

zjevných vad a nedodělků.  

16. Přechodné dopravní značení zajistí objednatel samostatně v souladu s postupem prací 

zhotovitele. 

 

Článek V. 

Cena předmětu plnění   

 

1. Celková cena za předmět plnění po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy                               

činí  530 900,- Kč bez DPH. 

2. K uvedené ceně bude připočtena DPH platná v období fakturace. 

3. Celková cena za předmět plnění této smlouvy musí zahrnovat veškeré náklady spojené 

s prováděním díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106 a zákona o DPH, je 

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a 

zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a 

zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele 

uhradit sjednanou cenu 

6. Ke změně ceny uvedené v tomto článku, odst. 1., může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného statutárními 

zástupci obou smluvních stran. 
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Článek VI. 

Platební podmínky  

 

1. Zálohová platba se neposkytuje. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dle článku V. bodu 1. této smlouvy je faktura 

vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona § 29 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 

3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 kalendářních dnů od předání díla objednateli. 

4. Cenu včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 30 - ti 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury.  

5. Nebude – li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí – li objednatel vadnou fakturu poskytovateli, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o 

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Při prodlení smluvního termínu ukončení prací má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 

objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení na výzvu 

objednatele řádně a včas. 

2. Při pozdní úhradě každé faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý i započatý den 

prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa provádění díla se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

4. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a za každý zjištěný případ. 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně.   

6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle 

této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke 

kterým se smluvní pokuta vztahuje.  

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  
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Článek IX. 

Práva z vadného plnění a záruka na jakost 

 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.  

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí úplného díla bez zjevných vad a 

nedodělků objednateli.  

4. Pokud bude na díle zjištěna vada, zhotovitel započne  s odstraněním vady na díle do 2 

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě díla objednatelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada na díle bude zhotovitelem odstraněna 

nejpozději do 2 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle této smlouvy budou dále respektovány 

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění díla. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady 

takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.   Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) vyjmenovává povinné subjekty, které 

jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. Objednatel je dle 

ustanovení § 2 odst. 1 ZRS povinným subjektem a tato smlouva je smlouvou, na kterou 

se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá tato 

smlouva účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Objednatel je v takovém případě 

povinen tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru 

smluv v souladu se ZRS. Objednatel je zároveň po uveřejnění smlouvy povinen zaslat 

zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy, které mu bude z registru smluv zasláno do 

datové schránky, a to na emailovou adresu zhotovitele info@q-elektrik.cz. Zhotovitel 

souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně prohlašuje, že smlouva 

neobsahuje žádné obchodní tajemství, v opačném případě zhotovitel před podpisem 

smlouvy uvede, které informace obsažené v této smlouvě považuje za obchodní 

tajemství. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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6. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku. 

 

Příloha č. 1 cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. 4. 2017 

Příloha č. 2 cenová nabídka zhotovitele ze dne 31. 8. 2017 

Příloha č. 3 dotazník IMS 

Příloha č. 4 politika IMS zhotovitele  

 

 

V Ostravě dne:      V Ostravě dne: 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

 

………………………….    ………………………… 

Ing. Daniel Lyčka     xxxxxxxxxxx         

předseda představenstva    na základě plné moci ze dne 1. 10. 2006 


