

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2017/216

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s.r.o.

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 03

zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech nabídky jedná: [REDACTED], příprava výroby

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a BÚ LC na LR 11 Březiny - LS Choceň**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/216** a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **2. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **28. 8. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **937 583,- Kč bez DPH**, slovy devětsetřicetsedmtisícpětsetosmdesátřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

- V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
 7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
 8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
 9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
 10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
 11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
 12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
 14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
 15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Hradci Králové, dne: 22.2.2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 23-08-2017

APITULACE STAVBY

11
Březiny

avba:

50:
850:

Zadavatel:

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 15.8.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25255819
DIČ: CZ 25255819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			937 582,73
			Výše daně
			196 892,40
			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	937 582,73	
DPH snížená	15,00%	0,00	
Cena s DPH			1 134 475,13
v CZK			



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11

Stavba: Březiny

Místo:

Datum:

15.08.2017


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		937 582,73	1 134 475,13	
11_1	LC Magistrála (512 171)	212 003,23	256 523,93	STA
11_2	SV Čtyři palice	51 117,00	61 851,60	STA
11_3	LC Mencova bouda - Babylon (512 174)	9 575,80	11 586,80	STA
11_4	LC Na Logrech (512 179)	16 623,60	20 114,60	STA
11_5	LC Od Kravína (512 220)	13 869,00	16 781,50	STA
11_6	SV Okružní	25 689,40	31 084,20	STA
11_7	LC Okružní (512 167)	100 512,25	121 619,85	STA
11_8	LC Spálenák (512 484)	257 381,55	311 431,75	STA
11_9	LC Damašek - Březiny (512 170)	122 693,40	148 459,10	STA
11_10	LC Koupaliště I (164 251)	128 117,50	155 022,20	STA



RYCÍ LIST SOUPISU

stavba:
březíny
objekt:

11_1 - LC Magistrála (512 171)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25255819
DIČ: CZ 25255819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			212 003,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	212 003,23 0,00	21,00% 15,00%	44 520,70 0,00
Cena s DPH			256 523,93

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_1 - LC Magistrála (512 171)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

212 003,23

HSV - Práce a dodávky HSV

212 003,23

1 - Zemní práce

75,30

5 - Komunikace pozemní

178 199,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 662,00

998 - Přesun hmot

3 066,30

POPIS PRACÍ

Místo: Březiny

Objekt: 11_1 - LC Magistrála (512 171)

Místo: Březiny

Zadavatel: Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 15.08.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							212 003,23	

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
7	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,420	65,00	27,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		TP v km 1,300*2*0,7*0,3		0,420			
	VV		Součet		0,420			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,480	100,00	48,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		TP v km 1,300*1,6*2*0,5*0,3		0,480			
	VV		Součet		0,480			
D	5	Komunikace pozemní						
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	73,225	65,00	4 759,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava výtlučků ŠD frakce 0/32		3,535			
	VV		3,5*1*1,01		40,905			
	VV		27*1,5*1,01		12,120			
	VV		8*1,5*1,01		16,665			
	VV		11*1,5*1,01		73,225			
	VV		Součet		73,225			
4	K	572221112	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t	t	1,220	20 000,00	24 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpostřik pojiva 0,3 - 0,4 kg/m2		1,220			
	VV		kamenivo 8/16 - 9 kg/m2		1,220			
	VV		1,208*1,01		1,220			
	VV		Součet		1,220			
2	K	573451114	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zavalcováním z asfaltu silničního, v množství 2,4 kg/m2	m2	3 105,000	48,00	149 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1035*3		3 105,000			
	VV		Součet		3 105,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		TP v km 1,300 - výtok*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		km 1,270 - 1,300*30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
1	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 245,000	2,00	14 490,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		metení před prvním nátěrem*1035*3,5		3 622,500			
	VV		metení před druhým nátěrem - rámové koště*1035*3,5		3 622,500			
	VV		Součet		7 245,000			
5	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	0,560	1 200,00	672,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		KÚ 1,300		0,560			
	VV		1,6*0,7*0,5		0,560			
	VV		Součet		0,560			
D	998	Přesun hmot						
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,663	50,00	1 533,15	CS ÚRS 2017 01
11	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	30,663	50,00	1 533,15	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_2 - SV Čtyři palice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ 25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 117,00

DPH základní
snížená

Základ daně

51 117,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 734,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

61 851,60

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Březiny

Projekt: 11_2 - SV Čtyři palice

Místo:

Zadavatel: Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 117,00

HSV - Práce a dodávky HSV

51 117,00

1 - Zemní práce

117,00

5 - Komunikace pozemní

51 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_2 - SV Čtyři palice

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

51 117,00

D HSV Práce a dodávky HSV

51 117,00

D 1 Zemní práce

117,00

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	1,800	65,00	117,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3*5*0,12		1,800			
	VV		Součet		1,800			

D 5 Komunikace pozemní

51 000,00

2	K	564851vl	Doplnění projetých kolejí ze štěrkodrtě tl. 300 mm fr.0-125	m ²	160,000	300,00	48 000,00	
	VV		160*2*0,5		160,000			
	VV		Součet		160,000			
1	K	597361vl	Vyprofilování zemní svodnice	m	15,000	200,00	3 000,00	
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:
Březiny
Objekt:

11_3 - LC Mencova bouda - Babylon (512 174)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25255819
DIČ: CZ 25255819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 575,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 575,80	21,00%	2 011,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			11 586,80
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_3 - LC Mencova bouda - Babylon (512 174)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 575,80

HSV - Práce a dodávky HSV

9 575,80

1 - Zemní práce

1 575,00

5 - Komunikace pozemní

5 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 300,00

998 - Přesun hmot

850,80

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Březiny

11_3 - LC Mencova bouda - Babylon (512 174)

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlícký s.r.o., Hradec Králové

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 575,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 575,80

D 1

Zemní práce

1 575,00

2	K	181202305	Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	105,000	15,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		30*3,5		105,000			
	VV		Součet		105,000			

D 5

Komunikace pozemní

5 850,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	90,000	65,00	5 850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		30*3		90,000			
	VV		Součet		90,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 300,00

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	65,000	20,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Krajnice"		20,000			
	VV		(20*0,5)+(10*1)		20,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"střed"		45,000			
	VV		30*1,5		65,000			
	VV		Součet					

D 998

Přesun hmot

850,80

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,016	50,00	850,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_4 - LC Na Logrech (512 179)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ 25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 623,60

DPH základní
snížená

Základ daně

16 623,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 491,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

20 114,60

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Březiny

Objekt: 11_4 - LC Na Logrech (512 179)

Místo:

Zadavatel: Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 623,60

HSV - Práce a dodávky HSV

16 623,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 940,00

997 - Přesun sutě

5 683,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_4 - LC Na Logrech (512 179)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

16 623,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 623,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 940,00

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	451,000	20,00	9 020,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

451*2*0,5

451,000

VV

Součet

451,000

2	K	952904151	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	9,600	200,00	1 920,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

"km 0,000 dl. 5 m*5*2*0,12

1,200

VV

"km 0,100 dl. 5 m*5*2*0,12

1,200

VV

"km 0,242 dl. 5 m vlevo*5*0,12

0,600

VV

"km 0,242 dl. 5 + 10 m, vpravo*15*0,12

1,800

VV

"km 0,451 P+L dl. 10 m*10*4*0,12

4,800

VV

Součet

9,600

D 997

Přesun sutě

5 683,60

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	56,836	50,00	2 841,80	CS ÚRS 2016 01
4	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	56,836	50,00	2 841,80	CS ÚRS 2016 01

RYCÍ LIST SOUPISU

stavba:
 Březiny
 Objekt:
 11_5 - LC Od Kravína (512 220)

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:
 Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové
 Projektant:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 15.08.2017
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 25255819
 DIČ: CZ 25255819
 IČ:
 DIČ:

			13 869,00
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 869,00	21,00%	2 912,50
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
snížená			
v CZK			16 781,50
Cena s DPH			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_5 - LC Od Kravína (512 220)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 869,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 869,00

1 - Zemní práce

3 000,00

5 - Komunikace pozemní

3 975,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 400,00

997 - Přesun sutě

494,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Březiny

Objekt: 11_5 - LC Od Kravína (512 220)

Místo:

Zadavatel: Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 15.08.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 869,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 869,00	
D	1	Zemní práce					3 000,00	
6	K	131251101	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*3*1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	5	Komunikace pozemní					3 975,00	
1	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	65,00	975,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ŠD 0/32*5*3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ŠD frakce 0/125*5*3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 400,00	
3	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*2*1*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"z rovinaniny"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	997	Přesun sutě					494,00	
5	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,880	50,00	494,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_6 - SV Okružní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ 25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		25 689,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 689,40	21,00%	5 394,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 084,20

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Březiny

Objekt: 11_6 - SV Okružní

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 689,40

HSV - Práce a dodávky HSV

25 689,40

5 - Komunikace pozemní

22 500,00

998 - Přesun hmot

3 189,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_6 - SV Okružní

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

25 689,40

D HSV Práce a dodávky HSV

25 689,40

D 5 Komunikace pozemní

22 500,00

1	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	112,500	200,00	22 500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		45*2,5		112,500			
	VV		Součet		112,500			

D 998 Přesun hmot

3 189,40

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,788	50,00	3 189,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Březiny
Objekt:

11_7 - LC Okružní (512 167)

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25255819
DIČ: CZ 25255819
IČ:
DIČ:

			100 512,25
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 512,25	21,00%	21 107,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			121 619,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_7 - LC Okružní (512 167)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	100 512,25
5 - Komunikace pozemní	100 512,25
998 - Přesun hmot	87 750,00
	12 762,25

OPIS PRACÍ

Březiny

11_7 - LC Okružní (512 167)

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							100 512,25	

Náklady soupisu celkem

100 512,25

87 750,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	5	Komunikace pozemní						
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 350,000	65,00	87 750,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		450*3		1 350,000			
	WV		Součet		1 350,000			
							12 762,25	
D	998	Přesun hmot						
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	255,245	50,00	12 762,25	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_8 - LC Spálenák (512 484)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ 25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

257 381,55

DPH základní
snížená

Základ daně

257 381,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 050,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

311 431,75

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Březiny
Objekt:

11_8 - LC Spálenák (512 484)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Datum: 15.08.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		257 381,55
HSV - Práce a dodávky HSV		257 381,55
1 - Zemní práce		15 043,40
5 - Komunikace pozemní		115 333,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		82 530,50
997 - Přesun sutě		7 057,75
998 - Přesun hmot		37 416,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_8 - LC Spálenák (512 484)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

257 381,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

257 381,55

D 1

Zemní práce

15 043,40

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	6,800	150,00	1 020,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úsek A"					
	VV		2*3,4		6,800			
	VV		Součet		6,800			
23	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	0,300	65,00	19,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úsek C"					
	VV		"výtluky" 12*0,1*0,25		0,300			
	VV		Součet		0,300			
8	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	5,260	180,00	946,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úsek A"					
	VV		"čela TP" 2*4,0*0,5		4,000			
	VV		"trubka" 7*0,6*0,3		1,260			
	VV		Součet		5,260			
11	K	175102101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m ³ sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	2,926	250,00	731,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*0,1*0,6		0,420			
	VV		7*0,358		2,506			
	VV		Součet		2,926			
12	M	583373440	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-32 pískovna Hulín	t	5,852	300,00	1 755,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,926*2 Přepočtené koeficientem množství		5,852			
24	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m ²	1 057,000	10,00	10 570,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úsek D"					
	VV		302*3,5		1 057,000			
	VV		Součet		1 057,000			

D 5

Komunikace pozemní

115 333,40

14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	1 713,800	65,00	111 397,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úsek A"					
	VV		"ŠD 0/32" 2*3,4		6,800			
	VV		Mezisoučet		6,800			
	VV		"úsek B"					
	VV		"km 0,000 - 0,267 ŠD 0/32" 267*3		801,000			
	VV		Mezisoučet		801,000			
	VV		"úsek D"					
	VV		"km 0,000 - 0,302 ŠD 0/32" 302*3		906,000			
	VV		Součet		1 713,800			
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	22,500	100,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úsek C"					
	VV		4*1,5*2		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"úsek D"					
	VV		10,5		10,500			
	VV		Součet		22,500			
13	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	6,800	200,00	1 360,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úsek A"					
	VV		"ŠD 0/125" 2*3,4		6,800			
	VV		Součet		6,800			
15	K	573451114	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zavalčováním z asfaltu silničního, v množství 2,4 kg/m ²	m ²	6,800	48,00	326,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úsek A"					
	VV		"nátěr" 2*3,4		6,800			
	VV		Součet		6,800			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 530,50

16	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úsek A"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
542411130	Stavební části z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) trouby a spojky Pecor Optima spirálovitě rýhovaný HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPa, SN8 hrdlo, hladký konec, těsnící kroužek d = 600 mm	m	7,105	2 500,00	17 762,50	CS ÚRS 2016 01
	Poznámka k položce: trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou 7*1,015 Přepočtené koeficientem množství		7,105			
19 K 938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	200,000	100,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV	"úsek B"					
VV	"km 0,000 - 0,120"120		120,000			
VV	Mezisoučet		120,000			
VV	"úsek D"					
VV	80		80,000			
VV	Součet		200,000			
17 K 938909611	Čištění krajních odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	410,500	20,00	8 210,00	CS ÚRS 2017 01
VV	"úsek B"					
VV	"krajnice"					
VV	267*0,5		133,500			
VV	190*0,5		95,000			
VV	Mezisoučet		228,500			
VV	"střed"					
VV	28*1,5		42,000			
VV	Mezisoučet		42,000			
VV	"úsek D"					
VV	"krajnice"					
VV	80*0,5		40,000			
VV	"střed"					
VV	40*1		40,000			
VV	20*3		60,000			
VV	Součet		410,500			
18 K 952904151	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	0,240	200,00	48,00	CS ÚRS 2017 01
VV	"úsek B"					
VV	"km 0,120 vtok + výtok"2*0,12		0,240			
VV	Součet		0,240			
6 K 962021112	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
VV	"úsek A"					
VV	2*3*1*0,5		3,000			
VV	Součet		3,000			
7 K 966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	6,700	800,00	5 360,00	CS ÚRS 2016 01
VV	"úsek A"					
VV	6,7		6,700			
VV	Součet		6,700			
D 997	Přesun sutě				7 057,75	
2 K 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
3 K 997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2016 01
4 K 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
5 K 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,231	250,00	307,75	CS ÚRS 2016 01
D 998	Přesun hmot				37 416,50	
21 K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	374,165	50,00	18 708,25	CS ÚRS 2017 01
22 K 998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	374,165	50,00	18 708,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_9 - LC Damašek - Březiny (512 170)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ 25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 693,40

DPH základní
snížená

Základ daně

122 693,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 765,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

148 459,10

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LC Damašek - Březiny (512 170)

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Cena celkem [CZK]

ady soupisu celkem

122 693,40

SV - Práce a dodávky HSV

122 693,40

1 - Zemní práce

11 550,00

5 - Komunikace pozemní

60 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 760,00

998 - Přesun hmot

17 573,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_9 - LC Damašek - Březiny (512 170)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

122 693,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

122 693,40

D 1

Zemní práce

11 550,00

4	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	770,000	15,00	11 550,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		*km 0,137 - 0,167*30*3,5		105,000			
	VV		*km 1,175 - 1,365*190*3,5		665,000			
	VV		Součet		770,000			

D 5

Komunikace pozemní

60 810,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	774,000	65,00	50 310,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		*km 0,087 - 0,125 ŠD 0/32*38*3		114,000			
	VV		*km 0,137 - 0,167 ŠD 0/32*30*3		90,000			
	VV		*km 1,175 - 1,365 ŠD 0/32*190*3		570,000			
	VV		Součet		774,000			
3	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,000	100,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		*km 0,137 - 0,167 ŠD 0/63*30*3,5		105,000			
	VV		Součet		105,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 760,00

2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 638,000	20,00	32 760,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		*km 0,100 - 0,125 krajnice P+L*25*0,5*2		25,000			
	VV		*km 0,137 - 0,475 krajnice P+L*338*0,5*2		338,000			
	VV		*km 0,480 - 1,365 krajnice P+L*885		885,000			
	VV		*km 0,137 - 0,167 střed*30*3,5		105,000			
	VV		*km 1,175 - 1,365 střed*190*1,5		285,000			
	VV		Součet		1 638,000			

D 998

Přesun hmot

17 573,40

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	175,734	50,00	8 786,70	CS ÚRS 2016 01
6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	175,734	50,00	8 786,70	CS ÚRS 2016 01

ST SOUPISU

10 - LC Koupaliště I (164 251)

adavatel:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

projektant:

známka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25255819
DIČ: CZ 25255819

IČ:
DIČ:

			128 117,50
ena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
H základní	128 117,50	21,00%	26 904,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
ena s DPH	v CZK		155 022,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březiny

Objekt:

11_10 - LC Koupaliště I (164 251)

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. , Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

128 117,50

HSV - Práce a dodávky HSV

128 117,50

5 - Komunikace pozemní

92 625,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 550,00

998 - Přesun hmot

26 942,50

11_10 - LC Koupaliště I (164 251)

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						128 117,50	

klady soupisu celkem

128 117,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV						92 625,00	
D	5	Komunikace pozemní						92 625,00	CS ÚRS 2016 01
K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 425,000	65,00	92 625,00			
VV		"km 0,000 - 0,475 ŠD 0/32'475'3		1 425,000					
VV		Součet						8 550,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 550,00	CS ÚRS 2016 01
K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	427,500	20,00	8 550,00			
VV		"km 0,270 - 0,330 střed'60'2		120,000					
VV		"km 0,000 - 0,270 P'270'0,5		135,000					
VV		"km 0,270 - 0,350 L'80'0,5		40,000					
VV		"km 0,270 - 0,330 P'60'1		60,000					
VV		"km 0,330 - 0,475 P'145'0,5		72,500					
VV		Součet		427,500				26 942,50	
D	998	Přesun hmot						13 471,25	CS ÚRS 2016 01
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	269,425	50,00	13 471,25			
K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	269,425	50,00	13 471,25			