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Číslo smlouvy objednatele: TSOŠVKM /18/2025 

  
 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci „Tauferova SOŠV Kroměříž – Oprava podlahy sportovní haly“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž 
Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž 
Zástupce : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 
IČO : 63459086 
DIČ : CZ63459086 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 86-2956160227/0100 
Osoby oprávněné jednat:   

- ve věcech smluvních:  MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 
- ve věcech technických:  Miroslav Vypušťák 

   

Zhotovitel : ROYAL TECH s.r.o. 
Sídlo : Fáblovka 404, 533 52 Pardubice 
Statutární orgán : Ing. František Zmek, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 25966 
Osoby oprávněné jednat : :................................. 

a) ve věcech smluvních : Ing. František Zmek, 604 183 738 
b) ve věcech technických : Ing. František Zmek, 604 183 738 

IČO : 27558657 
DIČ : CZ27558657 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 43-4361030297/0100 
Telefon : +420 604 183 738 
E-mail : zmek@royaltech.cz  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo s názvem „Tauferova SOŠV Kroměříž – Oprava podlahy sportovní haly“ a 
objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu 
sjednanou v čl. 4. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu se zadávací 
dokumentací a jejími přílohami a nabídkou zhotovitele. Předmětem této smlouvy je oprava 
podlahy sportovní haly v objektu Domova mládeže Štěchovice průvodní a technické 
zprávy a dle oceněného položkového rozpočtu.  

1.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a nabídkou 
zhotovitele a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a 
zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich 
nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na  žádné nedostatky vstupních údajů 
a podkladů neupozorní, berou smluvní strany na vědomí, že žádné nedostatky v těchto 
podkladech nejsou. 

1.3 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 

stavby, 
 kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru v souladu 
s  požadavky uživatele apod., 

 provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 zajištění požární ochrany při provádění díla, 
 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 

díla, 
 zajištění realizace díla v souladu s ČSN, ČSN EN, nařízeními vlády, platnými zákony, 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich 
předání objednateli, 

 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

 mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje udělat maximálně možné opatření proti poškození stávajících 
konstrukcí a zařízení v místě provádění stavebních prací.  

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek.  

1.6 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH). 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci 
veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
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odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. 
plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v 
rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění 
předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické 
komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené 
v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné 
bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento 
závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů. 

1.8 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle věty 
druhé předchozího odst. 1.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

2.  
3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Dílo bude provedeno na adrese objednatele: Tělocvična, Tauferova SOŠ veterinární 
Kroměříž, DM Štěchovice, Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 4.2 této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště.  

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště.  

4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 
ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 
k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.  

4.3 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 19.9.2025. 

4.4 S ohledem na provoz objektu tělocvičny bude možné provádět práce nejdříve od 1.8.2025.  

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. 
této smlouvy, která činí: 

 

Cena celkem v Kč bez DPH DPH (21 %) 
Cena celkem v Kč 

včetně DPH 

2 313 848,00 485 908,08 2 799 756,08 

 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě smlouvy a položkového rozpočtu, který 
je součástí jeho nabídky a této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 
nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na 
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další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k 
ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních 
pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací 
a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou č. 
1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla. 

5.4 Cena díla podle odst. 4.2. může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 
důvodů: 

4.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

4.5.2  v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem. 

5.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 
účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby. 

5.6 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla nebo vadným plněním. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na uhrazení ceny za dílo po 
předání díla na základě skutečně provedených prací a dodávek na základě objednatelem 
schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1). 

6.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.4 Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Přílohou konečné faktury musí být také písemně odsouhlasený 
protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.5 Fakturace: 

 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu.  

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném 
odeslání pokládána za doručenou.  

 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13.9 
této smlouvy. 

 Cena za dílo je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

6.6 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 
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 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 
zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 
staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.4 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto 
jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 
díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 
díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 
stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi);  
zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
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rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 
předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 
písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.6 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 
stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby.  

8.7 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude 
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, 
resp. jím pověřeným pracovníkům, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit 
záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z 
přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. 

8.8 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 
stavby objednatelem. 

8.9 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby.  

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli kopii pojistné smlouvy (případně pojistný 
certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou 
dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

9.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy 
ve stanovené lhůtě, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 
potřeb stavby, a to na staveništi.  

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není 
však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho 
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část i před termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele.  

11.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu je soupis vad a nedodělků s termíny odstranění. 
Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se 
považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

11.6 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude 
uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 
za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 
60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 
předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 
den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 
odstranění vady dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy. 

12.6 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní 
stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, 
přičemž započne s pracemi na jejich odstranění nejpozději do 24 hodin od oznámení 
těchto vad (havarijního stavu). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 
termínu odstranění dané reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí 
být odstraněna nejpozději do 48 hodin od uplatnění dané reklamace. 

12.7 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 
bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 
jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 
opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.8 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, 
aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12.9 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 
a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 
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termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.10 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 
případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady; 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 
kalendářní den prodlení; 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady; 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč;  

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění havarijního stavu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení; 

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního stavu 
ve lhůtě dle odst. 11.6 této smlouvy ve výši 1 000,-Kč za každou vadu a každých započatých 
24 hodin prodlení s odstraněním dané vady; 

13.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve 
smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

13.10 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 
objednatelem. 

13.11 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních 
pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.12 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

14. ZÁNIK SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 
- jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 
vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
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týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a 
o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

13.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 
dnů 

13.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  
13.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, a zhotovitel 

přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 
13.4.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
13.4.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

13.5.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

13.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

13.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 1 měsíc. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 
technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti 
obvyklé nebo očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
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odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

13.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

13.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

13.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 
povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

13.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 
soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 
rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 občanského zákoníku. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 
nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li 
příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 
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mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé 
klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 
k této smlouvě.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 
To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 
a jeho poddodavateli díla. 

19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 

19.4 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává 
jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 
osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 
údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 
Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech 
subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových 
stránkách objednatele, v sekci GDPR. 

19.5 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních 
stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 
uvedených dokladů. 

19.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.7 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

19.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.10 Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení (není-li podepsána elektronicky). 

19.11 Přílohou této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet. 
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V Kroměříži dne …………………….. V Praze dne …………………….. 
   
   

………………………………………….  …………………………………………. 
Za objednatele  Za zhotovitele 

MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy  Ing. František Zmek, jednatel 
   

 

 


