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6. Ocekdvana presnost dat

Jako hlavni data pro vykazani uspor jsou vyuzivany fakturacni tdaje. V tomto ohledu je tfeba
uvést, Ze udaje z fakturacnich méfidel se povaiuji automaticky za 100% presné (IPMVP). Lhita
pro dodani Gdaju ze strany Klienta je stanovena v pfiloze 7. V pfipadé neobdrZeni podklad( o
spotfebach ve Ih(té stanovené dle pfilohy 7, mohou byt nahrazeny ruénim odeEtem/odhadem‘

Zdroje klimatologickych dat budou mési¢né pfejimany dle zadanych lokalit v Pfiloze ¢. 1.

Data z ru¢nich mésicnich odectl provadéna ze strany Klienta dle pfilohy 7 jsou povaZovana za
pfesna. V pripadé zjevné odchylky (chyby odectu) si ESCO muze vyzadat kontrolu stavu méridla.

Pfesnost dat je zavisla veli¢ina na typu méfidla. Kazdé méfidlo z vyroby ma uvedenou toleranci
méreni v technické dokumentaci nebo na Stitku méfidla. Kalibrace méfidel je provadéna
majitelem/provozovatelem v predepsaném intervalu.

Cetnost sbéru dat je stanovena v pfiloze €. 7 — povinnosti Klienta.

7. Vypocet uspory paliv, vody a energie, vypocet uspory nakladd — vySe a zptisob upravy
referencnich hodnot spotieby energii

Vypocty uspory paliv a energii jsou uvedeny odstavci 4 této pfilohy. Vypocty uspor vychazi z
porovnani Stavajiciho stavu (viz. pfiloha ¢. 1 - tabulky referencnich spotieb) a navrZeného stavu
(viz pFiloha €. 2), resp. dle verifikacni zpravy.

Porovnani dosaZiené Uspory s garantovanou usporou bude provadéno rocné za zucétovaci
obdobi.

8. Zajisténi kvality
Pro zajisténi kvality komplexni sluzby poskytované ESCO je nezbytna soucinnost ze strany
Klienta, ktera je definovana v Pfiloze €. 7. V popisu postupl pro zajisténi kvality verifikace
dosazenych uspor bude vénovana pozornost zejména nasledujicim otdzkam:

* Popis zdroj(, tokd, ukladani, zabezpeceni a archivace dat.

* Stanoveni ¢etnosti shéru dat v rdmci zu¢tovaciho obdobi.

» Stanoveni odpovédnosti za shér dat a za pribézné vyhodnocovani vysledk.

» Stanoveni odpovédnosti za Udrzbu a za kalibraci méfidel.

+  Postupy prabézného vyhodnocovani vysledkt v ramci zucétovaciho obdobi.

* Postupy pfijimani napravnych preventivnich opatfeni na zakladé pribéinych vysledku.

* Postupy ovéreni spravnosti namérenych dat.

« Stanoveni postupl, terminl a odpovédnosti za odstranéni poruch méfeni a sbéru dat.

* Stanoveni postupl nahradniho stanoveni vySe dosazené Uspory v pripadé vypadku
sbéru dat.
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Postupy a povinnosti, které uzce souvisi se zajisténim kvality a jsou popsany v pfiloze ¢. 7.

9. Priibéina zprava o vyhodnoceni tispor energie a nakladu

Jak je uvedeno v Clanku 15 Smlouvy, ESCO bude roéné predkladat pribéinou zpravu hodnotici
uplynulé ztuctovaci obdobi (zprdva se predklada do 60 dnl po ukonéeni ztétovaciho obdobi).
Prubéiné zpravy o vyhodnoceni tspor energie a nakladli budou pfipravovany a predkladany
zplsobem, definovanym v planu M&V (viz IPMVP), a proto budou zahrnovat alespori:

* Popis provozu energetického systému béhem zictovaciho obdobi; véetné popisu
odchylek od standardniho provozu energetického systému béhem zuétovaciho obdobi;

* Popis viech zmén objektu/arealu, opravnujicich k Gpravam vychoziho stavu, a vypodet
potiebné upravy sledovanych dat;

« Surova — primarni data za vykazované obdobi (energie a nezdvislé proménné), tj.
sledovana data z vykazovaného obdobi, ¢asové (idaje o zacatku a konci obdobi, kdy se
provadélo méreni, energeticka data a hodnoty nezavislych proménnych;

* Pouzité ceny energie nebo cenovych tarif(;

* U varianty A odsouhlasené odhadnuté hodnoty;

* VSechny podrobnosti provedenych nestandardnich tprav vychoziho stavu. Podrobnosti
by mély zahrnovat vysvétleni zmény podminek od vychoziho obdobi, viechny sledované
skutecnosti a predpoklady a technické vypocty vedouci k Upravé.

« Specifikaci provedenych dodatecnych opatreni, ktera maji vliv na dosahovanou Usporu;

* Vysi dosazenych uspor paliv, vody a energie v technickych jednotkach — po jednotlivych
aredlech/ objektech;

* Vysi dosaZenych tspor nakladd po jednotlivych aredlech/ objektech;

* Porovnani dosazené a garantované uspory;

« Zaveér, zda garantované uspory bylo dosazeno ¢i ne, pfip. zda Klientovi vzniklo pravo na
sankci, nebo ESCO vzniklo pravo na prémii;

* Jméno zpracovatele priibézné zpravy a kontakty na ného;

* Podpis opravnéné osoby.

Schvélend pribéina zprava s vyhodnocenim dosazenych Uspor za pfislusné zaétovaci obdobi,
zahrnujici pripadné pfipominky Klienta k ni, je podkladem pro schvéleni protokolu za pFisluiné
zuctovaci obdobi a je jeho povinnou pfilohou spolu s dalsimi informacemi, vyplyvajicimi
z Clénku 15.

Déle tato pfiloha musi obsahovat také vypoctovou metodiku pro pripad dodatecného zatepleni
budov, a to minimalné v tomto znéni:
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Postup v pfipadé nepfedpokladanych zmén energetické narocnosti budovy v pribéhu plnéni
zavazku zarucenych uspor

Pokud v pribéhu trvani smlouvy Klient své naklady dale snizi, nebo zvysi spotfebu energie, nebo
vody v mife, kterd bude ovliviiovat plnéni zdvazku, bude Groven platné referenéni spotfeby
odpovidajicim zptusobem sniZena, nebo zvysena tak, aby tento nezahrnuty vliv byl eliminovan.
Zmeéna bude pfislusnym zpdsobem promitnuta a odtvodnéna v roéni pribéiné zpravé. Pokud
tato zména neni jednoznacné prokazatelna mérenim, na spravnosti kvantifikace tohoto vlivu
vypoctem se musi obé smluvni strany dohodnout.

Dalsi pozadavky

Formalni naleZitosti a podrobnost vyhodnoceni upravi ESCO podle pozadavkd Klienta v pribéhu
trvani smlouvy tak, aby byly splnény i pfipadné dodateéné pozadavky.
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Pfiloha €. 7 Energeticky management

Energeticky management je nedilnou soucasti Energetickych sluzeb poskytovanych ESCO v
ramci této smlouvy, je nezbytny pro dosazeni garantované uspory, pro jeji prokazani a pro jeji
vyhodnoceni. Zahrnuje i doporucovani dalSich moZnosti, jak zlepsit hospodafeni s energii.

Energeticky management neni moiné vykondvat bez nélezité soudinnosti Klienta. Proto bude
v této pfiloze definovan:

Energeticky management — ¢innosti a povinnosti ESCO - zahrnuje zejména ¢innosti uvedené
v Clanku 11, které budou podrobné rozepsany v této piiloze. Zadavatel pozaduje, aby v ramci
energetického managamentu ESCO zajistilo minimalné:

*» méfeni a zaznamenavani spotfeby energie - data o spotfebé energie (a vody)
s moznosti generovani reportu o spotifebach minimalné za kazdy kalendafni den

* vyhodnocovani spotreby energie a ucinnosti realizovanych opatfeni
e porovnavani velikosti Gspor prfedpokladanych a skuteéné dosazenych

¢ zaskoleni osoby na strané Klienta povérené soucinnosti pfi provadéni energetického
managementu ze strany ESCO

K poZzadavkim na energeticky management patii pribéiné sledovani a vyhodnocovani
spotreby elektfiny a pfipojovacich podminek a v pfipadé vhodnosti (&astnik doporucuje
Klientovi také zménu pfipojovacich podminek k distribu¢ni soustavé pro optimalizaci velikosti
regulovanych poplatk( spojenych s odbérem elektfiny a zemniho plynu.

Energeticky management provadén v souladu s metodikou Statniho fondu Zivotni prostiedi,
konkrétné s pozadavky platnymi pro vyzvu NPO ¢. 8/2024.

Standardni provozni podminky

Energeticky systém vytapéni bude nastaven tak, aby byla v jednotlivych typech mistnosti
dodrzovana pravidla pro vytdpéni a dodavku teplé vody a dalsich dle Vyhlasky €. 194/2007 Sb.
a jejich priloh.

Nastaveni provoznich a utlumovych rezimd bude provedeno na zakladé konzultace mezi
Poskytovatelem a Klientem (odpovédnou osobou). Mimoprovozni Gtlumové rezimy budou
prubéZné aktualizovany na zakladé aktualniho vyuziti objektd.
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Energeticky management — ostatni Cinnosti a povinnosti Klienta poZzadované se strany ESCO:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

bude provadét obsluhu energetického systému, véetné predmétl opatfeni svym
jménem a na svij ucet;

bude dodriovat pokyny ESCO tykajici se provozu aredld a v nich umisténych objekt,
pokud nebudou v rozporu s ucelem této smlouvy a nebudou zasahovat do béiného
provozu jednotlivych oddéleni Klienta;

bude udrzovat energeticky systém, véetné predmétl opatreni, svym jménem a na svij
ucet funkénim a v souladu se standardnimi provoznimi podminkami

bude chranit obvyklym zpusobem energeticky systém, véetné technickych zafizeni,
pred poskozenim, ztratou, odcizenim nebo zneuZitim tieti osobou;

nebude predméty opatfeni jakkoli upravovat ¢i do nich zasahovat bez souhlasu ESCO
a zabrani tomu, aby tak ¢inila nebo mohla ¢init tfeti osoba;

bude bez zbytecného odkladu preddvat ESCO ucetni a jiné doklady potiebné pro
¢innost ESCO v této fazi;

kopie veskerych faktur za dodavku tepelné energie i plynu pro jednotlivé objekty, ve
kterych je vyhodnocovana uUspora tepelné energie, a to nejpozdéji do 7 dnd po

vystaveni této faktury dodavatelem tepla i plynu;

odecet stavu fakturacnich i podruinych méfica tepla, plynu, EE, vody, a to nejpozdéji
do 7 dne v mésici;

informace o veskerych planovanych zméndch v objektech, které mohou mit za
nasledek narlst spotreby elektrické energie a/ nebo energie na vytapéni a ohfev TV,
ohfev bazénové vody a to nejpozdéji 30 dn( pred dlouhodobé planovanymi
vyznamnymi zménami (napf. pristavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky
nebo jiného vyznamného spotiebice energie, celkové zmény ve wvyuiiti arealu,
vyznamné rozsifeni odbéru teplé uZitkové vody apod.) a nejpozdéji 7 dnl pred
planovanymi zménami malého rozsahu (napf. posileni topnych ploch, zména ve vyuziti
mistnosti apod.); informace o veSkerych mimoradnych stavech, které mohou mit za
nasledek narust spotieby elektrické energie a/ nebo energie na vytapéni a ohfev TV,
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Pfiloha ¢. 7

ESCO se zavazuje do 60 dnti od preddani zpracovat a pfedat Klientovi souhrnnou zprévu, jez
musi minimalné obsahovat soupis opatieni provedenych v obdobi provadéni zakladnich

opatfeni.

ESCO se zavazuje po dobu poskytovani garance pro Klienta provadét energeticky
management, tj. zejména:

a)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

sledovat hospodareni s energii v objektu v rozsahu a zptsobem uvedeném v pfiloze
&7

vyhodnocovat hospodareni s energii v objektu v rozsahu a zptisobem uvedeném
v pfiloze €. 6;

pocitat mésicné, Ctvrtletné a roc¢né uspory nakladl v souladu s pfilohou €. 6;

doporucovat dalsi moznosti a opatreni, jak zlepsSit hospodareni s energii, zejména
prostfednictvim prostych opatfeni;

poradat rocni porady za ucasti Klienta a jim povéfenych osob dle této smlouvy;

zpracovat pisemné do 60 dnl po ukonceni zictovaciho obdobi pribéznou zpravu za
uplynulé ztuctovaci obdobi, jez musi minimalné obsahovat:

e popis provozu energetického systému béhem zuctovaciho obdobi; véetné popisu
odchylek od standardniho provozu energetického systému béhem zuctovaciho
obdobi;

e specifikaci provedenych dodatecnych opatfeni;
¢ vysidosaZenych Uspor naklady;
 vysidosazenych Uspor energii;

e vysi garantované uspory;

e zavér, zda garantované Uspory bylo dosaZeno ¢i ne, pfip. zda Klientovi vzniklo
pravo na sankci nebo ESCO vzniklo prévo na prémii.

zpracovat zavérecénou zpravu podle ustanoveni Clanek 16:

neprodlené upozoriiovat klienta na situaci, ktera ovliviiuje dosazeni nizsich uspor

nakladu, nei éini garantovana uspora s uvedenim:

— popisu situace
— osoby zavinéni situace

—vycisleni rozdilu oproti planovanému stavu
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— doby zjisténi stavu

— navrhu opatfeni sjednani napravy

Klient timto udéluje souhlas se zpracovanim a uchovavanim udaju a dat, které souviseji
s plnénim pfedmétu dle této smlouvy, pokud k této ¢innosti bude dochazet ze strany jiného
subjektu nez ESCO.

ESCO bude provadét energeticky management pouze po dobu poskytovéni garance, pokud
Klient pisemné nepoidda o prodlouzeni tohoto obdobi.
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Priloha ¢. 8

Priloha ¢. 8 Opravnéné osoby

za Klienta:

Opravnéné osoby v obchodnich a smluvnich zdleZitostech:

Ing. Jaromir Herzan, tel.: 517 315 149, e-mail: herzan@nemvy.cz

JUDr. Zdenék Horak, MBA, tel.: 517 315 100, e-mail: horak@nemvy.cz

Opravnéne osoby v technickych a provoznich zalezitostech:

Ing. Pavel Horéacek, tel.: 517 315 160, e-mail: horacek@nemvy.cz

Opravnéné osoby ve fakturacnich vécech:

Radek Klimesg, tel.: 517 315 140, e-mail: klimes@nemvy.cz

za ESCO:

Opravnéné osoby v obchodnich a smluvnich zaleZitostech:

Ing. Martin Nadenicek, tel.: +420 734 150 314, e-mail: nadenicek@ampersavings.cz

Ing. Radek Vrana, tel.: +420 732 326 443, e-mail: vrana@ampersavings.cz

Opravnéné osoby v technickych a provoznich zalezitostech:

Ing. Ales Pribyla, tel.: +420 605 450 828, e-mail: pribyla@ampersavings.cz

Ing. Michaela Dvofakova, tel.: +420 731 054 171, e-mail: dvorakova@ampersavings.cz

Ing. Pavlina Sicova, tel.: +420 602 640 247, e-mail: sicova@ampersavings.cz

Opravnéné osoby ve fakturacnich vécech:

Ing. Martin Nadenicek, tel.: +420 734 150 314, e-mail: nadenicek@ampersavings.cz
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Priloha ¢. 9 Seznam poddodavatelt

podil v % podil v KE s DPH
PRACE REALIZOVANE VLASTNIMI KAPACITAMI 21 37 121 tis.
PRACE REALIZOVANE PODDODAVATEL!I CELKEM 79 135 935 tis.
INFORMACE O JEDNOTLIVYCH PODDODAVATELICH:
Ndzev spolecnosti, pravni forma:  Amper Industry a.s.
Sidlo spolecnosti: Videnska 134/102, 619 00 Brno
IC: 09201793
Popis poddodavky: Strojni casti UT, stavebni opatieni, MaR, FVE, osvétleni,

VZT, technologie pradelny, gastro zafizeni

Podil z celkového plnéni: 79 % 135 935 tis. K¢ s DPH
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Priloha ¢. 10 Podminky pro provadéni zakladnich opatieni

V ramci realizace bude nutné;

Umoinit ¢lentm realizacniho tymu a subdodavatelim pohyb po arealu, budovach a
potrebnych mistech, a to i ve vice skupinach a opakované.

Umoinit prijezd zasobovacich a montainich vozidel az do arealu a jejich parkovani.

V ramci realizace bude dochazet k odstavkam tepla, elektrické energie a technologie
v potfebné dobé. ESCO bude odstavky konzultovat s provozovatelem aredlu. Zasadni
odstavky se ESCO bude snaZit realizovat mimo hlavni provoz objektl areélu.

o Nutno v dobé verifikace specifikovat dobu odstavek a alespon hrubé terminy
odstavek (léto/vikendy/svatky/prazdniny...).

Zajistit pfistup do pozadovanych prostor.

Zajistit pro ESCO a ji uréené osoby socialni zazemi (WC, sprcha, Satna s uzamykatelnymi
skiinkami).

Zajistit pro ESCO a ji urcené osoby skladovaci uzamykatelné prostory pro uskladnéni
materialu pro provedeni zakladni investicnich opatfeni a prostory kanceldfi vcetné
parkovani.

Zajistit pfipojeni na sité (elektfina, plyn, voda apod.) a zajistit pozadovany prikon.
Zajistit a pripadné omezit pohyb zaméstnancl v prostorech dotéenych realizaci

Zajistit pripravu a vyklizeni prostor pro umoinéni realizace (odstéhovani nabytku
apod.), vcetné pripadnych demontaznich a bouracich praci (napf. vestavéné skfiné,
obklady stén ad.).

Zajistit zabezpeceni vybaveni v mistech realizace (zabaleni do folii apod.), v pfipadé
citlivého vybaveni i dalsi potfebné ¢innosti (odpojeni, demontaz, externi servisni zasah,
specidlni zabaleni apod.).

Zajistit servis a potfebné ukony pro chod odstavovanych technologii a vybaveni po
provedené realizaci (napf. validace, specialni servis apod.).

Zajisténi uklidu dle poZzadovaného ucelu danych prostor mimo zakladni Gklid, které po
provedené realizaci provede ESCO.

Vymezit plochy a prostory pro skladovani dodavaného materidlu a zafizeni (venkovni
skladovaci plochy).
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Vymezit plochu a prostory pro uskladnéni demontovanych materialll a zafizeni.

Zajistit kvalifikovany personal na strané provozovatele znaly mistnich podminek a
provozované technologie.

Zajistit soucinnost spravce IT sité pfi napojovani systému MaR.

Zajisténi koordinace se stavajicimi dodavateli systémua MaR véetné predani otevienych
datovych soubort

Zajisténi ethernetového pfipojeni v mistech dotéenych realizaci (datova zasuvka s PoE)

DoloZit stavajici dokumentaci — stavebni, technologickou, PBR objektd a tsekd, VRZ -
VTZ, LPS, elektro ad.
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Priloha €. 11 Inflaéni dolozka pro upravu ceny zakladnich opatfeni

Cena zdkladnich opatreni bude na zakladé samostatného vyicétovani ESCO upravena z dlvodu
zvySeni nebo snizeni cen materialnich, personalnich €i jinych vstupt potfebnych pro provedeni
zakladnich opatfeni (dale jen ,zména cen naklad(”) tak, Ze se pfictou nebo odectou ¢astky
uréené vzorcem stanovenym nize.

Tato uprava ceny zakladnich opatfeni se pouzije na vsechny polozky a prace provedené ze
strany ESCO pfi provadéni zakladnich opatfeni, a to za obdobi od okamiiku podani konectné
zavazné cenové nabidky ze strany ESCO v zadavacim Fizeni do okamiiku zahdjeni obdobi
provadéni zakladnich opatfeni

ESCO je povinna predlozit samostatné vydctovani zmény nakladd jako pfilohu faktury
Klientovi, a to v ¢lenéni na jednotliva ctvrtleti kalendarniho roku, za ktera je uUprava ceny
zakladnich opatfeni provadéna. Toto vyuctovani bude vycislovat ¢astku, kterd ma byt pfictena
nebo odectena v dlsledku zmény nakladh. Faktura s vytuctovanim zmény nakladd za pfislusné
obdobi bude uhrazena ve Ihaté do 30 dnl od jejiho doruceni Klientovi. V pfipadé, ze je
vyuctovani po obsahové strance nespravné, muze Klient s odlvodnénim, pro¢ neodpovida
valorizacni doloZce, ve |hGté 14 dnl od doruceni pozadat ESCO o jeho pfepracovani.

Rozhodnym okamiikem pro zafazeni polozky nebo prace do prislusného ctvrtleti podle
predchoziho odstavce je:

e uvybranych poloZek (zafizeni) a praci datum zahajeni provadéni zakladnich opatfeni
uvedené v protokolu o pfedani prvniho stavenisté v prvnim objektu Klientem
a prevzeti prvniho stavenisté v prvnim objektu ESCO

Polozkova cena poloiek nebo praci, zvySena nebo snizena postupem podle této valorizacni
doloZky se musi rovnat soucinu polozkové ceny prislusné polozky nebo prace uvedené ve
smlouvé a nasobitele dpravy, stanoveného dle ,Indexu cen stavebnich konstrukci a praci podle
TSKPstat“ vyhlasovaného Ceskym statistickym Gfadem, a to nize uvedenym zptisobem.

Jako cenovy index bude v ramci klasifikace TSKPstat (kod produktu ,011041-XYq401“, pficem?
XY“ oznacuje rok casové rady) vyuZivan:

— index pro kod ,, TSKPstat” nejblizsi predmétu fakturace zakladniho opatreni,
— index pro ,pfedchozi obdobi = 100“, hodnoty , ctvrtleti”,

(dale jen ,,Cenovy index”).

Vypocet se vztahuje na tato technologicka zarizeni:
e napf. Fotovoltaické panely a stiidace,

e napf. Kondenzacni kotle,
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e napf. Vzduchotechnické jednotky,
e napf. Transformatory

Castka, kterd ma byt pFictena nebo odeétena v disledku zmén nakladd za pfisluiné kalendafni
Ctvrtleti, se vypoclte podle vzorce:

UCn=Fnz* (Pnz-1)

s tim, Ze

vypocet hodnoty nasobitele upravy za prislusiné kalendarni Ctvrtleti bude proveden podle
vzorce:

Pregti= H(LUIOOJ

kde:

»n" je pfislusné kalendarni ctvrtleti, pro které je vypocitavana uprava ceny zakladni opatfeni.
U vybranych poloZek a praci se pfislusSnym kalendafnim ctvrtletim rozumi datum zavazné
objednavky ESCO u poddodavateld.

,Pnz" je nasobitel Upravy pro kalendarni Ctvrtleti ,n“, za které je vypocitavana uprava castek
pro vechny poloZky nebo prace podléhajici Upravé podle této valorizaéni dolozky

L,UCN" je ¢astka, ktera ma byt prictena nebo odectena v disledku zmén nakladd za kalendarni
Ctvrtleti ,n”

»Fnz" je soucet nabidkové ceny ESCO zavazné objednanych poloZek nebo praci v pfislusném
kalendarnim Ctvrtleti ,n“. U technologickych zafizeni se bude jako cenovy index uvadét cenovy
index TSKPstat:

e Fotovoltaické panely a stfidace — cenovy index 75 Technologicka zafizeni,
e Kondenzacni kotle — cenovy index 75 Technologicka zafizeni,
e Vzduchotechnické jednotky — cenovy index 75 Technologicka zafizeni,

» Transformatory — cenovy index 74 Elektroinstalace.?

L Vysvétlujici poznamka. Prikladny vyéet pouZivanych technologii (viz tabulky nize)
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pw s

,Li“ je Cenovy index pro pfisluiné kalendafni &tvrtleti, za které je vypoéitavana Gprava ¢astek (od 0" do ,n”)

,0“ je kalendafni ¢tvrtleti, do néhoZ spada datum podani konecné nabidky na realizaci projektu

Zadna Uprava nebude pouzita pro poloZky nebo préace vylGctované v kalendarnim ¢tvrtleti, v némz bude nésobitel dpravy (Pnz) v intervalu
0,99 a7 1,01 (se zaokrouhlenim na 4 desetinna mista).

Kéd Opatienit, 4 Opatfenic.7 | Opatienit. 8
o 5 Opatfenié.2 | Opatienié. 3| Vyména | Opatfeni 5 | Opatfeni&. 6| o o * PRLEM. & Opatfeni .9 | Opatfeni €. 10
TSKPstat | . . Opatfeni . 1 . s i Modernizace VZT | Modernizace 3 ;
Nazev Stavebni Modernizace varnych Teplovodni | Modernizace N . : Modernizace Modernizace
Code Instalace FVE S f kuchyn, jidelna, smédovacich = .
opatfeni pradelny kotld v kotelna MaR . s OPs osvétleni
TSKPstat i pradelna uzld pro VZT
kuchyni
Konstrukce a prace HSV 70
9 Ostatni)kcnstrukce a prace, 20 20 20
bourani
72 Zdravotné technické instalace 5 5
73 Ustfedni vytapéni 40
74 Elektroinstalace 80 5 100 80 100
75 Technologicka zafizeni 90 95 50 100 100
76 Konstrukce
78 Dokontovaci prace 10 10
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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