,, Stavebni dipravy objektu SO 033 na depozitdt v aredlu TMB Terezy Novikové, Brno-Reckovice”

Evidenc¢ni ¢islo Objednatele Evidencni ¢islo Zhotovitele

TMB 57/2016 SOD00105782

SMLOUVA O DILO

Technické muzeum v Brné (TMB)

se sidlem Purkynova 2950/105, 612 00 Brno
zastoupeny: Ing. Vlastimilem Vykydalem, feditelem
IC: 00101435

DIC: CZ00101435

Bankovni spojenti: Komeréni banka Brno - mésto

cislo uctu: 9035621/0100

Technické muzeum v Brné je statni pfispévkovou organizaci, zfizenou Ceskou republikou -
Ministerstvem kultury, zfizovaci listinou ¢;j. 17474/2000 ve znéni Rozhodnuti ministryné kultury
¢.40/2012 a je opravnéno nakladat s majetkem statu dle Zakona ¢. 219/2000 Sb. Technické muzeum v
Brné je platce DPH, muzejni ¢innost je kulturni ¢innosti od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

na strané jedné jako ,,Objednatel”

Spolecnost ,,Depozitat Technického muzea Brno”

se sidlem: Buresova 938/17, Veveri, 602 00 Brno

I e

DIC:

bankovni spojenti: HSBC Bank plc — pobocka Praha

cislo uctu: 1118803102 / 8150

zastoupen: Ing. Zdenkou Kvasnickovou, Ph.D., feditelkou
Divize 1, zmocnénou na zakladé plné moci

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vlozKka ...

vedouci ucastnik spolecnosti OHL 78, a.s.

se sidlem: Buresova 938/17, Veveri, 602 00 Brno

IC: 463 42 796

DIC: CZ463742796

bankovni spojeni:
CsloUctu:
zastoupen: Ing. Zdenkou Kvasnickovou, Ph.D., feditelkou

Divize 1, zmocnénou na zakladé plné moci
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil B vlozka 695

clen spolecnosti Jihlavska vrtna, s.r.o.
se sidlem: Nadrazni 493, 588 22 Luka nad Jihlavou
IC: 277 21 680
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DIC:

bankovni spojent:
¢islo uctu:
zastoupen:

CZ27721680

Michalem Napravnikem, jednatelem

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 54531

na strané druhé jako ,,Zhotovitel”

Clanek I. Pfedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo s
nazvem ,Stavebni upravy objektu SO 033 na depozitat v aredlu TMB Terezy
Novakové Brno - Re¢kovice” podle:

>

Projektové dokumentace s nazvem , Technické muzeum v Brné, areal Terezy
Novakové 64, Brno, SO 033 - stavebni upravy”, zpracované projektantem
UNIVERS projekt v.o.s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno, IC 60724609, v 01/2015.
Projektova dokumentace je pro ucely této smlouvy dale oznacena jako
PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy.

ROZPOCTU - PROJEKT obsahuje vykaz vymér zgracovany projektantem a
ocenény Zhotovitelem (tcely této smlouvy ROZPOCET);

nabidky Zhotovitele piedlozené Objednateli v ramci zadavaciho fizeni, na
zakladé jehoz vysledkt byla uzavfena tato smlouva (dale jen NABIDKA)
zadéavaci dokumentace, kterd byla podkladem pro zpracovani NABIDKY.

NABIDKA a zadavaci dokumentace nejsou piilohou této smlouvy, avsak
obsah NABIDKY a zad4vaci dokumentace je pro obé smluvni strany zavazny.

1.1.2. Soucasti pfedmeétu dila:

>

pred zahdjenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk stanovenych
v § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zdkona pro danou
stavbu vyzadovan;

zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objekti pfed zahajenim vystavby a po dokonceni
vystavby k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby;
zpracovani realiza¢ni projektové dokumentace se zfetelem na nabidnuté
konkrétni stavebni materidly, vyrobky, technologie, stroje, zafizeni a systémy
urcené pro osazeni nebo zabudovani do stavby;

zpracovani vyrobni dokumentace u téch casti dila, které zpracovani vyrobni
dokumentace vyzaduji;

zhotovitel bude pribézné porizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby,
kterou preda objednateli na CD pfi predani dila;

ovéfeni a vytyCeni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti pred
zahdjenim praci, provedeni dopravné-inZenyrskych opatieni v¢. dopravniho
znaceni;

provedeni veskerych predepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladt o jejich
provedeni, doloZeni atestti, certifikatd, prohlaSeni o shodé apod. a jejich pfedani
zadavateli ve 3 vyhotovenich;
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1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

» provedeni individudlniho vyzkousSeni vSech prvka a zafizeni tvoricich pfedmét
plnéni véetné vyhotoveni protokolu v ceském jazyce ve 3 vyhotovenich;

»  provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémii a zafizeni tvoficich pfedmét
plnéni vcéetné stanoveni podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni
komplexnitho vyzkouseni vcetné vyhotoveni protokolu v ceském jazyce ve 3
vyhotovenich;

»  vypracovani ndvodu na provoz a udrzbu dila podle odst. 1.3. této smlouvy;

»  vybaveni stavby podle pozarni zpravy;

»  predkladani vzorkd materialti a vyrobkd urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasent;

»  koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soucasti dila;

Y

celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pred pfedanim a prevzetim;
> provedeni zaskoleni obsluh u vSech casti dila, které budou obsluhovany
pracovniky objednatele (budoucim uzivatelem);

Predmét dila bude proveden podle podkladt uvedenych v odst. 1.1.1 této smlouvy a
bude zahrnovat dinnosti podle odst. 1.1.2 této smlouvy a dale veskeré dodavky,
montéze, ¢innosti a sluzby, které jsou nezbytné k vytvoreni dila tak, jak je
predpokladano v PROJEKTU tak, aby dilo bylo provedeno v bezvadné kvalité a bylo
funkéni ve vSech jeho castech, jak predpoklada PROJEKT.

Piilohu & 1. této smlouvy tvoti ROZPOCET. Ostatni dokumenty podle odst. 1.1.1. této
smlouvy jsou ulozeny u Objednatele a Zhotovitele a ke smlouvé se fyzicky
neprikladaji.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale
v této smlouvé uvedenych.

ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

Objednatel je opravnén nafizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené
v zahlavi této smlouvy, aniz by udinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze
cena, termin pfipadné ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim
zplisobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény dila mtize Objednatel vyzadovat
za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k ztizeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, ktera neni obsaZena
v PROJEKTU a jejiz provedent je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyzadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace
a dodavky, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zaddvani vefejnych zakazek
(predevsim zakon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni).

Zadné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapodaty ani
provadény bez piedchoziho pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve
vécech smluvnich a zddny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude
platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li
soucasné tato zmeéna smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou. Evidence zmén
bude provadéna formou zménovych listti v souladu s dohodou o jednotném postupu
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1.3.

1.4.

2.1.

pfi odsouhlasovani zmén, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha ¢.
II.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Navod na
provoz a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany
pro jednotlivé soucasti dila podminky, které musi Objednatel dodrzet a ¢innosti a
servisni ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila
provadét tak, aby platila zaruka za dilo poskytovand Zhotovitelem podle této
smlouvy.
Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, ktera bude obsahovat

> seznam nutnych a povinnych servisnich tikonti pro jednotlivé soucasti

dila v¢. Ihiit jejich provadéni;

> predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. Ihiit jejich obnovy;

1.3.2.2. Manipulaéni a provozni fady.

1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

REALIZACNI TYM

1.4.1.

1.4.2.

Realiza¢ni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v clanku VIII. odstavec 8.6. této smlouvy, a osoby
uvedené v ptiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, piipadné statutarni zastupci
uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v clanku IX. odstavec 9.1. této smlouvy, a osoby
uvedené v ptiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci
uvedeni v clanku L. této smlouvy.

Realiza¢ni tym se bude schazet a projednavat aktualni otazky spojené s realizaci dila
na pravidelnych kontrolnich dnech vsouladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahajeni dila do predani a po prevzeti dila a odstranéni vSech
pripadnych vad a nedodélkd.

Clanek II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve lhitach a terminech déale v tomto ¢lanku smlouvy
sjednanych, které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.1.1.

2.1.2.

zahajeni provadéni dila

nejpozdéji do 5ti kalendainich dnii od nabyti t¢innosti smlouvy

fadné ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki
branicich v uzivani),

nejpozdéji do 366 kalendarnich dni od uzavieni smlouvy

tj. do dne 8. 1. 2017;

strana 4



,, Stavebni iipravy objektu SO 033 na depozitdt v aredlu TMB Terezy Novikové, Brio-Reckovice”

2.2

2.1.3.

odstranéni veskerych vad a nedodélk,
nejpozdéji do 15ti kalendarnich dnii od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy
tj. do dne 15. 1. 2017

HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.14.

2.1.5.

Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termint plnéni dle odstavcti 2.1.1. -
2.1.3. této smlouvy je uveden v priloze ¢. II. této smlouvy.

Dospéje-li v pritbéhu provadéni dila Objednatel nebo TDI k zavéru, ze skutecny
postup praci a dodévek neodpovidéd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby predlozil zménény harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.
Zhotovitel vSak ani v takovych pfipadech neni opravnén meénit termin ukonceni a
predani dila (odstavec 2.1.2.), ktery je pro néj zavazny, nedohodnou-li se strany
v souladu s touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDI dolozit popis
technologickych postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pti provadéni dila a
to vzdy pred zahdajenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky
postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel
vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfedanim
Objednateli bez vad a nedodélkii a odstranénim veskerych vad a nedodélkd.

Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouzeni lhiity plnéni sjednané touto
smlouvou, nebude-li mozné prace zahajit nebo v nich pokracovat z déivoda lezicich
na strané Objednatele

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni predmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalité arealu TMB,
Terezy Novakové, Brno.

4.1.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se
sjednava jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Cena dila bez dané z pfidané hodnoty
33 791 252,28 K¢

Dan z pfidané hodnoty v zdkladni sazbé 21 % ze zakladu 33 791 252,28 K¢
7 096 162,98 K¢

Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé .......... % zezakladu ..................... - K¢
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4.2

4.3.

44.

4.5.

5.1.

41.4. Celkova cena dila vcetné dané z pfidané hodnoty

40 887 415,26 K¢

(slovy: ¢tyficetmiliontiosmsetosmdesatsedmtisicctyfistapatnact K¢ dvacetSest haléit)

Cena dila uvedena v ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjedndva jako cena pevna a
neprekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v clanku IV. odstavec 4.3.), platna po celou dobu
provadéni dila az do jeho dokonceni a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
realizaci dila a splnéni veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy véetné dopadii
zmén cenové urovné a kurzovych rozdildi, az do skutecného data pfedani tohoto dila a kterd
neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavactho fizeni uchazel
o vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné
pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila a zahrnuje téZz veskeré souvisejici nadklady, které nejsou prfimo uvedeny
v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montdz, predani, zprovoznéni, provozni
naklady, naklady na autorska prava, pojisténi, dané, cla a jakékoliv dalsi vydaje spojené
s realizaci pfedmétu pInéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto piipadech :

4.3.1. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,
pfitom sazba DPH bude uétovana vzdy v zdkonné vysi ke dni uskutecnéného
zdanitelného pInéni.

4.3.2. Zapodminek touto smlouvou sjednanych.

OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy
vyzadana zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolana zménou
technického feSeni dila oproti PROJEKTU, aniz je tato zmeéna zptlisobena
Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjednany v zadavacim fizeni
podle zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti. Jako podklad pro
zadavaci fizeni pfipravi Zhotovitel Zménovy list (ZL) podle prilohy ¢ III. této
smlouvy, jehoZz pfilohou bude kalkulace ceny.

4.4.2. Kalkulace ceny zmén bude provedena podle polozek, které jsou obsazeny
v ROZPOCTU prilohy ¢. I. této smlouvy. V pfipadé, ze v ROZPOCTU takové polozky
obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity polozky z cenikii stavebnich praci RTS
v aktualni cenové urovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS
takové polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudlni kalkulaci a
predloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného
predmétu plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pfi jejich ocenéni bude
postupovat v souladu s odstavcem 4.4.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a
Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovany na zakladé predem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

5.1.1. Podkladem kvystaveni faktury - darfiového dokladu - jsou soupisy skute¢né

strana 6



,, Stavebni iipravy objektu SO 033 na depozitdt v aredlu TMB Terezy Novikové, Brio-Reckovice”

5.2.

5.3.

provedenych praci a dodavek vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDI. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDI k odsouhlaseni nejpozdéji 10 pracovnich dnti pred
vystavenim faktury. TDI pfipoji své stanovisko k soupisiim provedenych praci a
dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skuteéné provedenych praci a doddvek vychazi zROZPOCTU. Soupis

skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce piedchoziho
fakturac¢niho obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v priibéhu daného fakturacniho obdobi,
na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi
fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila
(dosud nefakturované polozky).

Soupis skute¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDI ke kontrole

pred vystavenim faktury, bude pfedloZen TDI v tisténé podobé a soucasné v datové

podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a

¢iselné musi korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je p¥ilohou &. I této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji priloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém
budou uvedeny tyto tidaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢.
DPH;
> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH,

sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v élenéni zaklad DPH,
sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢é. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele podle ¢l. V. odst.
5.1.1. — 5.1.3. této smlouvy preda Zhotovitel TDI vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera
budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele musi spliiovat nalezitosti dariového dokladu podle v rozhodné
dobé téinnych pravnich pfedpisti a dale musi obsahovat:

> ¢islo smlouvy;

> dislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné daje a nalezitosti uvedené v odstavcich
5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po

strana 7



,, Stavebni iipravy objektu SO 033 na depozitdt v aredlu TMB Terezy Novikové, Brio-Reckovice”

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

opraveé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou
vclanku 54. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pred uthradou faktury u
provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po
jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud
je vprodleni srealizaci oproti harmonogramu, a to az do doby, nez pfekazka k tthradé
odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné danovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnti ode
dne jejich doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem
uskutecnéného zdanitelného plnéni je den, kdy je faktura — danovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi
stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi
stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy slouzi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci
4.1.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni casti dila.
Objednatel uhradi fakturu az po tplném odstranéni veskerych vad a nedodélkii bez
ohledu na vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smluvni strany
dohodnou na zvlastnim terminu pro odstranéni nedodélkii nebranicich uzivani (napf.
z davodi povétrnostnich podminek nevhodnych pro tuplné dokonceni), muze
Objednatel rozhodnout o tom, Ze naklady na odstranéni takovych nedodélkit budou
kryty pouze Castecnou pozastavkou, jejiz vysi urci Objednatel.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel pfedlozi TDI soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat. TDI provede
kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k tictovanym
polozkam. Pokud TDI zjisti, ze G¢tované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
realizovaném dile a stouto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli
k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek pfedlozi Zhotovitel opét TDIL Sviij
souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadii TDI svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad, jehoz prilohou bude soupis praci a
dodavek potvrzeny TDI a dorudi ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery
nebude obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny TDI neni tplny a Objednatel ho
nemiize proplatit.

5.7.3. Schvalovani pozastavky:

Ke stanovisku TDI k vystupni kontrole Zhotovitele bude pfipojen, bude-li to tfeba,
seznam vad a nedodélkii vyhotovenych Zhotovitelem jako soucast Zhotovitelovy
vystupni kontroly. V ném budou pfesné urceny a popsany veskeré prvky nebo casti
dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji pozadavkiim PROJEKTU a
této smlouvé a budou muset byt opraveny c¢i nahrazeny pred tiplnym dokoncenim a
predanim dila, a to v ¢ase pro TDI v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDI stanovi
datum pfedani teprve po ukonceni prohlidky vad a nedodélki a poté, co od
Zhotovitele obdrzi pozadované doklady. Posledni platba mtize byt schvalena
k thradé po uplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne
podle ¢l. V. odst. 5.6.2. této smlouvy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

Clanek VI. Stavenisteé
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. StaveniStém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM k realizaci dila. Objednatel pfeda
Zhotoviteli stavenisté v terminu do 3 dnti od ucinnosti smlouvy. O pfedani stavenisté
bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran, pfiemz za rozhodny termin pfedani a prevzeti stavenisté se
povaZzuje den zahdjeni predani a pfevzeti staveniSté. Soucasti protokolu bude soupis
opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich pozadavka Objednatele.

6.1.2. Ode dne pfevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vSech skod na provadéném
dile az do doby jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néklady na
dalsi odebrana média. Zhotovitel zabezpec¢i na své naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniste.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v distoté a pofadku, bez hromadéni odpadi a
zbytklt materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid
stavenisté, odstrafiovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a
uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neptekazely, pfi provadéni praci a dodavek a
odstrafiovat pravidelné z pracovisté odpadky a docasné konstrukce, kterych pii provadéni
dila neni nezbytné tieba. Pfi nakldadani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi
zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisti a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel
je povinen predavat TDI doklady o zajisténi likvidace odpada vzniklych pri realizaci dila
v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen
uvést okolni plochy, které nejsou feseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahajenim
realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.4.1. Vsechny tikony nutné k provadeéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedodélkii musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:
6.4.1.1. provoz v okoli mista realizace dila, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy

a prostory aredlu a jejich bezpecnost, to vSe na pracovisti a v okoli mista

plnéni dila vrozsahu uréeném piislusSnymi hygienickymi normami a

ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi;
6.4.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které
mu vznikly v souvislosti s narusenim prav tretich osob, vyplyvajicich z odstavct
6.4.1.1. 2 6.4.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sdm odpovédny.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to
az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2

8.3.

denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé.
Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Do stavebniho deniku mutZe provadét potfebné zaznamy Objednatel a TDI pifipadné jimi
pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo
opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani)
ke kontrole a k provadéni zapisti a soucasné mu bez zbytecného odkladu vydat prtpisy
uzavrenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné
jednou za tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.
Nesoubhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnti. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit
obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastfiovat se nejméné jednou za kalendaini tyden
pravidelnych kontrolnich dnt za ticelem kontroly provadéni dila za ucasti TDI, Objednatele a
autorského dozoru projektanta. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani
casového harmonogramu a na kvalitu provadéni dila. Ke kontrolnim dnéim je Zhotovitel
povinen pisemné pozvat ucastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem nebude-li
smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotceny pravidelné priibézné kontroly provadeéni
dila TDI, Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je t¢inné ridit a dohlizet na
né tak, aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouve.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pii provadéni dila podle zdkona ¢.

309/2006 Sb. a Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP,

kterého zajiStuje Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a

pracovni metody ¢&i postupy pozadované prisluSnymi predpisy budou dodrzovany.

Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich predpisti a

dale zejména (nikoliv vSak pouze):

8.2.1. ucinit veSkera nezbytnda opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu
a vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i
nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeéi hrozici vSem obcaniim a
osobam pohybujicim se na pracovisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZzenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud Skoda vznikne
plisobenim Zhotovitele.

SUBDODAVATELE ZHOTOVITELE:

8.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZzitim vlastnich kapacit a
tfetich osob. Tyto tfeti osoby (dale jen ,subdodavatelé”) se budou podilet na
provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavfenou mezi zhotovitelem
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.3.2.

8.3.3.

a subdodavatelem.

8.3.1.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré casti dila provedené
subdodavateli.

8.3.1.2. Zhotovitel neni opravnén provést prostfednictvim subdodavateli prace
spojené se zalozenim stavby — tj. tyto polozky ROZPOCTU: Mikropiloty a podchyceni
stén — dily: 1 - Zemni prace, 2 — Zaklddani, 4 - Vodorovné konstrukce, 9 - Ostatni
konstrukce a prace, bourani, 997 - Presun suté, 998 - Pfesun hmot a prace spojené
s realizaci oplasténi objektu (fasada, stfecha) - j. tyto polozky ROZPOCTU: dily: 62 —
Upravy povrchti vnéjsi, 764 — Konstrukce klempifské, polozka ¢. 216. Déle neni
Zhotovitel opravnén zajistit prostfednictvim subdodavatele dozor nad provadénim
dila podle odst. 8.6. této smlouvy na pozici hlavni stavbyvedouci. V pfipadé poruseni
této povinnosti uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu podle ¢l. XV. odst. 15.6.
této smlouvy.

8.3.1.3. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavateli fadné koordinovat.

8.3.1.4. Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyzadat od
subdodavatelti jejich podrobné pozadavky na stavebni pripravenosti a tyto
predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuzit téch subdodavatelli, jejichz
prostfednictvim v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pripad€, Ze to neni mozné, je
povinen objednateli pfedlozit navrh na zménu subdodavateli, k nimz musi dolozit
kvalifikaéni doklady, z nichz bude patrné, Ze nové navrhovani subdodavatelé splnuji
kvalifikaci stejné jako ptvodni subdodavatelé, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Objednatel je povinen zvefejnit vzdy k 31. 12. kazdého kalendafniho roku a prehled
subdodavatelti Zhotovitele, k ¢emuz je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
potfebnou soucinnost podle ustanoveni § 147a odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist. Ke splnéni této povinnosti Zhotovitele slouzi tabulky, které jsou
prilohou ¢. IV. této smlouvy.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, iidrzbu a odstranéni docasného
konstrukéniho ¢i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich di
technickych metod pozadovanych pfi jejich pouziti.

Zhotovitel se pfed zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady,

nesrovnalosti, omyly ¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfisluSnymi

ustanovenimi obcanského zakoniku a nezahdji prace ¢i dodavky, dokud nedostane od

Objednatele opravené nebo chybéjici tidaje a pokyny.
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

Dozor Zhotovitele bude po dobu realizace dila provadét

hlavni stavbyvedouci Ing. Radim Machula

stavbyvedouci Ing. Martin Stipéak

statik

Ing. Pavel Hladik

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zaznamendvat do jednoho vyhotoveni
PROJEKTU postup provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici
potfebny pocet dostatecné odborné kvalifikovanych pracovniki jak vlastnich tak i u
subdodavatelti.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykonem funkce
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDI):

Ing. Bofivoj Hlozek

Objednatel dale povéfuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:
UNIVERS projekt v.o.s.

Ing. Josef Smolik

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

Navy Max, s.r.o.

Objednatel, TDI, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli
pravo kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila,
budou mit Objednatel, TDI, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby
kdykoliv pfistup k témto c¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze zakonti, vyhlasek ci
nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI vcas informaci o jejich
vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy
¢i ufady a vcas pisemné TDI vyrozumét o misté a case jejich konani. TDI jako zastupce
Objednatele musi byt tcasten zkouSek a kontrol, zejména pak kontrol téch konstrukci, které
budou dals$im postupem stavby zakryty (dale jen , zkousky a kontroly”), a své stanovisko ke
zkouskam a kontroldm zapise do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen realizovat
provadéni zkousek a kontrol za pfitomnosti TDI, jinak se vystavuje nebezpeci opakovani
zkouS$ek a kontrol na vlastni ndklady (viz odst. 9.4. této smlouvy). TDI priibézné kontroluje
provadéni praci a uplatiiovani postupt, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné
zaznamu o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sim nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla
urcena ke zvlastnim zkouSkam, kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zaddnim
nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak
zpristupnit a umoznit ji podrobit urcenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim
proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast
dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli casti dila, dojde-
li k zavéru, ze tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto cast dila opravit a uhradit zaroven naklady
spojené s vykonanim zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim
takovéto zkouSky Objednatel.

9.6. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.6.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ilkony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a
touto smlouvou. Zhotovitel je povinen pokyny a pfikazy TDI akceptovat.

9.6.2. TDI bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného
tvarového, materidlového, technologického a barevného feSeni) s PROJEKTEM,
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9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

nebude vsak zodpovédny za pouzivani stavebnich prostiedkii, metod, technik a
technologickych postupti, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za
dodrzovani bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu prislusnou legislativou a
jinymi pfedpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

9.6.3. TDI bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU
a této smlouvé, popiipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a
dodavek v jejich priitbéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze
tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho
nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se
zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkouSené dilo ¢i jeho cast
vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.6.4 TDI bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani
dila v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich
se osvédcovani (ovéfovani) plateb.

9.6.5. TDI neni z titulu své funkce opravnén zadnym zptisobem ménit ani odsouhlasovat
zadné zmény vécného rozsahu, smluvni ceny, termint ani zadnych dalSich
ustanoveni uvedenych v této smlouve. Tyto tikony je za Objednatele opravnéna
provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDI. Zjisti-li
Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto
smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani
v pfimérené lhité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli sam nebo prostfednictvim TDI pfedloZeni
vzorkt u téch vyrobkili a dodavek, u nichz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to
alespont ve lhtté 60 kalendarnich dnti pfed predpokladanym terminem realizace vyrobku
nebo dodavky na dile. Zhotovitel je povinen Objednatelem pozadované vzorky predlozit.

Objednatel ma pravo tcastnit se vybéru subdodavatelti zhotovitele u téch ¢asti dila, u kterych
si to pfedem pisemné vyhradi.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI
pri operativnich kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatelti stavby a dalsich
ucastniktl tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadeét dtislednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a
dalSich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcli a
dodavatelti atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze
podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat obecné zédvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele,
rozhodnutimi pfislusnych spravnich organt.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

odstraniovani odpadii a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost
predlozit dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDI a AD a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a
informace tykajici se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost inspektora bezpec¢nosti prace
Objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potfebné spoluptisobeni pfi vykonu finanéni
kontroly podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave a je
povinen smluvné zajistit spoluptisobeni pifi vykonu finanéni kontroly i u svych
subdodavateli. Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a kontrolnim orgdntim pfistup
k potfebnym dokladéim v¢. smluv a souvisejicich dokumentti, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich predpistt (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za
predpokladu, Zze budou splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy (napf. zakon c.
255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimalné do skonceni
zarucni doby za dilo podle ¢l. XV. odst. 15.6. této smlouvy.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po
predani stavenisté Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za
skodu zpusobenou na dile, a za Skodu zptisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do
doby jeho zpétného pievzeti Objednatelem. Uplatiiovani narokii na ndhradu Skody se fidi
obc¢anskym zakonikem.

POJISTENI

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skody zptisobené ¢innosti Zhotovitele na provadéném a ukonceném dile
nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi
30.000.000,- K¢, pricemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt
dilo v pifipadé poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno odpovidajici pojistka bude
udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti zarucni doby,

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavf¥it pojistnou smlouvu, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zplisobenou na Zzivoté, zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti
provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi zptisobené
kradezi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy ve vysi 30.000.000 K¢.

Zhotovitel predloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyZzadani
Objednatele nebo TDI i kdykoliv v pritbéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatiiovani narokti na nahradu skody se fidi ob¢anskym zakonikem.
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12.1.

12.2.

12.3.

Clanek XII. Pfedani dila

Predani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonceného

dila, pfipadné jeho ¢asti, na stavenisti za ucasti TDI, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné

zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o pfedani a
prevzeti zhotoveného dila (nebo jeho ¢asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnti pfedem

oznami pisemné TDIL Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDI
dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zakladé TDI svola pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimactho fizeni predat Objednateli minimdalné ve tfech
vyhotovenich (original + 2 kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

>
>

YV V. V V V

>

>

bankovni zaruku podle ¢l. XIIL odst. 13.2. této smlouvy

doklady o zajisténi likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi piedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materialti;

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

zarudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o
shodé pouzitych materialt a vyrobki;

predpisy kjednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni
obsluhy;

dokumentace skutecného provedeni dila ve ctyfech vyhotovenich ztoho jedno
v datové formé (na CD ROM);

doklady o individualnim vyzkousent;

doklady o komplexnim vyzkouseni vcéetné dokladti o stanoveni podminek, za kterych
se provadélo a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci adrzby

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predava-li se pouze cast dila, preda Zhotovitel
Objednateli doklady tykajici se takové ¢asti dila.

Dale zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a pievzeti dila, ktery bude obsahovat

YV V V V V V

YV V V V

oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavteni smlouvy o dilo

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile

prohlaseni Objednatele o pfevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

jména a podpisy zastupct Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a
prevzit

seznam predané dokumentace

soupis nakladt od zahajeni po dokonceni dila

termin vyklizeni stavenisté

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v
pripadé, Ze nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zaruc¢ni doby)

soupis vad a nedodélkti s terminem jejich odstranéni
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12.4.

13.1.

13.2.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o
predani a pfevzeti dila termin odstranéni vad a nedodélkt, pokud se vSak smluvni strany na
terminu nedohodnou, plati, termin uvedeny v ¢l. II. odst. 2.1.3.. Nedodrzeni takto sjednaného
terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO
SMLOUVY O DILO

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni uzavieni této smlouvy jako
jistotu na fadné plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni
zaruku ve vysi 10% z ceny dila sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
41.1. této smlouvy, tj. 3379125, K¢ Bankovni zaruka bude vyddna bankou
(penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine¢na a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude pfedlozena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v zahlavi
smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle
Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni
zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni jednoho ¢i vice zavazki
Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé pisemné vyzve banku,
ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spInéni jejich zavazkt z této bankovni
zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vici Zhotoviteli.
Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatiiovat vici
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v clanku 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkti podle ¢l. II odst. 2.1.3 této smlouvy.
Bankovni zaruka bude Objednatelem uvolnéna jednorazove po uplynuti této lhity.

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO
ODPOVEDNOSTI ZA VADY PO CELOU DOBU TRVANI ZARUCNI DOBY, TOUTO
SMLOUVOU SJEDNANE

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedavani a pfebirani
dila (nebo jeho posledni casti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho
odpovédnosti za vady po celou dobu trvani zarucni doby, touto smlouvou sjednané,
bankovni zaruku ve vysi 5% z ceny dila sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV.
odstavec 4.1.1. této smlouvy, tj. 1 689 562,- K¢. Bankovni zaruka bude vydana bankou
(penéznim tstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine¢na a na prvni vyZadani. Uvedend bankovni zaruka bude pfedlozena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v zahlavi
smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle
Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni
zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pfi neplnéni zavazkii Zhotovitele z této
smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zaruka tyka. Objednatel v takovém piipadé
pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni jejich
zavazki z této bankovni zaruky, pricemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledavky viici Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni
opravnéna uplathovat vii¢i Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti
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13.3.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢lanku 13.2.1. bude do 15. dne po skonceni
zaruéni doby sjednané v ¢lanku 14.1. této smlouvy (rozumi se nejdelsi poskytnuta
zaruéni doba). Tato bankovni zaruka bude Objednatelem uvolfiovana po castech
takto:

13.2.2.1. Po uplynuti prvnich 12 mésici zarucni lhiity a odstranéni reklamovanych
vad a nedodélkli bude uvolnéna prvni ¢ast bankovni zaruky ve vysi 50% ze
sjednané castky, tj. 844 781,- K¢.

13.2.2.2. Po uplynuti dalsich 12 mésicti zaru¢ni lhtity tj. 24 mésici ode dne predani
dila ¢i jeho posledni casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkit
bude uvolnéna druha ¢ast bankovni zaruky ve vysi 20% ze sjednané castky,
tj. 337 913,- K¢.

13.2.2.3. Po uplynuti dalsich 12 mésicti zaru¢ni lhtity tj. 36 mésicti ode dne predani
dila ¢i jeho posledni casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkt
bude uvolnéna tfeti ¢ast bankovni zaruky ve vysi 15% ze sjednané castky, tj.
253 434,- K¢.

13.2.2.4. Po uplynuti dalsich 12 mésicti zaru¢ni lhtity tj. 48 mésicti ode dne predani
dila ¢i jeho posledni casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélk
bude uvolnéna ctvrta ¢ast bankovni zaruky ve vysi 10% ze sjednané castky,
tj. 168 956,- K¢.

13.2.2.5. Po uplynuti celé zarucni lhiity na vSechny casti dila ode dne pfedani dila ¢i
jeho posledni casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélki bude
uvolnéna patad cast bankovni zaruky ve vysi 5% ze sjednané castky, tj.
84 478,- K¢.

Pokud je poruSeni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou podle ¢lanku
XIII. této smlouvy a soucasné smluvni pokutou podle clanku XV. této smlouvy, ma
Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku podle ¢lanku XIIL této smlouvy
nebo smluvni pokutu podle ¢lanku XV. této smlouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zarucni dobu v délce trvani 60 meésicii, vyjma
nasledujicich casti dila, pro néz se sjednava délka zarucni doby takto:

14.1.1. Zarucni doba na posuvné regdly v délce 240 mésict
14.1.2. Zarucni doba na zaloZeni stavby v délce 240 meésict
14.1.3. Zarucni doba na stfechu v délce 240 meésict

Vsechny jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaru¢ni doby bez vad, budou
mit vlastnosti pfedpokladané PROJEKTEM a dilo bude zptisobilé k fadnému uzivani k tcelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Naklady na feseni reklamaci a odstraniovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobeé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
predanych mu k zpracovani Objednatelem v pripad€, ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zarucni doba pocind bézet po dokonceni, pfedani a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélkt zjisténych pii pfedani a prevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této
smlouvy uzivat pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, a to tak, ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zarucni lhiita opétovné
od pocatku ode dne dokonceni a pfedani pfislusného pfedmétu reklamacni opravy
Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele
uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povazuje téZ odeslani
oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele urcenou
Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) piijem
elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje
pouze ustni ozndmeni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto tucely Objednateli po celou dobu zarucni lhity
aktualizovat prislusnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkéni telefonni cislo. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel
v reklamaci uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

14.8.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaSeni reklamovanych vad je:

e-mail: mhrncir@ohlzs.cz
mobilni telefon: 602 781 927
telefon: 541 572 576
fax: 541 572 125
datova schranka: xbicgdt
14.8.3. Objednatel je opravnén pozadovat:
> odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojii
apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je

vada odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho ti¢elu nebo pokud se
jedna o vadu neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani dila
k jeho tcelu;
14.8.4. Zptisob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Zze uvedené zptisoby je
mozné vzajemné kombinovat.

14.8.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani
uzivani dila k acelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochézi-li v disledku
této vady k omezeni bézného provozu.

14.8.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhiity, pficemz
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14.8.7.

i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZziku, kdy se pisemny tkon
Objednatele obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V piipadé tikont
¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny tkon Objednatele obsahujici reklamaci se
dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnii ode dne, kdy Objednatel pfedal listovni
zasilku stimto tkonem drZziteli postovni licence k pfepravé vsouladu s § 573
obcanského zakoniku. V piipadé tkona ¢inénych elektronickou postou nebo datovou
schrankou se ma za to, Ze pisemny tikon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do
dispozice Zhotovitele vden odeslani takového pisemného tukonu z adresy
elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty
nebo datové schranky Zhotovitele.

14.9. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.9.1.

14.9.2.

14.9.3.

14.9.4.

14.9.5.

14.9.6.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozdéji vsak do 5 dnti po obdrzeni reklamace Objednatele zahdjit
prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani. Lhiita pro
toto sdéleni je do 3 dnti od obdrzeni vyzvy k odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel ve stanovené lhité nesdéli, vjakém terminu vadu odstrani, plati lhita
podle odst. 14.10.1.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 20-ti dnii
po obdrzeni reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim prfipadé dohodou
smluvnich stran sjedndno jinak, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Toto povefeni musi byt
uzavieno pisemné, pfiemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemného povéfeni
povazuje situace, kdy se setkaji projevy viile smluvnich stran ucinéné elektronicky
nebo faxem. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto naklada.
Uhrazenim ndkladti na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotleno pravo objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen zahdjit prdce na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin
po obdrZzeni reklamace (oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou
smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemz
pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se setkaji
projevy viile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném
terminu po obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén
povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14
dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi.
Uhrazenim ndakladti na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Prokaze-li se, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou

vadu se nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim vady.
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14.9.7. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych
je nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni
s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.10. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdé€ji do 30 dntt ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

14.10.2. Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni
reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

14.10.3. Nedokondi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zplisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim ndklad®i na odstranéni vad jinou
odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo Objednatele
pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel nadklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14.10.4. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede
dtivody, pro které odmita opravu prevzit.

14.11. POSKYTNUTI SLEVY

V pripad€, Zze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti priméfené slevy
ze sjednané ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, ze zhotovitel poukaze piislusnou
¢astku odpovidajici poskytované slevé na tcet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode
dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. VySe slevy ze
sjednané ceny dila bude urcena dohodou smluvnich stran. V pripad€, zZe nedojde k dohodé,
bude sleva urcena znalcem a naklady na znalce ponese zhotovitel.

14.12. 'V dalsim plati ustanoveni §§ 2629 — 2635 obcanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

15.1.  Pfi prodleni zhotovitele se splnénim jeho zdvazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v
odstavci 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

15.2.  Pfi prodleni zhotovitele se splnénim nékterého ¢i nékterych zavazkii v terminech sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.1.1. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Stejnou
smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, ze
pfi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za
kazdy zjistény pripad poruseni.

15.3. 'V piipadé prodleni Zhotovitele svyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy piipad
a kalendafni den prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim
sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pfipad a
kalendarni den prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci dila, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni.

V pripad€, ze Zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. VIII. odst. 8.3.1.2. a ¢l. X. odst. 10.10. této
smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény piipad
poruseni.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prdvo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni
pokuta je splatnd prvniho dne poté, kdy byl zhotovitel pisemné vyzvan objednatelem
k uhrazeni pokuty

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni

vvvvvv

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jednanim ¢i opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této
smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén vSechny tyto smluvni pokuty uplatnit
a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel
neni opravnén jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zptisobem, mtize druha strana bez zbytecného odkladu
od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o0 némz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu
neuzavfela, pokud by toto poruseni predvidala; v ostatnich pripadech se ma za to, ze
poruseni podstatné neni.

Strana mtize od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany
nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a nedéd-li na vyzvu
opravnéné strany primeéfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, ze od smlouvy
odstupuje, nebo Ze na smlouvé setrvava, nemuze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila
své pravo, nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé
strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku.

Plnil-li dluznik zcasti, mtize véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku
plnéni. Nema-li vSak c¢aste¢né plnéni pro véfitele vyznam, miize véfitel od smlouvy odstoupit
ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu
plnéni, mtize véritel od smlouvy odstoupit jen s tiCinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz
pfijata dil¢i plnéni sama o sobé pro véfitele vyznam.
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16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho uc¢inki prava a povinnosti stran. Tim
nejsou dotcena prava tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z
prodleni, pokud jiz dospél, prava na ndhradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti
ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy,
zejména ujednani o zptlisobu feseni sporti. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od
smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem cislo 106/1999 Sb., o svobodném prfistupu k informacim,
v platném znéni, a vsouladu sustanovenim § 147a zakona ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni povinnost zvefejnit cely obsah této smlouvy v¢. jejich zmén a
dodatkd, vysi skutecné uhrazené ceny za dilo a seznam subdodavatelti Zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zadkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi a zavazuje se poskytnout
Objednateli soucinnost pfi sestaveni seznamu subdodavatelti, jak mu vyplyva z ustanoveni §
147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a
dusSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a
nese plnou odpovédnost za vypofadani naroki vsech tretich osob, které by mohly byt v této
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych
prav i v zavazkovych prévnich vztazich ke svym subdodavateltim.

Clanek XVIII. Nasledna nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek
pro nemoznost plnéni. Plnéni neni nemozné, 1ze-li dluh splnit za ztiZenych podminek, s
vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby nebo az po urcené dobe.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Zavérecna ustanoveni

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu
udajii uvedenych v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné.
Ucinnost ma takovato zména dnem doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strané.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva
prava a zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym
c¢islem ke smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich
stran. Objednatel vSak je opravnén nejpozdéji k terminu podpisu této smlouvy sdélit pisemné
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Zhotoviteli, ze Gi¢innost smlouvy nastane v jiném terminu nez k terminu podpisu smlouvy.

19.6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
priloha cislo 1. ROZPOCET
piiloha &islo . HARMONOGRAM PLNENI;
ptiloha &islo 11l. ZMENOVY LIST
ptiloha cislo IV. SUBDODAVATELE ZHOTOVITELE

19.7.  Smluvni strany se dohaodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi
ustanovenimi obcanského zédkoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouveé
jinak.

19.8.  Smluvni strany shodne a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a ze
je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, ze smlouva je projevem jejich
vazné, pravé a svobodné vale a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych
podminek. Na dikaz souhlasu ptipojuji opravneni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni
podpisy.

19.9.  Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoeli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této
smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V
pripadé, ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli duvodu
pozbyt platnosti (zejména z duvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi
normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné prijatelném
zpusobu provedeni zameru obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

n o 19 01,

VanA VBME dne .....ovevveerverinenns 7

hnické muzeum v Brné
2 00 Brmo, Purkyriova 105 i /
za"&\)\t;j‘e T e (Za@fotovitele
Ing. Vlastimi dal OHL g deiika Kvasni¢kova, Ph.D.
feditel TM OHL 7 | zs — teditelka Divize
1l 25, a.s
. zmocnéna za OHL ZS, a.s.

BureZova 938/17, CZ - 602 00 Brio, Veveft
IC: 463 42 796, DIC: C246342796

za Zh()tmf'&el%
Michal Napravnik
jednatel
Jihlavska vrina, s.r.o.

| JIHLAVSKA
VRTMNA s.r.o.

8 Nadraznf 493
588 22 Luka nad Jihlavou
IC: 27721680, DIC; CZ27721680
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PRILOHA CISLOI. SMLOUVY O DILO
ROZPOCET
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PRILOHA CiSLO II. SMLOUVY O DIiLO
HARMONOGRAM PLNENI
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PRILOHA CisLo III. sMLOUVY O DiLO
ZMENOVY LIST

Zménovy list slouzi k uplatnéni ustanoveni ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy a ¢l. IV. odst. 4.4. této
smlouvy.

K projednani zmény predmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele : Ing. Bofivoj Hlozek  TDI
za Zhotovitele : Ing. Radim Machula stavbyvedouci
za Projektanta : UNIVERS projekt v.o.s., autorsky dozor projektanta

Ing. Josef Smolik, autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani zmény predklada a zarucuje:

» Predklada technicky popis zmény a odtivodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvolana
v dasledku nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly feseny v PROJEKTU;

» Pfedklada technicky popis zmény, pokud se jedna o zménu vyzadanou Objednatelem;

*  Zarudluje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

+  Zaruluje, e ROZPOCET zmény je zpracovan v souladu s touto smlouvou;

* Odstranuje nedostatky a predklada upravené navrhy feseni zmény podle pfipominek
Projektanta a TDI.

Projektant pfi projednani zmény provétuje:

* Provéfuje, zda zména byla vyvolana v disledku nepfedvidatelnych skutecnosti, které nebyly
reseny v PROJEKTU (pokud se nejedna o zménu vyzadanou Objednatelem) a ovéfuje
nezbytnost provedeni zmény vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi realizaci dila;

* Provéfuje a potvrzuje spravnost technického feSeni zmény a jeho soulad s PROJEKTEM;

+  Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU zmény.

TDI pfi projednani zmény provétuje:

* Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen, spravnost vypoctu ceny zmény
v ROZPOCTU zmény;

* Na zakladé stanoviska Projektanta ovéfuje nezbytnost provedeni zmeény.
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