
 

 

Smlouva o dílo, příkazní a o kontrole 
č. OIN/000010/2025/DIL

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) a 

navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/237/2025  ze dne 2.6.2025          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel a příkazce: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124 

     

  

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel, příkazník a kontrolor:             
 

Název:   Projecticon s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek   

Doručovací adresa:  Nádražní 41, 517 73 Opočno   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
Smluvních:   jednatel    telefon:

Technických:  jednatel    telefon:

      Hlavní inženýr projektu    

 autorizace ČKAIT č.
telefon:.   

E-mail:   

IČ:   28809459     

DIČ:  CZ28809459    

Spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28502  

 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

Číslo účtu:  43-8105470267/0100  

    (dále jen zhotovitel) 

     

     

Název předmětu smlouvy: 

Projektová dokumentace 

„Stavební úpravy předprostoru Sportovní haly Chrudim“ 



 

 

2. Předmět a podmínky plnění 

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro povolení 
stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele, včetně detailního řešení sadových 
úprav a mobiliáře (vč. technické dokumentace) akce „Stavební úpravy předprostoru 
Sportovní haly Chrudim“, vč. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a vypracování 
položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Zhotovitel se zavazuje, v souladu s podanou 

nabídkou a požadavky objednatele, k průběžné spolupráci s architektonickým ateliérem 
meetplace s.r.o., Jaromírova 530/7, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 24162795, jehož 
úkolem bude zejména rozpracování architektonického řešení navrhnutého ve studii, 
v limitech daných zadáním, které je uvedené v této smlouvě. 

Podkladem pro plnění dle této smlouvy je zejména Studie předprostoru Sportovní haly 
Chrudim, v rozsahu řešeného území dle výkresu 13.9. Etapizace – ETAPA I Tyršovo 
náměstí napojení na stávající stav (dále jen Studie), vypracovaná 

v 03/2025 architektonickým ateliérem meetplace s.r.o., Jaromírova 530/7, 128 00 Praha 
2 – Nusle, IČ: 24162795, popis předmětu plnění v této smlouvě o dílo (dále jen 
smlouva) a související normy a právní předpisy. 

 

2.2 Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu spočívajících v zaměření 
řešeného území, v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla, jako geodetické 
zaměření, výškopis a polohopis, pokud podklady ze studie nebudou dostatečné. 
 

Založení staveb bude vycházet z již provedeného inženýrskogeologického, 

hydrogeologického a radonového průzkumu v rámci zpracování projektové 
dokumentace akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“.  
Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli provedení dalšího dodatečného 
inženýrskogeologického, nebo hydrogeologického průzkumu, pokud bude jejich 
vypracování pro řádné provedení díla potřebné. Tyto případné další dodatečné 
průzkumy nejsou předmětem tohoto díla. 
 

 

Součástí řešení nových sadových úprav bude provedena i inventarizace dřevin a 
souvisejících porostů keřů určených ke kácení. Rozsah inventarizace bude v rozsahu 

nutném pro kladné vyřízení žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., v platném znění. U stávajících stromů a keřů, které nejsou určeny ke kácení a 
nacházejí se na staveništi, nebo v jeho bezprostředním okolí, bude navržen vhodný 
způsob jejich ochrany, po dobu provádění stavebních prací. 
 

Součástí díla je i řešení přeložek inženýrských sítí, správní poplatky, případně nutný 

stavebně technický průzkum konstrukčních vrstev, řešení dopravy v klidu, vč. 
dopravních návazností zpevněných ploch a parkování na neřešené území a návrh 
dopravního značení i za hranicemi řešeného území, dle požadavků Odboru dopravy 
MěÚ Chrudim a Policie ČR.  

  

 Pokud zhotovitel v průběhu zpracování díla zjistí nutnost provedení dalších průzkumů, 
zaměření apod. výše nespecifikovaných, je povinen sdělit tuto skutečnost obratem 
objednateli. Objednatel se touto smlouvou zavazuje k neprodlenému zajištění dalších 



 

 

průzkumů, zaměření apod., pokud bude jejich provedení objektivně potřebné a nezbytné 
pro další postup prací. V tom případě bude na uvážení objednatele, zda provedení těchto 
prací objedná u zhotovitele, nebo zajistí jiným způsobem. 

 

2.3 Další stupně projektové dokumentace se krom skutečností popsaných ve studii budou 
zabývat následujícím: 

  

a)  Dořešením území u posunuté autobusové zastávky, jejíž poloha je v kolizi se 

stávajícím vjezdem na soukromý pozemek ve vnitrobloku. Pravděpodobně bude muset 
vzniknout pouze jeden vjezd do vnitrobloku a až uvnitř vnitrobloku vjezd na 
soukromý pozemek. Případné nutné přeřešení parkování na soukromém pozemku 
3965 v k.ú. Chrudim bude, dle požadavků jeho vlastníků, vyvolanou investicí v rámci 
řešení tohoto projektu. Ihned v počáteční fázi projekčních prací se předpokládá 
vypracování několika variant řešení a jejich projednání s vlastníky pozemku p.č. 3965 

v k.ú. Chrudim na několika výrobních výborech, s cílem nalezení shody. 

b) U nově navržené kruhové křižovatky může dojít k drobným upřesněním s ohledem na 

ověření její průjezdnosti za využití vlečných křivek a s ohledem na dalších návaznosti. 
c) Dořešením úpravy vjezdu a výjezdu z nově navrhované okružní křižovatky na 

parkoviště na Moravově zahradě, vč. posunu stání invalidů a zachování vjezdu na 
pozemek p.č. 3890 v k.ú. Chrudim. 

d) Dořešením napojení na stávající stav na Tyršově nám. pomocí náběhových klínů. 

e) Redukcí ve studii navržených zelených ploch, zejména v předprostoru Sporthotelu a 
částečně i na ploše navrhovaného náměstí.  

f) Dořešením dopravního značení vč. návazností v přilehlé lokalitě, dle požadavků 
Odboru dopravy a Policie ČR. 

g) Dořešením dalších detailů, s ohledem na projednání s dotčenými orgány, síťaři, 
soukromými vlastníky a investorem. 

 

2.4  Dokumentace k povolení stavby 

 

a) Zhotovitel nejprve zpracuje projektovou dokumentaci k povolení stavby DSP, 

dle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, zejména § 158 a navazujících 
prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 227/2024 Sb., přílohy č. 1 a 

131/2024 Sb, přílohy č. 1 – 4 (dle relevance), ve znění pozdějších předpisů. DSP 

bude rovněž vypracována v souladu s platnými předpisy o technických 
požadavcích na stavby, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a všemi příslušnými českými a harmonizovanými 
českými technickými normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak 
závaznými, tak doporučenými. DSP bude projednána na min. dvou až třech 
výrobních výborech v sídle objednatele. 

b) DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů.  Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na 

druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření 



 

 

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a podrobnostech 

odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace – DSP. 

c) Součástí DSP bude kompletní dokladová část, včetně souhlasných vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených nemovitostí, správců a 

vlastníků sítí k této dokumentaci ve formě originálů a dále kopie všech dokladů, 
včetně těchto vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí 
do každého výtisku (paré) DSP. Předmětem smlouvy je i zapracování požadavků 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených nemovitostí a správců sítí 
do DSP. Rovněž je předmětem smlouvy zajištění všech dalších dokladů 
vyžadovaných stavebním úřadem pro vydání povolení stavby a zastupování 
stavebníka před stavebním úřadem. Pokud to bude odpovídat aktuálně platné 
legislativě a nebude možné získat příslušná vyjádření před zahájením správního 
řízení o povolení stavby, budou tyto příslušné doklady doplněny až v průběhu 
správního řízení o povolení stavby. Objednatel nepřipouští navýšení ceny díla 
z důvodu nutnosti přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska 
dotčeného orgánu a správců sítí k projektové dokumentaci. 

d) Součástí DSP bude též odborný propočet nákladů v podrobnostech 

odpovídajících tomuto stupni zpracovávané projektové dokumentace, rozdělený 
na stavební celky a stavební objekty, vycházející z ploch, kubatur a 

navrhovaných technologií. 
 

2.5 Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 

 

a) Zhotovitel dále zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr 
zhotovitele – DPS dle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, zejména § 158 a 
navazujících prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 227/2024 Sb., 
přílohy č. 2 a 131/2024 Sb, přílohy č. 8, ve znění pozdějších předpisů. Krom 

podrobností dle prováděcích předpisů bude DPS obsahovat i podrobnosti v rozsahu 

projektové dokumentace sadových úprav a mobiliáře (vč. technické dokumentace 
výrobků), tzn., že bude mj. řešit v dostatečných podrobnostech, vč. architektonických 
požadavků, definice veškerých materiálů a povrchů (např. lavičky, obrubníky, 
spárořez dlažeb, případné požadavky na sochu, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), 
specifikace výrobků pro stavbu, koordinace projektů jednotlivých profesí a 
zapracování do stavební dokumentace, vč. osazovacího plánu, včetně prvků mobiliáře, 
technologie založení a výsadbového materiálu. Dále pak v architektonicko-stavební 
části potřebné architektonické detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, vč. 
mobiliáře, výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci, v rozsahu potřebném pro 
jednoznačné ocenění stavby a pro ocenění navrhovaného mobiliáře. Toto 

architektonické řešení bude zejména zapracováno přímo do dokumentace pro 

provedení stavby a pro výběr zhotovitele, vč. příslušného soupisu prací a rozpočtu, 
kde budou zakresleny veškeré detaily, které jsou pevně spojené se stavbou. Další 
nepostradatelný mobilní inventář (který se však spíše nepředpokládá) může být řešen i 

jako samostatný stavební objekt, vč. zcela samostatného rozpočtu dodávek a 

příslušného soupisu prací (dle požadavků ekonomů objednatele). 
 

b) Součástí DPS je zpracování podrobného položkového rozpočtu a soupisu prací, v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění. Obdobně a v obdobném rozsahu bude vypracován i případný 
soupis prací a rozpočet mobiliáře, který nebude pevně spojen se stavbou (objednatel 

však preferuje pevné ukotvení všech výrobků). 



 

 

 

c) DPS bude rovněž vypracována v souladu s platnými předpisy o technických 
požadavcích na stavby, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a všemi příslušnými českými a harmonizovanými 
českými technickými normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak závaznými, 
tak doporučenými (např. o požární bezpečnosti staveb). DPS bude projednána na min. 
dvou - třech výrobních výborech v sídle objednatele. 

 

d) Soupis prací na realizaci stavby nebo její části (případné rozdělení na části stanoví 
objednatel v rámci projednání na výrobních výborech nad PD) dle projektové 
dokumentace bude obsahovat: 

 

-  náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, a to ve verzi bez nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k 
aktuální cenové úrovni zvolené cenové soustavy s uvedením názvu této cenové 
soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu slučitelném 
s formátem XLS či XLSX; 

-  soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý 
oddíl bude mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů 
budou tyto uvedeny v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti; 

-  soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci ucelené části stavby (budou 

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných 
případnými poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek); 

- soupis prací bude obsahovat pouze dodávky pevně spojené s dokončenou stavbou; 

-  každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z 
nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované 
množství, 

-  pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci 
dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat 
původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno 
takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování 
ostatních. 

- v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny 
veškeré známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo 
odhlášení odběru elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.), apod. Soupis prací 
nebude obsahovat nespecifikované položky. Ze soupisu prací nebo ze specifikace 

výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava výrobků (nelze použít, že 
projektant upřesní v rámci autorského dozoru); 

- pokud zhotovitel výjimečně uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; 

- v odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou 
jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková 
cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je 



 

 

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší 
jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 
projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové 
úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

 

- soupis prací však může obsahovat i položky odkazující na části díla popsané požadavky 
na výkon a funkci, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění; 

- rozložení řádků položek, ať už na výšku nebo na šířku, musí být vždy na stránku 
formátu A4 a číslované. 

 

e) Pokud to bude zejména vzhledem k navrhovaným technologiím účelné, je možné, aby 
DPS obsahovala u vybraných stavebních objektů, nebo u části vybraných stavebních 
objektů, namísto podrobného rozpočtu a soupisu prací popis požadavků na výkon a 
funkci. Požadavky na výkon a funkci se rozumí detailní popis technických požadavků, 
v případě potřeby doplněný o výkresovou část, které definují požadované vlastnosti 
materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel užívání zamýšlený 
objednatelem. Tyto vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí a klima, 
uzpůsobení pro všechny požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s postižením) a 
posouzení shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů zajištění kvality, 
terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, 
návodu k použití a výrobních postupů a metod v jakékoli fázi životního cyklu stavby. 
Tyto vlastnosti dále zahrnují pravidla pro zpracování dílenské a výrobní projektové 
dokumentace zhotovitele stavebního díla, výpočet nákladů, testy, podmínky pro 
inspekci a převzetí staveb, metody a způsoby konstrukce a všechny ostatní technické 
podmínky, které je zhotovitel schopen stanovit podle obecných nebo odborných 
předpisů. Požadavky na výkon a funkci musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně 
a pochopitelně tak, aby neumožňovaly dvojí výklad. Stanovuje se jimi, jakého výkonu 
či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce 
dosaženo. Lze uvádět hodnoty jako minimální, maximální, příp. rozsah. Pouze tam, 

kde to vyžadují objektivní důvody, je možné uvést konkrétní hodnoty, zpravidla 
vycházející z limitů území, sítí, zpracování odpadu apod. Místo odkazu na konkrétní 
výrobek je vždy nutné použít vlastní dostatečně obecnou technickou specifikaci jako 
např. druh materiálu, rozměr, pevnostní, fyzikální veličiny, barvu apod. Nastavením 
technických podmínek nesmí být bezdůvodně vyloučeno plnění, které je v dané 
technické podmínce kvalitnější než požadované. Zhotovitel se při stanovování 
požadavků na výkon a funkci pokud možno vyhne podmínkám uvozeným např. „cca“, 
„dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezení za pomocí výrazů jako „kvalitně“, 
„snadně“, „jednoduše“ apod. Takovéto podmínky jsou totiž díky nekonkrétnosti těžko 
vymahatelné. 

f) V soupisu prací ani žádné části DPS nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 

na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), 
mající vztah k jednomu dodavateli. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 
výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen 
na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného 
specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, 
hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 
projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 
jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo 
služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 



 

 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního 
předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků. 

 

g) DPS bude řešit i způsob výstavby – zásady organizace výstavby (tzv. ZOV, dříve též 
POV – plán organizace výstavby). Součástí ZOV bude geometrický vytyčovací výkres 
provedený v systému S-JTSK na podkladu platné katastrální mapy, včetně vyznačení 
parcelních čísel, pokud bude jeho vypracování účelné. 

  

h) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a 

podrobnostech odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace – 

DPS. 

 

i) Součástí DPS bude kompletní dokladová část (vč. dokladů získaných v rámci 
zpracování DSP a získání povolení stavby), včetně souhlasných vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí k této dokumentaci ve formě originálů a 
dále kopie všech dokladů, včetně těchto vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

správců a vlastníků sítí do každého výtisku (paré) DPS. Předmětem smlouvy je i 
zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy a správců sítí do DPS. Rovněž 
je předmětem smlouvy zajištění všech dalších dokladů vyžadovaných stavebním 
úřadem po vydání povolení stavby (vč. v povolení stavby požadovaných). Objednatel 

nepřipouští navýšení ceny díla z důvodu nutnosti přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu a správců sítí k projektové dokumentaci. 

 

j) Před vyskladněním DPS bude objednateli předán koncept jednoho kompletního 
tištěného paré vč. rozpočtu a soupisu prací a elektronické verze k posouzení. 
Objednatel je oprávněn zajistit posouzení DPS třetí osobou. Případné připomínky 
vzešlé z posouzení předaného konceptu, jsou-li důvodné, je zhotovitel povinen 

zapracovat do čistopisu DPS.  Konečný termín díla ze strany zhotovitele je splněn, 
pokud po předání konceptu PD zapracuje následně zhotovitel do DPS připomínky 
objednatele ve lhůtě nejpozději do 31 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo 
vyjádření s připomínkami k odevzdanému konceptu PD od objednatele doručeno. 
Objednatel si dále výslovně vyhrazuje právo na doplnění a upřesnění položek VRN, 
dle jeho zvyklostí, které je zhotovitel povinen respektovat. 

 

2.6 Součástí DSP a smluvní ceny projektové přípravy je inženýrská činnost pro zajištění 
kladných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, jakož i kladných 
správních rozhodnutí a jiných povolení. Inženýrskou činností k zajištění příslušného 
správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného povolení stavby, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými 



 

 

subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, dotčenými vlastníky 
pozemků, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění 
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o 
povolení stavby a jejich podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení o povolení stavby, 

účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod. Veškerá správní rozhodnutí 
budou vydána na jméno objednatele. 

 

2.7 Součástí DSP a DPS a smluvní ceny je rovněž pracovní účast zhotovitele na výrobních 
výborech k vytvářené projektové dokumentaci, v místě sídla objednatele a za účasti 
zástupců objednatele. Zhotovitel zakalkuloval náklady za účast na výrobních výborech 
do ceny za zpracování jednotlivých částí díla. 
Zhotovená projektová dokumentace bude v souladu se všemi informacemi a požadavky 
objednatele, zpracovaná přiměřeně dle grafického manuálu objednatele a dle 

oprávněných připomínek městského architekta (v rámci výrobních výborů, nejedná se o 
samostatné vyjádření), oprávněných připomínek zpracovatelů studie (průběžně, v době 
zpracování příslušných stupňů projektové dokumentace), provozovatele (v rámci 
výrobních výborů, nejedná se o samostatné vyjádření), DOSS (dotčených orgánů státní 
správy), vlastníků a správců staveb a sítí, které jsou součástí předmětu díla dle této 
smlouvy, nebo budou uplatněny a začleněny do předmětu díla v souladu s touto 

smlouvou. 

Podklady pro tyto výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před 
konáním každého výboru, nebo jako součást zápisu. Z výrobních výborů bude 
zhotovitel pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců objednatele, které 
budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami na těchto výborech, budou 
zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace. Opisy záznamu z 
výrobních výborů odešle zhotovitel e-mailem, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

konání výrobních výborů všem přítomným účastníkům. Jestliže žádný z účastníků do tří 
pracovních dnů od obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním 
návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený všemi adresáty. Schválený zápis 
je pro smluvní strany závazný. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za 
dodatky ke smlouvě o dílo. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vč. vyjádření 
městského architekta, zpracovatelů studie, provozovatele a případná další vyjádření 
osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli budou součástí dokladové části 
projednávaného stupně projektové dokumentace. 

 

2.8 Všechny části projektové dokumentace a průzkumy, které to vyžadují, budou 

vypracovány a provedeny či dozorovány autorizovanými osobami oprávněnými 
k provádění dané činnosti. Na každém výrobním výboru se předpokládá účast 
autorizované osoby zhotovitele podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby. Další 
autorizované osoby zhotovitele budou účastni výrobního výboru, pokud bude třeba řešit 
problémy a požadavky, které jsou součástí díla a odpovídají jejich profesi. 

 

2.9 Jednotlivé části předmětu smlouvy budou vypracovány a předány včetně dokladové 
části v počtu tištěných paré dle následující tabulky a 1x v elektronické podobě. 

V elektronické verzi bude volně přístupný projekt ve formátu PDF a zde umístěný 



 

 

rozpočet bude řešen jako slepý, tedy soupis prací, a to ve formátu kompatibilním s XLS. 

Dále pak bude odevzdán i kompletní projekt ve formátu typu CAD (např. DWG), popř. 
i v informačním modelu stavby – viz věcný záměr zákona o správě informací o stavbě 
a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM), pokud v něm 
bude zhotovitel dílo dobrovolně zpracovávat, vč. kompletního rozpočtu ve formátu 
kompatibilním s rozpočtářskými programy, který bude na digitálním médiu umístěn do 

samostatné složky. Digitální médium bude zhotovitelem před předáním objednateli 
přehledně popsáno a označeno, aby bylo zřejmé, co je jeho obsahem. 

 

 Hlavní desky paré díla budou obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv 
včetně jejich čísel. Pokud jsou v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část, bude 
na hlavních deskách uveden jejich název a číslo a podrobný seznam bude uveden na 
deskách dílčí části. Min. první tři tištěná paré od každého stupně dokumentace budou 

označena autorizačním razítkem zhotovitele projektové dokumentace, včetně provedení 
autorizace všech profesí. 

 
 

 

Ucelená část díla Počet kusů tištěných paré 

DSP v podrobnostech této smlouvy 4 

DPS v podrobnostech této smlouvy 7, rozpočet umístit pouze do paré č. 
1 a soupis prací pouze do paré č. 2 

 

 

2.10 Dokončené dílo (dokončenou ucelenou část díla) předá zhotovitel pověřenému 
zástupci objednatele v sídle objednatele, po uskutečnění prezentace odevzdávané 
části díla. Prezentace může být spojena s projednáním dokumentace v rámci 
výrobního výboru. Dílo či jeho část je provedeno(a), je-li dokončeno(a) a 

předáno(a). Za dokončené dílo se považuje takové dílo, které nevykazuje vady a 
nedodělky, které samy o osobě, nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky, 

nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí dílčích částí díla bude sepsán 
podrobný předávací protokol s výsledky prací předávanými objednateli. Tento 
protokol vypracovaný zhotovitelem bude potvrzen oběma smluvními stranami. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které samy o 

sobě, nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky, brání řádnému užívání díla, 
přičemž v tomto případě není v prodlení se splněním své povinnosti k převzetí díla 
či jeho části. Bude-li se na díle či jeho části v době, kdy má dojít k jeho předání, 
vyskytovat některá z vad či nedodělků dle předchozí věty, určí objednatel nový 
termín k předání a převzetí díla prostého zjištěných vad či nedodělků. K předání a 
převzetí díla dojde předáním a převzetím díla prostého vad či nedodělků ve smyslu 
tohoto ustanovení smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
(ucelenou část díla) převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.  
Konečný termín díla ze strany zhotovitele je splněn, pokud po předání konceptu PD 

zapracuje následně zhotovitel do DPS připomínky objednatele ve lhůtě nejpozději 
do 31 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo vyjádření s připomínkami 
k odevzdanému konceptu PD od objednatele doručeno. 

 Vlastnické právo k jednotlivým uceleným částem díla (projektovým dokumentacím 
a dalším dokumentům) a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a 
nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám, než 
objednateli. 

 



 

 

2.11 Součástí předmětu smlouvy je i výkon autorského dozoru projektanta (též možno 
AD), přičemž se v rámci výkonu AD zhotovitel stává příkazníkem a kontrolorem, 

v tomto rozsahu: 

 a) V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby –  účast na prohlídce místa plnění, 
bude-li objednatelem organizována, zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení 
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 48 hodin 

(podrobněji řeší bod 5.7 této smlouvy, v případě vad PD; obdobně je však třeba 
postupovat, i když se o vadu PD nejedná); aktivní komunikace se smluvním 
zástupcem objednatele v rámci veřejné zakázky na realizaci stavby, účast na 
jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 

požadována; vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců o 

veřejnou zakázku na dodavatele stavby a vymezení odchylek od ceny podle 
projektové dokumentace, bude-li požadováno a posouzení případných zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny na dodavatele stavby, bude-li požadováno. 

 b) Před realizací – aktivní účast na komentované prohlídce místa plnění pro 
veřejnost, bude-li objednatelem organizována 

 c) V průběhu realizace stavby – AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní 
kontroly souladu díla s projektovou dokumentací. AD bude zahrnovat rovněž 
dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem realizace stavby s projektem 

a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, 
aby byl zajištěn soulad realizace stavby s projektem. Dále se jedná o pravidelný 
dohled na stavbě, dle aktuálních potřeb realizace stavby, objednatele a technického 
dozoru stavebníka, účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných 
souvisejících jednáních svolaných objednatelem dle potřeb stavby, vč. upřesnění 
nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení 
(např. barevné řešení fasády a dalších povrchů, materiálové řešení stavebních 
prvků, úpravy venkovních prostor, …), kontrolu a odsouhlasení konkrétních 
výrobků navržených zhotovitelem stavby k osazení do stavby, vč. výrobní 
dokumentace, poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli. 
Zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti objednatele, technický dozor stavebníka a zhotovitele 

stavby, např. zápisem do stavebního deníku, nebo v rámci kontrolního dne stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení 
vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se 
vyhodnocování a odsouhlasovat je. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo 
vyjadřovat souhlas / nesouhlas) ke změnovým soupisům prací a rozpočtům a 
vyjadřovat se k nim, popř. vypracovávat změnové soupisy prací sám, dle 
skutečností zjištěných a dohodnutých v rámci kontrolních dnů stavby.  

 c) AD bude dále poskytovat technickou, konzultační a poradenskou činnost vč. 
případného požadavku objednatele na aktivní účasti při jednáních spojených 
s rozúčtováním položek soupisu prací pro zařazení do majetkové a účetní evidence 
dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (týká se zejména interiérů a vybavení). 

 

 d) Příkazník a kontrolor se v rámci výkonu AD dále zavazuje, že bude zastupovat 
příkazce a objednatele, na jeho účet a jeho jménem při provádění, dozorování a při 
dílčích a konečných kontrolách a přejímkách stavby. Rozsah výkonu AD vychází 
zároveň ze Standardů služeb architekta, výkonové fáze VF 8 (viz profesní 



 

 

informační systém ČKAIT) a sazebníků UNIKA a je smluvně stanoven výše a dále 
takto: AD se účastní přejímek stavby, vč. dílčích, kontrolních dní stavby, prohlídek 
stavby a konzultací na staveništi, případně PD dále konkretizuje a doplňuje, 
poskytuje poradenství při provádění detailů a atypických konstrukcí a odsouhlasuje 
výrobní a dodavatelskou dokumentaci zhotovitele, vše se zřetelem na v DPS 

navržená technická, materiálová, ekologická, estetická a ekonomická hlediska a s 
ohledem na nutnost provedení alternativních řešení a s ohledem na skutečnosti 
zjištěné v průběhu výstavby, vč. reakce na zjištění doplňkových průzkumů. AD se 
účastní i případných jednání o změnách stavby, která vyvolal objednatel a 

zhotovitel stavby a v souladu s pokyny příkazce a objednatele vypracovává 
alternativní technická a dispoziční řešení a provedení detailů. AD se dále vyjadřuje 
k požadavkům na větší, případně menší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci, vč. posouzení oprávněnosti těchto změn a vč. posouzení 
použití správných ceníkových položek. AD má právo zápisu do stavebního deníku, 
sleduje průběh a postup výstavby z technického hlediska a časového plánu 
výstavby, spolupracuje s technickým dozorem stavebníka a s koordinátorem BOZP, 
účastní se kontrol při odstraňování vad a nedodělků a případných reklamačních 
řízení. Při realizaci díla bude AD dodržovat příslušné české a harmonizované české 
technické normy, které se vztahují k provádění díla, a to jak závazné, tak 
doporučené. 

 e) Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém 
případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně, z titulu 

odpovědnosti za vady projekčního řešení. Případy, kdy zhotovitel na žádost 
objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti 
původnímu řešení, budou účtovány stejným způsobem, v hodinové sazbě AD. 

 f) AD budou provádět osobně autoři projektu včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. Související vyhrazené 
změny závazku viz bod 3.11. 

 

2.12 Pokud bude zhotovitel potřebovat k provádění inženýrské, popř. i jiné činnosti 
v souladu s touto smlouvou zmocnění od objednatele, zavazuje se jej objednatel 
v nezbytně nutném rozsahu vystavit, nebo zhotoviteli alternativně potvrdit přímo 
právní úkon (např. podání, žádost o sloučené územní a stavební řízení apod.), ke 

kterému je jinak zmocnění třeba. Bude-li zhotovitel jménem objednatele v mezích 
oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo objednateli. Překročí-
li zhotovitel své oprávnění vyplývající z plné moci udělené v souvislosti s touto 

smlouvou, není z tohoto právního jednání objednatel vázán, leda by toto překročení 
dodatečně schválil. Neschválí-li objednatel překročení plné moci nebo jednání bez 
plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zhotoviteli požadovat buď 
splnění závazku, nebo náhradu škody způsobené tímto jednáním. 

 

2.13 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před 
podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v 
rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, 
zahrnuty do jeho nabídky. 
 

2.14 Projektové dokumentace budou dále, přiměřeně a obdobně, zpracovány v 
souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala 
v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení 



 

 

také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant 
řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a 
sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 
Odpad ze stavby bude přednostně odvážen k materiálové recyklaci, či přímo 
k jeho druhotnému využití – tento požadavek bude zohledněn v soupisu prací a 
na dalších vhodných místech projektové dokumentace. 

 

 

3. Cena díla a platební podmínky 
 

3.1  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. 

§ 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy, 

v platném znění, a činí: 
  

Dokončená a předaná ucelená část díla Cena bez DPH 

DSP v podrobnostech této smlouvy 915.000,00 Kč 

DPS v podrobnostech této smlouvy 525.000,00 Kč 

Výkon AD v podrobnostech této smlouvy, vč. bodu 3.11 

této smlouvy 

126.000,00 Kč 

CELKEM bez DPH 1.566.000,00 Kč 

DPH 21% z ceny CELKEM    328.860,00 Kč 

CELKEM vč. DPH 1.894.860,00 Kč 

 

3.2  Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude 
zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze za provedení díla (dílčích částí 
díla) dle této smlouvy, tj. po úspěšném předání a převzetí předmětu plnění dle této 
smlouvy. Termíny fakturace po odevzdání díla jsou stanoveny takto: 

 

 

Dokončená a předaná 
ucelená část díla 

Fakturace 

DSP v podrobnostech této 
smlouvy 

po vypracování a dodání DSP vč. dokladové části 
80 % z ceny ucelené části díla; 

po vydání a nabytí právní moci povolení stavby 

20 % z ceny ucelené části díla 

DPS v podrobnostech této 
smlouvy 

po vypracování a dodání konceptu DPS 75 % 

z ceny ucelené části díla; 
po předání dokončené ucelené části díla 
zbývajících 25 % z ceny ucelené části díla 

Výkon AD v podrobnostech 

této smlouvy, vč. bodu 3.11 

této smlouvy 

Bude účtován měsíčně, v hodinové sazbě dle 
skutečnosti; průměrná hodinová sazba v sobě 
zahrnuje i cenu průměrného cestovného. 

 

3.3   Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: 
označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně 
čísla smlouvy, cenu díla, fakturovanou částku v Kč bez a včetně DPH s uvedením 
procentní sazby, popřípadě pouze bez DPH (kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo 
objednatele, fakturované období, jména oprávněných osob zhotovitele  z hlediska 

fakturace dle smlouvy a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu budou uvedeny 

další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) může daňový doklad 



 

 

vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-
li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku 
zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel 
(dodavatel) je povinen tento požadavek splnit.  Na faktuře bude uveden soupis 

provedených prací a dodávek. 
 

3.4  Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 20 kalendářních dnů od jejich vystavení. 
Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 3.2 tohoto článku objednateli v den jejich 

vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu podatelna@chrudim-city.cz, nebo 

doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo zajistí osobní předání v sídle 
objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za 
doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených 
způsobů. 

 

3.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění 
pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, která je 

předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny 
hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně 
vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového 
řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci 
daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že uhradí DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele 
požadováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 
cenu. 

 

3.6  Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 
 pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle 

čl. 2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele, či jeho oprávněných 
zástupců, či potřeb provádění a zdárného dokončení díla. V takovém případě budou 
potřebné změny smlouvy řešeny dodatkem smlouvy o dílo. 

 

3.7 Cenu díla je možné snížit z následujících důvodů: 
Cenu díla je možné snížit o cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a 
které nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět, případně se jejich 
provedení ukázalo jako bezpředmětné. Vyjma nedočerpání hodin v rámci výkonu AD, 
budou potřebné změny smlouvy řešeny dodatkem smlouvy o dílo. Nebude-li některá 
část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. 

 

3.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady (zakalkulované v ceně díla) případné 
poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se 
na zhotovení díla, jakož i poštovné apod., související se zhotovením díla a náklady 
spojené účastí na výrobních výborech. Zhotovitel nenese náklady spojené se správními 
poplatky vydanými dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. Tyto jdou 

k tíži objednatele. 
 



 

 

3.10 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

3.11 Fakturace výkonu AD, vč. ujednání inflační doložky: 
  Cena za výkon AD, která je rovněž obsažena jako celková v bodě 3.1 této smlouvy, 

v sobě zahrnuje předpokládaný výkon AD v rozsahu 180 hodin. Za jednu hodinu 

výkonu AD tedy bude fakturována částka rovnající se částce uvedené v bodě 3.1 této 
smlouvy o dílo, v řádku „Výkon AD v podrobnostech této smlouvy, vč. bodu 3.11“, 

která bude vydělena číslem 180. Tato částka již v sobě zahrnuje i cenu průměrného 
cestovného, přičemž hodiny strávené cestováním se samostatně neúčtují. V průběhu 
realizace stavby lze očekávat průměrnou potřebu přítomnosti AD na stavbě do třech 
návštěv týdně. Tím však není vyloučena nutnost současné přítomnosti více osob, vč. 
projektantů odborných profesí. 

 Objednatel si vyhrazuje, že hodinový rozsah výkonu AD lze snížit až o 50% (dle 
skutečných potřeb stavby) a zvýšit až o 150% (zejména, pokud bude stavba realizována 
na více etap), dle potřeb stavby. V tomto případě se základní vypočtená hodinová cena 
výkonu AD nemění. 

  

 Objednatel si vyhrazuje, že vypočtená hodinová sazba bude navýšena o částku 
uvedenou na webu https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby (popř. 
jiném obdobném zdroji, pokud tento přestane být relevantní) v kategorii prací 
„Náročné“ (nebo obdobné, pokud dojde k přejmenování – jedná se o střední kategorii 
náročnosti) mínus 1000,- Kč, což je aktuální zde uvedená částka. Pokud bude výsledek 
k připočtení záporný, připočte se 0,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že je cena 

průměrného cestovného přímo zakalkulována v ceně faktického výkonu AD, dochází 
přiměřeným způsobem ke zohlednění inflace i u cestovného, byť bez přímé vazby na 
cenu opotřebení a pohonných hmot, čehož jsou si objednatel a zhotovitel, v roli 

příkazníka a kontrolora, plně vědomi a tuto skutečnost respektují. 
 

4. Způsob a doba plnění 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a 
obsahu dle čl. 2. této smlouvy. 
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4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 
 

Zahájení prací na projektu nejpozději: ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 06/2025 

Ukončení prací na projektu nejpozději: do 30.06.2026 

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do termínů dle následujícího 

harmonogramu: 
 

Ucelená část díla Způsob / termín 

zahájení prací 
Termín pro dokončení 
prací 

DSP v podrobnostech 

této smlouvy 

Po podpisu smlouvy, 

předpoklad 06/2025 

Zpracování do pěti 
měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo, vč. 
kladných vyjádření 
v dokladové části, 
následně proběhne 

řízení o povolení 
stavby* 

DPS v podrobnostech 

této smlouvy 

Zahájení prací na DPS 
v době průběhu řízení 
o povolení stavby – 

zahájení ihned po 
dopracování DSP 

Odevzdání konceptu 
PD nejpozději do pěti 
měsíců od zahájení 
prací na DPS, následně 
proběhne do 60 dní 
vyjádření objednatele a 

do dalšího měsíce 

dopracování DPS 
zhotovitelem ** 

AD Přípravou zadávacího 
řízení na výběr 
zhotovitele díla, dle 

zhotovitelem 

zpracované PD, popř. 
jeho části, dle potřeby 
i opakovaně 

Předáním a kolaudací 
díla zhotoveného dle 
zhotovitelem 

zpracované projektové 
dokumentace. 

V případě etapizované 
výstavby i opakovaně. 

  

* Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z 
důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení 
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k 
projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci 
inženýrských sítí, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních 
vztahů, které dle této smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí 
termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do 
dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro 
vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány 
státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 

kalendářních dní, přičemž, pokud nedojde k vydání do 30 kalendářních dní, je 
zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu prokazatelně urgovat a zároveň 
informovat o této skutečnosti objednatele. 

 

** Objednatel může rozhodnout o tom, že k posouzení DPS nedojde, a to v rámci 
projednání na výrobním výboru nad PD, případně rozhodnutím statutárního zástupce. 



 

 

V takovém případě odevzdá zhotovitel kompletní předmět plnění vč. všech paré bez této 
kontroly a bude mu následně uhrazena celá část díla za zpracování DPS. 

 

4.3  Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

 

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla 
objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částí, bude vyhotoven a 

podepsán předávací protokol. 
 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména 
v následujících případech: 

 došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění 
smluvené součinnosti objednatele,  

 došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla 
či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována 
překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. lockdown 

postihující dané odvětví, zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické 
podmínky, zásah státního orgánu, zásadní změna legislativy, zdržení vyvolané 
aktivitou ekologické iniciativy nebo organizace na úseku provádění díla podle 
této smlouvy apod., 

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:  
 o dobu trvání překážky na straně objednatele, 
 o dobu trvání vyšší moci, 

 

5. Odpovědnost za vady 
 

5.1  Záruka zhotovitele za jakost provedeného díla (ucelené části díla) je v délce min. 60 
měsíců a zahrnuje v sobě dobu realizace stavby a záruční dobu zhotovitele stavby 
poskytovanou na realizovanou stavbu. Záruční doba počíná plynout dnem řádného 
předání díla (ucelené části díla) dle této smlouvy a končí stejným dnem, jako záruční 
doba poskytnutá na stavbu realizovanou dle projektové dokumentace zpracované na 
základě této smlouvy, nejdříve však za 60 měsíců, pokud nebylo do této doby 
s realizací stavby započato. 

 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání, za vady vzniklé později 
jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Pokud bude zjištěna vada díla, 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zejména bezplatné odstranění vady, je-li 

tento způsob možný. 
 

5.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít 
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými 
normami, které se na provádění díla vztahují a v souladu s příslušnými právními 
předpisy platnými ke dni odevzdání díla objednateli. Objednateli přísluší práva a nároky 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady 
objednatel uplatnil v souladu s touto smlouvou. 

 

5.4 Zhotovitel je povinen objednatele písemně a důvodně upozornit na nevhodnost 
předaných podkladů, sdělených informací či požadavků na zapracování do 
dokumentace. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou. Pokud 
bude objednatel trvat na provádění prací dle jeho pokynů a podkladů, ohledně kterých 



 

 

byl zhotovitelem upozorněn na jejich nevhodnost, nenese zhotovitel odpovědnost za 
škodu způsobenou provedením díla dle takových podkladů a informací. Zhotovitel 

nenese odpovědnost i za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost 
nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.  

 

5.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími 
orgánů veřejné správy. 

 

5.6 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, 
učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 21 kalendářních 

dní po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele 
uvedenou v oddíle smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů 
pro doručování po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefonních čísel, e-

mailové adresy apod.) tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná 
a odeslaná e-mailem na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě a v předávacím 
protokole dokončeného díla. Tyto adresy či čísla jsou platné do doby, dokud jedna smluvní 
strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu uvedených údajů. Reklamace 

může být oznámena i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

5.7 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad, po obdržení písemné reklamace od objednatele, 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, v závislosti na povaze 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace zhotovitelem, vyjma 

vad vyplývajících z dotazů uchazečů o veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, které 
je třeba odstranit následovně: 

  

Po předání díla, v době výběru dodavatele stavby, je zhotovitel povinen v pracovní dny 
do 48 hodin od odeslání e-mailu objednatele s žádostmi o vysvětlení účastníků o 

veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, odeslat objednateli a smluvnímu zástupci 
zadavatele podrobně, odborně, srozumitelně a přehledně zpracované odpovědi na tyto 
žádosti, pokud se bude jednat o žádosti o vysvětlení v souvislosti s chybným 
zpracováním DPS (nebo jiné, v rámci výkonu AD), vč. položkového soupisu prací, 
nebo o malou podrobnost DPS, oproti zvyklostem a právním předpisům. Tím není 
dotčeno právo zhotovitele na písemné vyjádření, že v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi je DPS dle jeho názoru vypracována dostatečně podrobně, s tím, že si má 
dílenskou dokumentaci vyhotovit dodavatel stavby. Pak ale musí sdělit, v jaké části 
rozpočtu je možné (nutné) dílenskou dokumentaci účastníkem ocenit. Pokud bude 

žádost o vysvětlení odeslána v den, který není pracovním dnem, počíná běžet lhůta 
první následující pracovní den v 8.00 hod. Lhůta k odeslání odpovědi neběží od 16.00 
hod. posledního pracovního dne, předcházejícího dni pracovního volna nebo dni 
pracovního klidu do 8.00 hod prvního pracovního dne, který následuje po dni 
pracovního volna nebo dni pracovního klidu. Na eventuální jiné žádosti o vysvětlení 
účastníků se zhotovitel pokusí odpovědět stejně rychle, ale případné zpoždění nebude 
sankcionováno, neboť se nejedná o vadu díla a potenciální nutná součinnost zhotovitele 
bude uhrazena v rámci výkonu AD. 

 



 

 

5.8 Zhotovitel odpovídá za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně, jako by šlo o 
jednání nebo chyby zhotovitele. 

 

5.9 Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli škoda, zaplatí 
zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobené škody. 

 

5.10 V případě, že bude objednatel samotnou stavbu realizovat s využitím dotačních 
prostředků a tato mu  nebude přiznána či mu budou dotační prostředky kráceny z části 
nebo zcela, a to na základě chyb a vad projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli sankci rovnající se výši tohoto krácení, resp. výši dotace, bude-li tato 

objednateli odejmuta úplně. 
 

 

6. Ukončení smlouvy 
 

6.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek 
stanovených v ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění. 
 

6.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek: 
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy, 

zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla, jak vyplývá z této 
smlouvy, o dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo nerespektuje oprávněné 
požadavky objednatele a dotčených orgánů a byl na existenci vůle objednatele 
odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil 
oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského 
zákoníku, nebo dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo 

d) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
nebo 

e) jestliže je jednání zhotovitele v rozporu s dobrými mravy, nebo 

f) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace, 

g) jestliže zhotovitel v roli příkazníka a kontrolora nenastoupí k výkonu AD, nebo jej 
odmítne, nebo nebude způsobilý k výkonu AD, v souladu s platnou legislativou 

(např. zánik právnické osoby). 
 

6.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek: 
a) jestliže objednatel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy, 

zejména pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů a byl na existenci vůle zhotovitele odstoupit od 

smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 

kalendářních dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže je jednání objednatele v rozporu s dobrými mravy, nebo  



 

 

c) objednatel nevydáním pokynu nebo zanedbáním spolupůsobení se zhotovitelem 
způsobil, že již celých šest kalendářních měsíců neprobíhají žádné projekční práce. 

 

6.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů 
od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.5 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost objednatele ani zhotovitele k úhradě 
smluvních pokut a jiných sankcí sjednaných v této smlouvě, pokud tento nárok ke dni 
odstoupení od smlouvy existuje. 

 

6.6 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově 
sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 kalendářních dní a nedojde-li k dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; 
v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, 
ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však 
neplatí v případě zastavení projekčních prací z důvodů na straně zhotovitele. Tento bod se 

netýká výkonu AD. 
 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění. 

  

6.8 V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany 
objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni 
ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné 
plnění (byť se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní 
vztah založený mezi stranami touto smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta 

NOZ 

 

7. Smluvní pokuty, sankce a náhrada škody 
 

7.1  V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. jeho jednotlivých částí 
sjednaný touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. jeho části, ohledně které je zhotovitel 
v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo formou zápočtu. 

 

7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a 
objednatel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

 

7.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou 
v této smlouvě v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich 
odstranění. 

 



 

 

7.4  Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči 
objednateli proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této 
smlouvy. 

 

7.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své 
pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě. 

 

7.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejich úhradě. Smluvní pokuta může být zhotoviteli zaslána i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.7 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 

 

7.8 V případě prodlení zhotovitele se zasláním odpovědi na žádosti o vysvětlení o veřejnou 
zakázku dle bodu 5.7 této smlouvy, pokud se bude jednat o žádosti o vysvětlení 
v souvislosti s chybným zpracováním DPS, vč. položkového soupisu prací, nebo o 

malou podrobnost DPS, oproti zvyklostem a právním předpisům, o více než 2 hodiny 

nad smluvních 48 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za 
každou další i jen započatou hodinu zpoždění nad těchto celkem 50 hodin. 

 

7.9 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 10 %, 

bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny 
díla bez DPH, dle této smlouvy. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant 
měl vyprojektovat a nevyprojektoval. 

 

7.10 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 kalendářních dnů ode 
dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty 
nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, 
nebo v posledních 90 kalendářních dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné 
další sankce, max. však za období posledních 90 kalendářních dnů. Toto ujednání se 
v žádném případně netýká uplatnění nároků v souvislosti s náhradou škody. 

 

7.11 V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, či soupisu stavebních prací – soupisu prací, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

 

7.12 Povinnost nahradit škodu se dle výslovné dohody smluvních stran týká též porušení, 
která jsou zároveň sankcionována smluvní pokutou. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

Zejména se jedná o náhradu škody ve smyslu § 2630 občanského zákoníku. 

 

7.13 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel 



 

 

je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) 
apod. za práce/služby (části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny 
a k jejich kvalitě nemá objednatel výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily 
tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného 
odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem 
zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 
včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel 

obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel 
povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení 
tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel 

nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto 
problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky 
vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu 
dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 
kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li 
však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen 
poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, 
jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 
 

7.14 Pokud zhotovitel poruší povinnost dle bodu 10.10 této smlouvy, bez ohledu na to, kdy 

toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a 
zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 
vznikne. 

 

 

8. Autorská doložka a licenční ujednání 
 

8.1  Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob 
z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem 
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 
zhotovitelem objednateli. 

 

8.3 Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 

autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho 

části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo 

jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této 
smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. 
pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části (tj. zejména k 
příslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vč. uveřejnění projektové 
dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k 
veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů projektové dokumentace 
stavby, např. vytvoření informačního modelu stavby – viz věcný záměr zákona o správě 
informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o 
BIM) - s ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, 
jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat). Licence musí zahrnovat dále svolení, 



 

 

že kromě účelů souvisejících s realizací projektované stavby je objednatel rovněž 
oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným způsobem konat osobám 
oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění a studentům z důvodu zpracování prací, v souvislosti s jejich přípravou 
na budoucí povolání. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně 
díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s jinými díly či prvky a svolení k 
poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 NOZ a k postoupení 
licence třetí osobě dle § 2364NOZ . Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv 
odměny za poskytnutí takových licencí. 

 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu 
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se 

budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, 
k dílu nebo jeho části. 

 

8.5 Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 

neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 

zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Tj. 

zejména k příslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vč. uveřejnění 
anonymizované projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k 
získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů 
projektové dokumentace stavby – např. vytvoření informačního modelu stavby – viz 

věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a 
vystavěného prostředí (zákon o BIM). S ohledem na to je objednatel oprávněn 
bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak 

využívat. Výhradní licence dále zahrnuje svolení, že kromě účelů souvisejících s 
realizací projektované stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a 
jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vzhledem k povaze díla a 
jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový 
rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, 
není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět. 

 

8.6  Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení 
díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí 
osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 NOZ. 

 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. 
 

8.8  Cena díla uvedená v článku 3 bodu 3.1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití 
díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení 
výhradní licence dle této smlouvy. 

 

8.9 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě 
trestního zákona. 

 

8.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá 

objednateli za vzniklou škodu, kterou je povinen objednateli uhradit. 



 

 

 

8.11 Pokud zhotovitel za podmínek uvedených v této smlouvě nenastoupí k výkonu AD, 
nebo jej odmítne, nebo nebude způsobilý k výkonu AD, v souladu s platnou legislativou 

(např. zánik právnické osoby), je objednatel oprávněn zajistit výkon AD jinou 
autorizovanou osobou. Pro tento případ zhotovitel poskytuje objednateli výhradní 
licenci k zajištění výkonu AD jinou autorizovanou osobou. 

 

9. Pojištění 
 

9.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z 
takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny díla dle této smlouvy. 

 

9.2  Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí 
žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
smlouvy. 

 

9.3  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této smlouvy. 

 

10. Všeobecná ujednání 
 

10.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s 
číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití 
§ 582 odst. 2 NOZ, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této 
smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo 
plněno. Odpověď zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 
odst. 3 NOZ, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku. 

 

10.2 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze 
provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením 
dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich 

uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.  

 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních 
termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru 
vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou 
odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou 
účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým 
prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené 
rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

10.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy 
přednostně smírnou cestou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má 



 

 

každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve 
sporné věci. 
 

10.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny v osobě zhotovitele, a to v případě, že dojde 
k předčasnému ukončení této smlouvy, a to za podmínek, že veškeré plnění bude 
poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného 
zhotovitele. 

 

10.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvě. 
Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 NOZ výslovně vylučují použití 
obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma 

těch, ve smlouvě výslovně uvedených. 
 

10.5 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

  

10.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu stavby a 
poskytnout jim součinnost. 

 

10.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na 
webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

10.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech 
skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy 
(zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých 
údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a 
citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem 
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu 
své práce do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli 



 

 

náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s 
následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 

10.9 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na 
nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. 
Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou 
smluvní stranu. 

 

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho 
vyplývají z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady 
Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí 
na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po 
uzavření této smlouvy o dílo. 
 

Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že: 

 on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, který se bude podílet na plnění této zakázky / veřejné zakázky nebo 
(ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu 
více než 10 % nabídkové ceny, 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů 

uvedených v písmeni a), ani 
c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 

nebo b); 

 

 není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací)1; 

 žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním 
seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014,  
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) nebo nařízení Rady (ES)  
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací). 

 

 

                                                           
1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-

proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku


 

 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k na portal-vz.cz. 

 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 
zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 
zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat 
po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud 

zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu dle bodu 7.14. této smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly. 
 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv 
část veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo 
orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů 
nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím 
které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v 
poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.14. 

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby 
došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 

 

10.11 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 NOZ sjednávají promlčecí 
lhůtu v délce 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

 

10.12 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo 
ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Je-li nebo stane-li se tedy některé ustanovení této smlouvy neplatné, či 
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

10.13 Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na 
případné právní nástupce obou smluvních stran. 

 

10.14 Na požádání předloží zhotovitel objednateli kopie, nebo originály k nahlédnutí následně 
uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvědčení projektantů k projektování – 

doklad o členství v ČKAIT pro všechny dotčené profese a doklady o pojištění 
projektanta. 

 

10.15 Do doby dokončení stavebního díla nesmí zhotovitel poskytnout kopii díla třetí straně, 
pokud s tím nevysloví souhlas objednatel. To se vztahuje i na část díla, nebo na dílo 
rozpracované. Tento bod se netýká případných poddodavatelů, kteří však mají stejné 
povinnosti dle této smlouvy, včetně tohoto bodu. Dále se tento bod netýká poskytování 
dokumentací z důvodu získání veškerých vyjádření do dokladové části a stážistů a 
studentů, z důvodu jejich přípravy na budoucí povolání. 



 

 

 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny 
pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto 

smlouvu dle § 1728 NOZ a že neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné další 
informace v této věci. 

 

10.17 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a 
vážné vůle, nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran 
neuzavřela tuto smlouvu v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

10.18 Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………          V Novém Hrádku dne …………… 

  

Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 

 

 

..........................................                                         ................................................. 

Mgr. František Pilný, MBA                                              

     starosta města                        jednatel společnosti                    
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