
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 029 870,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 029 870,06 21,00% 2 106 272,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 136 142,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veškerá doprava materiálů, suti a pracovníků realizační firmy bude realizována 

kompletně přes staveništní výtahy zhotovitele stavby - zahrnout dle 

technologických a technických možností do přirážkových položek - Přesunů hmot 

a Přesunů suti (vnitrostaveništní dopravy suti). Výtah bude takto užíván po celou 

dobu stavby.  Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu 

hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a 

konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání 

drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a 

Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.  

KNTB 23 - Modernizace lůžkového oddělení 6.NP

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 029 870,06

HSV - Práce a dodávky HSV 2 814 849,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 834 382,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 521 120,99

      61 - Úprava povrchů vnitřních 1 315 425,98

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 205 695,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 716,27

    998 - Přesun hmot 203 630,03

PSV - Práce a dodávky PSV 7 215 020,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 227 800,43

    713 - Izolace tepelné 94 549,33

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 668 496,78

    766 - Konstrukce truhlářské 1 431 255,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 287 380,00

    769 - Plastové výrobky 347 380,00

    771 - Podlahy z dlaždic 60 369,20

    776 - Podlahy povlakové 1 217 655,50

    781 - Dokončovací práce - obklady 350 998,07

    784 - Malby 529 136,37

KNTB 23 - Modernizace lůžkového oddělení 6.NP

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 029 870,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 814 849,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 834 382,09

1 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 50 mm
m2 36,387 795,00 28 927,67 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV Dozdění po krytu pro el. vedení

VV 40,43*0,9 36,387

VV Součet 36,387

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 74,985 950,00 71 235,75 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.027 / 6.028" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.025 / 6.026" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.023 / 6.024" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.021 / 6.022" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.019 / 6.020" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.017 / 6.018" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.012 / 6.013" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.010 / 6.011" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.008 / 6.009" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.006 / 6.007" 2,8*3,1-0,8*2 7,080

VV "23.6.033 / 6.034" 1,35*3,1 4,185

VV Součet 74,985

3 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 8,680 1 280,00 11 110,40 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8*3,1 8,680

VV Součet 8,680

4 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 284,510 1 490,00 423 919,90 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.029 / 23.6.003" 1,36*3,1-0,8*2 2,616

VV "23.6.033 / 23.6.003" 1,5*3,1-0,8*2 3,050

VV "6.034 / 6.36" (1,02+0,81+1,02)*3,1 8,835

VV "23.6.035 / 23.6.003" 1,5*3,1-0,8*2 3,050

VV "23.6.037 / 23.6.003" 1,2*3,1-0,8*2 2,120

VV "23.6.038 / 6.40" (1,04+0,65+1,04)*3,1 8,463

VV "23.6.039 / 23.6.003" 1,65*3,1-0,8*2 3,515

VV "23.6.041,23.6.042 / 23.6.003" 6,65*3,1-1,1*2*2 16,215

VV "23.6.041 / 23.6.042" (1+0,7+1)*3,1 8,370

VV "23.6.043 / 23.6.003" 1,6*3,1-0,9*2 3,160

VV "23.6.043 / 23.6.044" (0,77+0,45+0,77)*3,1 6,169

VV "23.6.046 / 23.6.003" 1,65*3,1-1,1*2 2,915

VV "23.6.048" 0,79*3,1 2,449

VV "23.6.005, 23.6.027 / 23.6.003" 4,23*3,1-1,1*2 10,913

VV "23.6.025 / 23.6.003" 1,31*3,1-1,1*2 1,861

VV "23.6.023 / 23.6.003" 1,31*3,1-1,1*2 1,861

VV "23.6.021 / 23.6.003" 1,31*3,1-1,1*2 1,861

VV "23.6.019 / 23.6.003" 1,31*3,1-1,1*2 1,861

VV "23.6.017 / 23.6.003" 1,31*3,1-1,1*2 1,861

VV "23.6.016 / 23.6.003" 1,8*3,1-0,9*2 3,780

VV "23.6.014 / 23.6.003" 1,8*3,1-0,9*2 3,780

VV "23.6.012 / 23.6.003" 1,35*3,1-1,1*2 1,985

VV "23.6.010 / 23.6.003" 1,3*3,1-1,1*2 1,830

VV "23.6.008 / 23.6.003" 1,35*3,1-1,1*2 1,985

VV "23.6.006, 23.6.002 / 23.6.003" 4,065*3,1-1,2*2,1 10,082

VV "6.028 / 6.026" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.024 / 6.022" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.020 / 6.018" 2,65*3,1*2 16,430

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8*3,1 8,680

VV "6.013 / 6.011" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.009 / 6.007" 2,65*3,1*2 16,430

VV
"6.028, 6.026, 6.024, 6.022, 6.020, 6.018 / 23.6.027, 23.6.025, 

23.6.023, 23.6.021, 23.06.019, 23.6.017" 21,88*3,1-1,3*2,4*6
49,108

VV
"23.6.014, 23.6.012, 23.6.010, 23.6.008, 23.6.006 / 6.013, 

6.011, 6.009, 6.007" 15,295*3,1-1,3*2,4*4-1,65*3
29,985

VV Součet 284,510

5 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 

4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 13,080 991,00 12 962,28 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-102

VV 5NP

VV (2*0,9+2*0,6+1,36)*3 13,080

VV Součet 13,080

6 K 346244358
Obezdívka sloupů, ploch zaoblených tl 100 mm z 

pórobetonových přesných tvárnic
m2 12,740 1 200,00 15 288,00 CS ÚRS 2024 02

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KNTB 23 - Modernizace lůžkového oddělení 6.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "SLOUPY"

VV (0,55+0,18*2)*14 12,740

VV Součet 12,740

7 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 147,890 121,00 17 894,69 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.027 / 6.028" 2,8 2,800

VV "23.6.025 / 6.026" 2,8 2,800

VV "23.6.023 / 6.024" 2,8 2,800

VV "23.6.021 / 6.022" 2,8 2,800

VV "23.6.019 / 6.020" 2,8 2,800

VV "23.6.017 / 6.018" 2,8 2,800

VV "23.6.012 / 6.013" 2,8 2,800

VV "23.6.010 / 6.011" 2,8 2,800

VV "23.6.008 / 6.009" 2,8 2,800

VV "23.6.006 / 6.007" 2,8 2,800

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8 2,800

VV "23.6.029 / 23.6.003" 1,36 1,360

VV "23.6.033 / 23.6.003" 1,5 1,500

VV "6.034 / 6.36" (1,02+0,81+1,02) 2,850

VV "23.6.035 / 23.6.003" 1,5 1,500

VV "23.6.037 / 23.6.003" 1,2 1,200

VV "23.6.038 / 6.40" (1,04+0,65+1,04) 2,730

VV "23.6.039 / 23.6.003" 1,65 1,650

VV "23.6.041,23.6.042 / 23.6.003" 6,65 6,650

VV "23.6.041 / 23.6.042" (1+0,7+1) 2,700

VV "23.6.043 / 23.6.003" 1,6 1,600

VV "23.6.043 / 23.6.044" (0,77+0,45+0,77) 1,990

VV "23.6.046 / 23.6.003" 1,65 1,650

VV "23.6.046" 0,79 0,790

VV "23.6.005, 23.6.027 / 23.6.003" 4,23 4,230

VV "23.6.025 / 23.6.003" 1,31 1,310

VV "23.6.023 / 23.6.003" 1,31 1,310

VV "23.6.021 / 23.6.003" 1,31 1,310

VV "23.6.019 / 23.6.003" 1,31 1,310

VV "23.6.017 / 23.6.003" 1,31 1,310

VV "23.6.016 / 23.6.003" 1,8 1,800

VV "23.6.014 / 23.6.003" 1,8 1,800

VV "23.6.012 / 23.6.003" 1,35 1,350

VV "23.6.010 / 23.6.003" 1,3 1,300

VV "23.6.008 / 23.6.003" 1,35 1,350

VV "23.6.006, 23.6.002 / 23.6.003" 4,065 4,065

VV "6.028 / 6.026" 2,65*2 5,300

VV "6.024 / 6.022" 2,65*2 5,300

VV "6.020 / 6.018" 2,65*2 5,300

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8 2,800

VV "6.013 / 6.011" 2,65*2 5,300

VV "6.009 / 6.007" 2,65*2 5,300

VV
"6.028, 6.026, 6.024, 6.022, 6.020, 6.018 / 23.6.027, 23.6.025, 

23.6.023, 23.6.021, 23.06.019, 23.6.017" 21,88
21,880

VV
"23.6.014, 23.6.012, 23.6.010, 23.6.008, 23.6.006 / 6.013, 

6.011, 6.009, 6.007" 15,295
15,295

VV Součet 147,890

8 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 229,400 190,00 43 586,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV 74*3,1 229,400

VV Součet 229,400

9 K 317_D

D+M ocelový překlad I80, dl. 800mm, vč. vysekání 

kapes, pomocných konstrukcí, doplňků, kompletního 

zapravení

soubor 22,000 1 780,00 39 160,00

10 K 317_C

D+M ocelový překlad I80, dl. 1200mm, vč. vysekání 

kapes, pomocných konstrukcí, doplňků, kompletního 

zapravení

soubor 12,000 2 499,99 29 999,88

11 K 317_B

D+M ocelový překlad I80, dl. 1300mm, vč. vysekání 

kapes, pomocných konstrukcí, doplňků, kompletního 

zapravení

soubor 10,000 2 675,00 26 750,00

12 K 317_A

D+M ocelový překlad I80, dl. 1500mm, vč. vysekání 

kapes, pomocných konstrukcí, doplňků, kompletního 

zapravení

soubor 30,000 2 900,00 87 000,00

13 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm
kus 10,000 736,00 7 360,00 CS ÚRS 2024 02

14 K 317141445
Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 

do 2000 mm
kus 12,000 1 470,00 17 640,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
m2 3,840 403,00 1 547,52 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV
"Vyspravení podkladu po vybouraném ocelové konstrukci pro 

novou parapetní desku. Otvory - obvodová stěna"

VV 1,5*0,16*16 3,840

VV Součet 3,840

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 521 120,99

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 315 425,98

16 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně
m2 119,708 195,00 23 343,06 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-401

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 3,355*1,4 4,697

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 3,415*1,4 4,781

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 3,355*1,4 4,697

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 3,415*1,4 4,781

VV "23.06.014 - POKOJ 3L" 3,75*1,4 5,250

VV "23.06.015 - POKOJ 3L" 3,15*1,4 4,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 3,355*1,4 4,697

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 3,415*1,4 4,781

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 3,38*1,4 4,732

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 3,38*1,4 4,732

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 3,34*1,4 4,676

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 3,38*1,4 4,732

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" (2,18+5,39)*1,2 9,084

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" (5,335+2,07)*1,2 8,886

VV "23.06.047 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 4,975*1,2 5,970

VV "23.06.046" 1,875*1,2 2,250

VV "23.06.044" 3,21*1,2 3,852

VV "23.06.043" 3,29*1,2 3,948

VV "23.06.042" 3,7*1,2 4,440

VV "23.06.041" 3,56*1,2 4,272

VV "23.06.039" 1,45*1,2 1,740

VV "23.06.038" 3,6*1,2 4,320

VV "23.06.037" 1,45*1,2 1,740

VV "23.06.036" 1,6*1,2 1,920

VV "23.06.035" 3,45*1,2 4,140

VV "23.06.034" 1,6*1,2 1,920

VV "23.06.033" 3,55*1,2 4,260

VV Součet 119,708

17 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 119,708 430,00 51 474,44 CS ÚRS 2024 02

18 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 1 694,896 65,00 110 168,24 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV Dozdění po krytu pro el. vedení

VV 40,43*0,9 36,387

VV Mezisoučet 36,387

VV "23.6.027 / 6.028" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.025 / 6.026" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.023 / 6.024" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.021 / 6.022" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.019 / 6.020" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.017 / 6.018" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.012 / 6.013" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.010 / 6.011" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.008 / 6.009" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.006 / 6.007" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.033 / 6.034" (1,35*3,1)*2 8,370

VV Mezisoučet 149,970

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8*3,1*2 17,360

VV Mezisoučet 17,360

VV "23.6.029 / 23.6.003" (1,36*3,1-0,8*2)*2 5,232

VV "23.6.033 / 23.6.003" (1,5*3,1-0,8*2)*2 6,100

VV "6.034 / 6.36" (1,02+0,81+1,02)*3,1 8,835

VV "23.6.035 / 23.6.003" (1,5*3,1-0,8*2)*2 6,100

VV "23.6.037 / 23.6.003" (1,2*3,1-0,8*2)*2 4,240

VV "23.6.038 / 6.40" (1,04+0,65+1,04)*3,1 8,463

VV "23.6.039 / 23.6.003" (1,65*3,1-0,8*2)*2 7,030

VV "23.6.041,23.6.042 / 23.6.003" (6,65*3,1-1,1*2*2)*2 32,430

VV "23.6.041 / 23.6.042" (1+0,7+1)*3,1 8,370

VV "23.6.043 / 23.6.003" (1,6*3,1-0,9*2)*2 6,320

VV "23.6.043 / 23.6.044" (0,77+0,45+0,77)*3,1 6,169

VV "23.6.046 / 23.6.003" (1,65*3,1-1,1*2)*2 5,830

VV "23.6.048" 0,79*3,1 2,449

VV "23.6.005, 23.6.027 / 23.6.003" (4,23*3,1-1,1*2)*2 21,826

VV "23.6.025 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.023 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.021 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.019 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.017 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.016 / 23.6.003" (1,8*3,1-0,9*2)*2 7,560

VV "23.6.014 / 23.6.003" (1,8*3,1-0,9*2)*2 7,560

VV "23.6.012 / 23.6.003" (1,35*3,1-1,1*2)*2 3,970

VV "23.6.010 / 23.6.003" (1,3*3,1-1,1*2)*2 3,660

VV "23.6.008 / 23.6.003" (1,35*3,1-1,1*2)*2 3,970

VV "23.6.006, 23.6.002 / 23.6.003" (4,065*3,1-1,2*2,1)*2 20,163

VV "6.028 / 6.026" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.024 / 6.022" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.020 / 6.018" 2,65*3,1*2 16,430

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8*3,1 8,680

VV "6.013 / 6.011" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.009 / 6.007" 2,65*3,1*2 16,430

VV

"6.028, 6.026, 6.024, 6.022, 6.020, 6.018 / 23.6.027, 23.6.025, 

23.6.023, 23.6.021, 23.06.019, 23.6.017" (21,88*3,1-

1,3*2,4*6)*2

98,216

VV
"23.6.014, 23.6.012, 23.6.010, 23.6.008, 23.6.006 / 6.013, 

6.011, 6.009, 6.007" (15,295*3,1-1,3*2,4*4-1,65*3)*2
59,969

VV Mezisoučet 443,902

VV D.1.01.1-102

VV 5NP

VV (2*0,9+2*0,6+1,36)*3 13,080

VV Mezisoučet 13,080

VV "opravované" 1034,197 1 034,197

VV Mezisoučet 1 034,197

VV Součet 1 694,896

19 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 1 694,896 250,00 423 724,00 CS ÚRS 2024 02

VV 660,699+1034,197 1 694,896

VV Součet 1 694,896

20 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 

mm
m2 660,699 195,00 128 836,31 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV Dozdění po krytu pro el. vedení

VV 40,43*0,9 36,387
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VV Mezisoučet 36,387

VV "23.6.027 / 6.028" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.025 / 6.026" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.023 / 6.024" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.021 / 6.022" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.019 / 6.020" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.017 / 6.018" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.012 / 6.013" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.010 / 6.011" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.008 / 6.009" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.006 / 6.007" (2,8*3,1-0,8*2)*2 14,160

VV "23.6.033 / 6.034" (1,35*3,1)*2 8,370

VV Mezisoučet 149,970

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8*3,1*2 17,360

VV Mezisoučet 17,360

VV "23.6.029 / 23.6.003" (1,36*3,1-0,8*2)*2 5,232

VV "23.6.033 / 23.6.003" (1,5*3,1-0,8*2)*2 6,100

VV "6.034 / 6.36" (1,02+0,81+1,02)*3,1 8,835

VV "23.6.035 / 23.6.003" (1,5*3,1-0,8*2)*2 6,100

VV "23.6.037 / 23.6.003" (1,2*3,1-0,8*2)*2 4,240

VV "23.6.038 / 6.40" (1,04+0,65+1,04)*3,1 8,463

VV "23.6.039 / 23.6.003" (1,65*3,1-0,8*2)*2 7,030

VV "23.6.041,23.6.042 / 23.6.003" (6,65*3,1-1,1*2*2)*2 32,430

VV "23.6.041 / 23.6.042" (1+0,7+1)*3,1 8,370

VV "23.6.043 / 23.6.003" (1,6*3,1-0,9*2)*2 6,320

VV "23.6.043 / 23.6.044" (0,77+0,45+0,77)*3,1 6,169

VV "23.6.046 / 23.6.003" (1,65*3,1-1,1*2)*2 5,830

VV "23.6.048" 0,79*3,1 2,449

VV "23.6.005, 23.6.027 / 23.6.003" (4,23*3,1-1,1*2)*2 21,826

VV "23.6.025 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.023 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.021 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.019 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.017 / 23.6.003" (1,31*3,1-1,1*2)*2 3,722

VV "23.6.016 / 23.6.003" (1,8*3,1-0,9*2)*2 7,560

VV "23.6.014 / 23.6.003" (1,8*3,1-0,9*2)*2 7,560

VV "23.6.012 / 23.6.003" (1,35*3,1-1,1*2)*2 3,970

VV "23.6.010 / 23.6.003" (1,3*3,1-1,1*2)*2 3,660

VV "23.6.008 / 23.6.003" (1,35*3,1-1,1*2)*2 3,970

VV "23.6.006, 23.6.002 / 23.6.003" (4,065*3,1-1,2*2,1)*2 20,163

VV "6.028 / 6.026" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.024 / 6.022" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.020 / 6.018" 2,65*3,1*2 16,430

VV "23.6.016 / 23.6.014" 2,8*3,1 8,680

VV "6.013 / 6.011" 2,65*3,1*2 16,430

VV "6.009 / 6.007" 2,65*3,1*2 16,430

VV

"6.028, 6.026, 6.024, 6.022, 6.020, 6.018 / 23.6.027, 23.6.025, 

23.6.023, 23.6.021, 23.06.019, 23.6.017" (21,88*3,1-

1,3*2,4*6)*2

98,216

VV
"23.6.014, 23.6.012, 23.6.010, 23.6.008, 23.6.006 / 6.013, 

6.011, 6.009, 6.007" (15,295*3,1-1,3*2,4*4-1,65*3)*2
59,969

VV Mezisoučet 443,902

VV D.1.01.1-102

VV 5NP

VV (2*0,9+2*0,6+1,36)*3 13,080

VV Mezisoučet 13,080

VV Součet 660,699

21 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2 190,479 490,00 93 334,71 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-201

VV "23.06.014 - SESTERNA" 26,811*3,1-0,9*2*3-1,65*3 72,764

VV  -(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18 -4,641

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 17*3,1-0,9*2*2 49,100

VV  -(2,4*0,7) +(2,4+0,7*2)*0,18 -0,996

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 14,505*3,1-0,9*2-1,1*2 40,966

VV  -(1,45*2,1+1,45*2,1) +(1,45+2,1*2)*0,18*2 -4,056

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 14,979*3,1-0,9*2-1,1*2 42,435

VV  -(1,47*3+1,45*2,1) +(1,47+3*2+1,45+2,1*2)*0,18 -5,093

VV Součet 190,479

22 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 190,479 106,00 20 190,77 CS ÚRS 2024 02

23 K 612325417

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 

20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 

celoplošným přeštukováním tl do 3 mm

m2 1 034,197 390,00 403 336,83 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-201

VV

"6NP" (295,6+80+16)*3,1-1,45*2,1*16-2,18*3-1,46*3-1,47*3-

1,45*3-1,45*3-1,47*3-1,47*3-2,07*3-(2,015*2,1+0,925*3)*12-

2,33*1,5-(1,5*1,5+0,9*2,4)

1 034,197

VV Součet 1 034,197

24 K 612325452

Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 

stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 10 do 

30 %

m2 1 034,197 59,00 61 017,62 CS ÚRS 2024 02

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 205 695,01

25 K 632451234x05
Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 54 m, vč. 

dodávky
m2 138,200 740,00 102 268,00

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A3

VV "23.06.014 - SESTERNA" 27,38 27,380

VV "23.06.015 - DMZ" 14,7 14,700

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 14,7 14,700

VV "23.06.031 - WC" 1,52 1,520

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 12,75 12,750

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 12,4 12,400

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 5,41 5,410

VV "23.06.040A - WC PERS" 1,55 1,550
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VV "23.06.040B - WC PERS" 1,56 1,560

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 4,87 4,870

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 5,02 5,020

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 4,15 4,150

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 4,80 4,800

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 1,5 1,500

VV Součet 138,200

26 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,968 7 800,00 23 150,40 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*0,053 0,181

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32*0,053 0,123

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33*0,053 0,282

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15*0,053 0,273

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38*0,053 0,126

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67*0,053 0,354

VV Součet 2,968

27 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,968 401,00 1 190,17 CS ÚRS 2024 02

28 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,194 39 000,00 7 566,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42*18,48/6000*1,1 0,012

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32*18,48/6000*1,1 0,008

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33*18,48/6000*1,1 0,018

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15*18,48/6000*1,1 0,017

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38*18,48/6000*1,1 0,008

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67*18,48/6000*1,1 0,023

VV Součet 0,194

29 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 1,503 5 070,00 7 620,21 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV sokl pod skříně

VV ((1+0,4)*2)*0,1*2 0,560

VV 2,5*0,475*0,1*2+(1,45*0,6+0,9*0,6)*0,1*5 0,943

VV Součet 1,503

30 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,081 4 940,00 400,14 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV sokl pod skříně

VV 0,45*0,2*0,15*6 0,081

VV Součet 0,081

31 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,035 468,00 1 420,38 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV sokl pod skříně

VV (1+0,4)*0,1*2 0,280

VV 2,5*0,1*2+(1,45+0,9)*0,1*5 1,675

VV sokl pod skříně

VV (0,45*0,2*6)*2 1,080

VV Součet 3,035

32 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,035 103,00 312,61 CS ÚRS 2024 02

33 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie s přelepenými spoji m2 138,200 15,50 2 142,10 CS ÚRS 2024 02

34 K 632683112
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 

sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm
m 75,000 795,00 59 625,00 CS ÚRS 2024 02

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti" 75 75,000

VV Součet 75,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 716,27

35 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 789,130 79,00 62 341,27 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-102

VV 17,45+3,5+24+18+11,65+4,4+2,2 81,200

VV D.1.01.1-101

VV "23.06.002 - HALA" 

VV 41,23 41,230

VV "23.06.003 - CHODBA" 
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VV 113,39 113,390

VV "23.06.005 - HALA" 

VV 40,35 40,350

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 

VV 22,35 22,350

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 

VV 22,27 22,270

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 

VV 21,52 21,520

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 

VV 22,81 22,810

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.014 - SESTERNA" 

VV 27,38 27,380

VV "23.06.015 - DMZ" 

VV 14,7 14,700

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 

VV 14,7 14,700

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 

VV 21,48 21,480

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 

VV 22,27 22,270

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 

VV 21,81 21,810

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 

VV 22,09 22,090

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 

VV 21,63 21,630

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 

VV 22,42 22,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,42 3,420

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 

VV 26,02 26,020

VV "23.06.030 - SPRCHA" 

VV 2,32 2,320

VV "23.06.031 - WC" 

VV 1,52 1,520

VV "23.06.032 - SKLAD" 

VV 6,3 6,300

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 

VV 12,75 12,750

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV  5,330 5,330

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 

VV 12,4 12,400

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV  5,150 5,150

VV "23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 

VV  5,150 5,150

VV "23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY" 

VV  12,460 12,460

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 

VV  5,410 5,410

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 

VV  2,380 2,380

VV "23.06.040A - WC PERS" 

VV  1,550 1,550

VV "23.06.040B - WC PERS" 

VV  1,560 1,560

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 

VV  12,420 12,420

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 

VV 12,9 12,900

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 

VV  11,610 11,610

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 

VV  8,300 8,300

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 

VV  2,440 2,440

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 

VV  6,670 6,670

VV "23.06.047 - RECEPCE" 

VV  18,270 18,270

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 

VV 28,42 28,420

VV Součet 789,130

36 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 875,000 185,00 161 875,00 CS ÚRS 2024 02

37 K 9X001 D+M PHP práškový 21A , D.1.01.1-103 soubor 9,000 3 500,00 31 500,00
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D 998 Přesun hmot 203 630,03

38 K 998011010
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m
t 109,185 1 865,00 203 630,03 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:_x000D_

Osobní a nákladní výtah po celou dobu trvání

D PSV Práce a dodávky PSV 7 215 020,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 227 800,43

39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 56,050 63,00 3 531,15 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32 2,320

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33 5,330

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15 5,150

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38 2,380

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67 6,670

VV Součet 56,050

40 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 216,830 63,00 13 660,29 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,8*2) 13,800

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,8*2) 13,800

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,8*2) 13,800

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,8*2) 13,800

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,9*2) 13,600

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,9*2) 13,600

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,9*2) 13,600

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,9*2) 13,600

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,9*2) 13,600

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*2-(0,9*2) 13,600

VV "23.06.030 - SPRCHA" 6,7*2-(0,7*2) 12,000

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,14*2-(0,9*2) 18,480

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,146*2-(0,9*2) 18,492

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 6,34*2-(0,7*2) 11,280

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 10,989*2-(1,1*2) 19,778

VV Součet 216,830

41 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 56,050 430,00 24 101,50 CS ÚRS 2024 02

42 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 216,830 493,00 106 897,19 CS ÚRS 2024 02

43 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 121,315 212,00 25 718,78 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.030 - SPRCHA" 6,7 6,700

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,14 10,140

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,146 10,146

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 6,34 6,340

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 10,989 10,989

VV Součet 121,315

44 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 124,000 422,00 52 328,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2 8,000

VV "23.06.030 - SPRCHA" 4*2 8,000

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5*2 10,000

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5*2 10,000

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 4*2 8,000

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 4*2 8,000

VV Součet 124,000

45 K 998711113

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 

12 do 60 m

t 0,698 2 240,00 1 563,52 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 94 549,33

46 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 194,250 51,70 10 042,73 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A3

VV "23.06.014 - SESTERNA" 27,38 27,380

VV "23.06.015 - DMZ" 14,7 14,700

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 14,7 14,700

VV "23.06.031 - WC" 1,52 1,520

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 12,75 12,750

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 12,4 12,400

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 5,41 5,410

VV "23.06.040A - WC PERS" 1,55 1,550

VV "23.06.040B - WC PERS" 1,56 1,560

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 4,87 4,870

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 5,02 5,020

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 4,15 4,150

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 4,80 4,800

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 1,5 1,500

VV Mezisoučet 138,200

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32 2,320

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33 5,330

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15 5,150

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38 2,380

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67 6,670

VV Mezisoučet 56,050

VV Součet 194,250

47 M 63231203
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm
m2 213,675 282,00 60 256,35 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV 194,25*1,1 213,675

VV Součet 213,675

48 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 297,346 21,10 6 274,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.014 - SESTERNA" 26,811 26,811

VV "23.06.015 - DMZ" 12,708 12,708

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 17 17,000

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7 7,700

VV "23.06.030 - SPRCHA" 6,7 6,700

VV "23.06.031 - WC" 5,1 5,100

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 14,7 14,700

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,14 10,140

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 14,5 14,500

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,146 10,146

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 10,502 10,502

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 6,34 6,340

VV "23.06.040A - WC PERS" 5,3 5,300

VV "23.06.040B - WC PERS" 5,3 5,300

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 10,989 10,989

VV Mezisoučet 233,236

VV "nové zdivo - drážky" 32,055*2 64,110

VV Mezisoučet 64,110

VV Součet 297,346

49 M 63152004
pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 

15x100x1000mm
m 327,081 44,00 14 391,56 CS ÚRS 2024 02

VV 297,346*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 327,081

50 K 998713113
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 

mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m
t 1,363 2 630,00 3 584,69 CS ÚRS 2024 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 668 496,78

51 K 763111441
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 

2xDFH2 12,5 s izolací 
m2 78,594 1 890,00 148 542,66 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "6.03, 6.031 / 23.6.029" 4,15*3,1-0,7*2*2 10,065

VV "23.6.029" 0,5*3,1 1,550

VV "6.036 / 23.6.035"3,47*3,1-0,9*2 8,957

VV "6.040B / 6.040A" 1,75*3,1 5,425
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VV "6.040B, 6.040A / 23.6.039" 1,9*3,1-0,7*2*2 3,090

VV "23.6.025 / 23.6.023" 2,5*3,1 7,750

VV "23.6.021 / 23.6.019" 2,5*3,1 7,750

VV "23.6.017 / 23.6.016" 2,5*3,1 7,750

VV "23.6.010 / 23.6.008" 2,5*3,1 7,750

VV "23.6.014 / 23.6.012" 2,5*3,1 7,750

VV "23.6.046 / 23.6.044, 23.6.045" 3,47*3,1 10,757

VV Součet 78,594

52 K 763111426
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 

12,5 s izolací 
m2 168,127 1 750,00 294 222,25 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "6.030 / 23.6.029" 1,1*3,1 3,410

VV "6.030 / 6.031" 1,1*3,1 3,410

VV "23.6.029 / 23.6.032" 3,675*3,1 11,393

VV "23.6.032 / 23.6.033" 3,47*3,1 10,757

VV "23.6.035 / 23.6.037" 3,47*3,1 10,757

VV "23.6.037 / 23.6.033" 3,47*3,1 10,757

VV "6.040A / 6.040" 1,75*3,1 5,425

VV "23.6.039 / 6.040" 1,57*3,1-0,7*2 3,467

VV "23.6.039 / 23.6.041" 3,47*3,1 10,757

VV "23.6.041 / 23.6.042" 2,47*3,1-1*2 5,657

VV "23.6.043 / 23.6.044" 2,7*3,1 8,370

VV "23.6.047 / 23.6.048" (3,42+2,6)*3,1-0,9*2 16,862

VV "23.6.025 / 23.6.023" 0,7*3,1 2,170

VV "23.6.021 / 23.6.019" 0,7*3,1 2,170

VV "23.6.017 / 23.6.016" 0,7*3,1 2,170

VV "23.6.012" 0,6*3,1 1,860

VV "23.6.010 / 23.6.008" 0,7*3,1 2,170

VV "23.6.003" (0,5+0,55)*3,1 3,255

VV "23.6.015, 23.6.016 / 23.6.017" 5,15*3,1 15,965

VV "23.6.015, 23.6.016 / 23.6.014" 5,15*3,1-0,9*2*2 12,365

VV "23.6.015 / 23.6.016" 3,45*3,1-2,4*0,7 9,015

VV "23.6.014 / 23.6.012" 5,15*3,1 15,965

VV Součet 168,127

53 K 7631114X1
SDK nadpraží tl 100 mm, nosná, podkladní 

konstrukce, desky 2xDF 12,5, vč. dodávky
m2 14,850 1 980,00 29 403,00

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.027" (3,1-2,4)*2,5 1,750

VV "23.6.025"(3,1-2,4)*0,9 0,630

VV "23.6.023" (3,1-2,4)*1,45 1,015

VV "23.6.021" (3,1-2,4)*0,9 0,630

VV "23.6.019" (3,1-2,4)*1,45 1,015

VV "23.6.017" (3,1-2,4)*0,9 0,630

VV "23.6.016" (3,1-2,4)*1,45 1,015

VV "23.6.012" (3,1-2,4)*(1,45+0,9) 1,645

VV "23.6.010"(3,1-2,4)*0,9 0,630

VV "23.6.008" (3,1-2,4)*1,45 1,015

VV "23.6.006" (3,1-2,4)*2,5 1,750

VV "23.6.003" (3,1-2,4)*(0,4+1)*2 1,960

VV "23.6.003" (3,1-2,6)*2,33 1,165

VV Součet 14,850

54 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 12,400 690,00 8 556,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.029" 3,1 3,100

VV "23.6.003" 3,1*2 6,200

VV "23.6.012" 3,1 3,100

VV Součet 12,400

55 K 763111719
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 

akrylátovým tmelem (oboustranně)
m 105,605 150,00 15 840,75 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "6.03, 6.031 / 23.6.029" 4,15 4,150

VV "23.6.029" 0,5 0,500

VV "6.036 / 23.6.035"3,47 3,470

VV "6.040B / 6.040A" 1,75 1,750

VV "6.040B, 6.040A / 23.6.039" 1,9 1,900

VV "23.6.025 / 23.6.023" 2,5 2,500

VV "23.6.021 / 23.6.019" 2,5 2,500

VV "23.6.017 / 23.6.016" 2,5 2,500

VV "23.6.010 / 23.6.008" 2,5 2,500

VV "23.6.014 / 23.6.012" 2,5 2,500

VV "23.6.046 / 23.6.044, 23.6.045" 3,47 3,470

VV "6.030 / 23.6.029" 1,1 1,100

VV "6.030 / 6.031" 1,1 1,100

VV "23.6.029 / 23.6.032" 3,675 3,675

VV "23.6.032 / 23.6.033" 3,47 3,470

VV "23.6.035 / 23.6.037" 3,47 3,470

VV "23.6.037 / 23.6.033" 3,47 3,470

VV "6.040A / 6.040" 1,75 1,750

VV "23.6.039 / 6.040" 1,57 1,570

VV "23.6.039 / 23.6.041" 3,47 3,470

VV "23.6.041 / 23.6.042" 2,47 2,470

VV "23.6.043 / 23.6.044" 2,7 2,700

VV "23.6.047 / 23.6.048" (3,42+2,6) 6,020

VV "23.6.025 / 23.6.023" 0,7 0,700

VV "23.6.021 / 23.6.019" 0,7 0,700

VV "23.6.017 / 23.6.016" 0,7 0,700

VV "23.6.012" 0,6 0,600

VV "23.6.010 / 23.6.008" 0,7 0,700

VV "23.6.003" (0,5+0,55) 1,050

VV "23.6.015, 23.6.016 / 23.6.017" 5,15 5,150

VV "23.6.015, 23.6.016 / 23.6.014" 5,15 5,150

VV "23.6.015 / 23.6.016" 3,45 3,450

VV "23.6.014 / 23.6.012" 5,15 5,150

VV "6.034 / 6.036" 2,45 2,450

VV "23.6.038 / 6.040B, 6.040A, 6.040" 2,43 2,430

VV "23.6.044 / 23.6.045" 1,45 1,450

VV "23.6.042 / 23.6.043" 3,47 3,470
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VV "23.6.029" 1,24 1,240

VV "6.034" 1,46 1,460

VV "6.036" 1,28 1,280

VV "23.6.046" 3,47 3,470

VV "23.6.048" 3 3,000

VV Součet 105,605

56 K 7631133X3

SDK příčka instalační tl >220mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací 2x tl. 

80, vč. dodávky, přesná specifikace viz legenda 

D.1.01.1-101

m2 4,495 2 800,00 12 586,00

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "6.034 / 6.036" 2,45*3,1 7,595

VV "23.6.038 / 6.040B, 6.040A, 6.040" 2,43*3,1 7,533

VV "23.6.044 / 23.6.045" 1,45*3,1 4,495

57 K 763112325

SDK příčka mezibytová tl >205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací tl. 2x60mm, 

přesná specifikace viz legenda D.1.01.1-101

m2 10,757 2 300,00 24 741,10 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.042 / 23.6.043" 3,47*3,1 10,757

VV Součet 10,757

58 K 763121590

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 

150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5, 

TI, přesná specifikace viz legenda D.1.01.1-101

m2 18,600 1 700,00 31 620,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "6.031" 1*1,2 1,200

VV "6.028" 1,45*1,2 1,740

VV "6.026" 1,45*1,2 1,740

VV "6.024" 1,45*1,2 1,740

VV "6.022" 1,45*1,2 1,740

VV "6.020" 1,45*1,2 1,740

VV "6.018" 1,45*1,2 1,740

VV "6.013" 1,45*1,2 1,740

VV "6.011" 1,45*1,2 1,740

VV "6.009" 1,45*1,2 1,740

VV "6.007" 1,45*1,2 1,740

VV Součet 18,600

59 K 7631224X1

SDK stěna šachtová tl. >75 mm TI 40mm, desky 

2xDFH2 12,5,  přesná specifikace viz legenda D.1.01.1-

101

m2 32,395 1 040,00 33 690,80

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "23.6.029" 1,24*3,1 3,844

VV "6.034" 1,46*3,1 4,526

VV "6.036" 1,28*3,1 3,968

VV "23.6.046" 3,47*3,1 10,757

VV "23.6.048" 3*3,1 9,300

VV Součet 32,395

60 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem 

pro příčky přes 2,80 do 3,25 m
kus 11,000 1 600,00 17 600,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV "6.03, 6.031 / 23.6.029" 2 2,000

VV "6.036 / 23.6.035" 1 1,000

VV "6.040B, 6.040A / 23.6.039" 2 2,000

VV "23.6.039 / 6.040" 1 1,000

VV "23.6.041 / 23.6.042" 1 1,000

VV "23.6.047 / 23.6.048" 1 1,000

VV "23.6.015, 23.6.016 / 23.6.014" 2 2,000

VV "23.6.015 / 23.6.016" 1 1,000

VV Součet 11,000

61 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD  
m2 151,950 1 460,00 221 847,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-401

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 

VV 15,1 15,100

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 

VV 15,37 15,370

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 

VV 15,01 15,010

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 

VV 15,37 15,370

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 

VV 14,96 14,960

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 

VV 15,37 15,370

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 

VV 15,26 15,260

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 

VV 15,21 15,210

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 

VV 15,1 15,100

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 

VV 15,2 15,200

VV Součet 151,950

62 K 763131484
SDK podhled desky 1xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI, vč. dodávky
m2 77,410 1 500,00 116 115,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-401

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 
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VV 3,63 3,630

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,62 3,620

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,62 3,620

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 3,63 3,630

VV "23.06.030 - SPRCHA" 

VV 2,25 2,250

VV "23.06.031 - WC" 

VV 1,6 1,600

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 

VV 6,33 6,330

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 4,5 4,500

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 

VV 6,03 6,030

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 

VV 4,32 4,320

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 

VV 2,27 2,270

VV "23.06.040A - WC PERS" 

VV 1,49 1,490

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 

VV 2,32 2,320

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 

VV 5,62 5,620

VV D.1.01.1-102

VV "5NP"

VV 4,4 4,400

VV Součet 77,410

63 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 224,960 65,00 14 622,40 CS ÚRS 2024 02

VV 151,95   +   73,01 224,960

VV Součet 224,960

64 K 763131721
SDK podhled skoková změna v do 0,5 m, čelo 

podhledu DF tl. 15mm
m 92,975 325,00 30 216,88 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-401

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 3,355 3,355

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 3,415 3,415

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 3,355 3,355

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 3,415 3,415

VV "23.06.014 - POKOJ 3L" 3,75 3,750

VV "23.06.015 - POKOJ 3L" 3,15 3,150

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 3,355 3,355

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 3,415 3,415

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 3,38 3,380

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 3,38 3,380

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 3,34 3,340

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 3,38 3,380

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 2,18+5,39 7,570

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 5,335+2,07 7,405

VV "23.06.047 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 4,975 4,975

VV "23.06.046" 1,875 1,875

VV "23.06.044" 3,21 3,210

VV "23.06.043" 3,29 3,290

VV "23.06.042" 3,7 3,700

VV "23.06.041" 3,56 3,560

VV "23.06.039" 1,45 1,450

VV "23.06.038" 3,6 3,600

VV "23.06.037" 1,45 1,450

VV "23.06.036" 1,6 1,600

VV "23.06.035" 3,45 3,450

VV "23.06.034" 1,6 1,600

VV "23.06.033" 3,55 3,550

VV Součet 92,975

65 K 76313510K1

D+M KAZETY 1 - kazetový podhled 600x600mm, 

viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), 

pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh 

podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k 

podhledům (D.1.01.401)

m2 302,580 1 350,00 408 483,00

VV D.1.01.1-401

VV "23.06.003 - CHODBA" 

VV 113,39 113,390

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 

VV 4,44 4,440

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 

VV 4,12 4,120

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 

VV 3,79 3,790

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 

VV 4,66 4,660

VV "23.06.014 - SESTERNA" 

VV 24,34 24,340

VV "23.06.015 - DMZ" 

VV 7,56 7,560

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 

VV 3,79 3,790

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 

VV 4,12 4,120

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 

VV 3,79 3,790

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 
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VV 4,12 4,120

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 

VV 3,79 3,790

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 

VV 4,45 4,450

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 

VV 24,46 24,460

VV "23.06.032 - SKLAD" 

VV 6,17 6,170

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 

VV 4,32 4,320

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 

VV 4,32 4,320

VV "23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 

VV 4,35 4,350

VV "23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY" 

VV 10,38 10,380

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 

VV 4,35 4,350

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 

VV 9,64 9,640

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 

VV 6,67 6,670

VV "23.06.047 - RECEPCE" 

VV 14,68 14,680

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 

VV 26,88 26,880

VV Součet 302,580

66 K 76313510K2

D+M KAZETY 2 HYG kazetový podhled 600x600 mm, 

viditelná hrana,  vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), 

pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh 

podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k 

podhledům (D.1.01.401)

m2 35,830 1 750,00 62 702,50

VV D.1.01.1-401

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 

VV 14,63 14,630

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 

VV 10,52 10,520

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 

VV 10,68 10,680

VV Součet 35,830

67 K 76313510KZ

D+M Demontáž, uskladnění, úprava a zpětná montáž 

kazetového podhledu, vč. zpětného osazení 

koncových prvků, přesná specifikace viz PD, 

Poznámky (D.1.01.102)

m2 27,170 1 190,00 32 332,30

VV D.1.01.1-102

VV 2,2+4,06+4,45+11,06+2,34+3,06 27,170

VV Součet 27,170

68 K 7631814A
D+M Výztuha pro zavěšení horních skříněk, poliček a 

dalších, Podrobnost A dle PD
m 65,306 890,00 58 122,34

VV D.1.01.1-101

VV 23.6.029

VV 1,9+1,7 3,600

VV 23.6.033

VV 2,15 2,150

VV 23.6.035

VV 0,75+2,2 2,950

VV 23.6.033

VV 2,1 2,100

VV 23.06.41

VV 2,1 2,100

VV 23.06.42

VV 2,2 2,200

VV 23.06.43

VV 2,2+1,7 3,900

VV 23.06.44

VV 2,6+1,62 4,220

VV 23.6.046

VV 1,2 1,200

VV 23.6.016

VV 1,2 1,200

VV 23.6.017

VV 0,885 0,885

VV 23.6.015

VV 3,05 3,050

VV 23.6.014

VV 2,456+5,025 7,481

VV 23.6.012

VV 0,77 0,770

VV 23.6.045

VV 27,5 27,500

VV Součet 65,306

69 K 7631814AH

D+M Výztuha pro zavěšení madel, vyztužení 

předstěnových systémů v příčce, WC, umyvadel, a 

dalších, Podrobnost AH dle PD

m 16,480 790,00 13 019,20

VV D.1.01.1-101

VV "6.034"

VV 2,37+1,46 3,830

VV "6.036"

VV 2,37+1,28 3,650

VV 23.6.045

VV 9 9,000

VV Součet 16,480

70 K 7631814MED
D+M Detail vedení mediplynů, přesná specifikace dle 

PD D.1.01.1-701
m 5,000 1 800,00 9 000,00

VV D.1.01.1-701
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VV 2*2,5 5,000

VV Součet 5,000

71 K 7631814X2
D+M Výztuha pro osazení prosklených stěn a zárubní 

posuvných dveří, Podrobnost B1 dle PD
m 2,650 450,00 1 192,50

72 K 998763323

Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 

desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 

do 24 m

t 21,549 3 900,00 84 041,10 CS ÚRS 2024 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 431 255,00

73 K 766_T00

T00 Vytvoření systému generálního klíče, vč. 

pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná 

specifikace viz D.1.01.1-502

kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

74 K 762_T01

D+M T01 Dveřní křídlo 700x1970 mm vč. kotvení, 

kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 5,000 23 500,00 117 500,00

75 K 762_T03

D+M T03 Dveřní křídlo 800x1970 mm vč. kotvení, 

kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 10,000 24 500,00 245 000,00

76 K 762_T04

D+M T04 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-C-S200 

800x1970 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-502

soubor 5,000 32 000,00 160 000,00

77 K 762_T05

D+M T05 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-C-S200 

800x1970 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-502

soubor 2,000 33 000,00 66 000,00

78 K 762_T06

D+M T06 Dveřní křídlo 900x1970 mm vč. kotvení, 

kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

79 K 762_T07

D+M T07 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-C-S200 

900x1970 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-502

soubor 2,000 34 000,00 68 000,00

80 K 762_T08

D+M T08 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-S200 900x1970 

mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových 

prací a PÚ přesná specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 2,000 31 000,00 62 000,00

81 K 762_T09

D+M T09 Dveřní křídlo 900x1970 mm vč. kotvení, 

kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 2,000 26 000,00 52 000,00

82 K 762_T10

D+M T10 Dveřní křídlo 900x1970 mm vč. kotvení, 

kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 2,000 1 900,00 3 800,00

83 K 762_T11

D+M T11 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-C-S200 

1100x1970 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-502

soubor 2,000 3 500,00 7 000,00

84 K 762_T12

D+M T12 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-S200 1100x1970 

mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových 

prací a PÚ přesná specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 12,000 46 000,00 552 000,00

85 K 762_T13

D+M T13 Dveřní křídlo PO EI 30 DP3-C-S200 

1100x1970 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-502

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

86 K 762_T14

D+M T14 Parapetní deska vnitřní dl. 2500 mm vč. 

kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ 

přesná specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 10,000 1 500,00 15 000,00

87 K 762_T15a

D+M T15a Parapetní deska vnitřní dl. 1500 mm vč. 

kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 17,000 675,00 11 475,00

88 K 762_T15b

D+M T15b Parapetní deska vnitřní dl. 2000 mm vč. 

kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 2,000 900,00 1 800,00

89 K 762_T15c

D+M T15c Parapetní deska vnitřní dl. 2400 mm vč. 

kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-502

soubor 1,000 1 080,00 1 080,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 287 380,00

90 K 767_Z02

D+M Z02 Dveře PO EI 30 DP3-S200 1350x2100 mm 

vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a 

PÚ přesná specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 2,000 236 000,00 472 000,00

91 K 767_Z03

D+M Z03 Dveře PO EI 30 DP3-C-S200 

2330x(2100+500) mm vč. kotvení, kování, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 42 000,00 42 000,00

92 K 767_Z04

D+M Z04 Okno vnitřní 2400x700 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 21 840,00 21 840,00

93 K 767_Z05

D+M Z05 Revizní dvířka PO EI 30 DP1 S200 

450x1800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových 

prací a PÚ přesná specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 10,000 39 000,00 390 000,00

94 K 767_Z06

D+M Z06 Revizní dvířka PO EI 30 DP1 S200 500x300 

mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ 

přesná specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 2,000 6 300,00 12 600,00

95 K 767_Z07

D+M Z07 Revizní dvířka PO EI 30 DP1 S200 

350x1800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových 

prací a PÚ přesná specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 26 460,00 26 460,00
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96 K 767_Z08

D+M Z08 Revizní dvířka PO EI 30 DP1 S200 

400x2000 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových 

prací a PÚ přesná specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 2,000 33 600,00 67 200,00

97 K 767_Z09

D+M Z09 Dveře do sprch 1420x1900 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 14 000,00 14 000,00

98 K 767_Z10

D+M Z10 Zrcadlo do obkladu 700x800 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 10,000 1 960,00 19 600,00

99 K 767_Z11

D+M Z11 Zrcadlo do obkladu 1000x600 mm vč. 

kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 2 100,00 2 100,00

100 K 767_Z12

D+M Z12 Zrcadlo do obkladu 800x800 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 2,000 2 240,00 4 480,00

101 K 767_Z13

D+M Z13 Zrcadlo do obkladu 600x800 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 1 680,00 1 680,00

102 K 767_Z14

D+M Z14 Zrcadlo do zádové desky 900x800 mm vč. 

kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 2 520,00 2 520,00

103 K 767_Z15

D+M Z15 Sedátko do sprch 450x450 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 12,000 5 000,00 60 000,00

104 K 767_Z16

D+M Z16 Madlo opěrné dl. 500 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 10,000 1 800,00 18 000,00

105 K 767_Z17

D+M Z17 Madlo opěrné 600x600 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 12,000 3 100,00 37 200,00

106 K 767_Z18

D+M Z18 Madlo sklopné + pevné vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

kpl 2,000 4 900,00 9 800,00

107 K 767_Z19

D+M Z19 Madlo opěrné dl. 400 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 2,000 2 200,00 4 400,00

108 K 767_Z20

D+M Z20 Ochrana rohů 50x50x2100 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 4,000 1 100,00 4 400,00

109 K 767_Z21

D+M Z21 Zárubeň 900x150x1970 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 2,000 1 200,00 2 400,00

110 K 767_Z22

D+M Z22 Zárubeň 900x150x1970 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

111 K 767_Z23

D+M Z23 Dveře do sprch 1000x2000 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

112 K 767_ZS01

D+M ZS01 Povrchové úpravy stavajícího parapetu dl. 

2500 mm vč. příslušenství, doplňkových prací a PÚ 

přesná specifikace viz. D1.01.1-501

soubor 10,000 750,00 7 500,00

113 K 767_ZS02

D+M ZS02 Údržba stávajících žaluzíí vč. příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-501

kpl 16,000 1 500,00 24 000,00

114 K 767_ZS03

D+M ZS03 Údržba stávajících žaluzíí vč. příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-501

kpl 6,000 1 500,00 9 000,00

115 K 767_ZS04

D+M ZS04 Údržba stávajících žaluzíí vč. příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-501

kpl 12,000 1 500,00 18 000,00

116 K 767_ZS05

D+M ZS05 Údržba stávajících žaluzíí vč. příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-501

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

117 K 767_ZS06

D+M ZS06 Údržba stávajících žaluzíí vč. příslušenství, 

doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. 

D1.01.1-501

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 769 Plastové výrobky 347 380,00

118 K 799_P01

D+M P01 Ochranné pásy stěn PO B-s1-d0 š. 900 mm 

vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ 

přesná specifikace viz. D1.01.1-503

bm 35,000 1 800,00 63 000,00

119 K 799_P02

D+M P02 Madlo PO B-s1-d0 pr. 40 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-503

bm 27,000 3 600,00 97 200,00

120 K 799_P03a

D+M P03a Ochrana rohů  PO B-s1-d0 50x50x900 mm 

vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ 

přesná specifikace viz. D1.01.1-503

soubor 2,000 490,00 980,00

121 K 799_P03b

D+M P03b Ochrana rohů  PO B-s1-d0 50x50x1000 

mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ 

přesná specifikace viz. D1.01.1-503

soubor 20,000 760,00 15 200,00

122 K 799_P04

D+M P04 Ochranné pásy stěn š. 1000 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-503

bm 65,000 1 900,00 123 500,00

123 K 799_P05

D+M P05 Difuzor pr. 150 mm vč. kotvení, 

příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná 

specifikace viz. D1.01.1-503

soubor 50,000 950,00 47 500,00
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D 771 Podlahy z dlaždic 60 369,20

124 K 771_X001
D+M Vyspravení podlahy z keramické dlažby, vč. 

podkladní vrstvy, pomocných prací, doplňků, dle PD
m2 16,316 3 700,00 60 369,20

VV D.1.01.1-101

VV "23.6.002" 41,23*0,2 8,246

VV "23.6.005" 40,35*0,2 8,070

VV Součet 16,316

D 776 Podlahy povlakové 1 217 655,50

125 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 626,350 65,00 40 712,75 CS ÚRS 2024 01

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A1

VV "23.06.003 - CHODBA" 113,39 113,390

VV "23.06.032 - SKLAD" 6,3 6,300

VV "23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 5,15 5,150

VV "23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY" 12,46 12,460

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 8,3 8,300

VV "23.06.047 - RECEPCE" 18,27 18,270

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 12,9-1,5 11,400

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 28,42-11,29 17,130

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 22,35-4,87 17,480

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 22,27-4,48 17,790

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 21,52-4,15 17,370

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 22,81-5,02 17,790

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 21,48-4,15 17,330

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 22,27-4,48 17,790

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 21,81-4,15 17,660

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 22,09-4,48 17,610

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 21,63-4,15 17,480

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 22,42-4,80 17,620

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 26,02-1,5 24,520

VV Mezisoučet 392,840

VV Skladba A2

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 12,42 12,420

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 1,5 1,500

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 11,29 11,290

VV Mezisoučet 25,210

VV Skladba A3

VV "23.06.014 - SESTERNA" 27,38 27,380

VV "23.06.015 - DMZ" 14,7 14,700

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 14,7 14,700

VV "23.06.031 - WC" 1,52 1,520

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 12,75 12,750

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 12,4 12,400

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 5,41 5,410

VV "23.06.040A - WC PERS" 1,55 1,550

VV "23.06.040B - WC PERS" 1,56 1,560

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 4,87 4,870

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 5,02 5,020

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 4,15 4,150

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 4,80 4,800

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 1,5 1,500

VV Mezisoučet 138,200

VV Skladba A4

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 11,61 11,610

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 2,44 2,440

VV Mezisoučet 14,050

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32 2,320

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33 5,330

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15 5,150

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38 2,380

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67 6,670

VV Mezisoučet 56,050

VV Součet 626,350

126 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 626,350 16,10 10 084,24 CS ÚRS 2024 01

127 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 626,350 42,00 26 306,70 CS ÚRS 2024 01

128 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm
m2 601,140 260,00 156 296,40 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A1

VV "23.06.003 - CHODBA" 113,39 113,390

VV "23.06.032 - SKLAD" 6,3 6,300

VV "23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 5,15 5,150

VV "23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY" 12,46 12,460

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 8,3 8,300
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VV "23.06.047 - RECEPCE" 18,27 18,270

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 12,9-1,5 11,400

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 28,42-11,29 17,130

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 22,35-4,87 17,480

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 22,27-4,48 17,790

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 21,52-4,15 17,370

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 22,81-5,02 17,790

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 21,48-4,15 17,330

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 22,27-4,48 17,790

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 21,81-4,15 17,660

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 22,09-4,48 17,610

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 21,63-4,15 17,480

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 22,42-4,80 17,620

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 26,02-1,5 24,520

VV Mezisoučet 392,840

VV Skladba A3

VV "23.06.014 - SESTERNA" 27,38 27,380

VV "23.06.015 - DMZ" 14,7 14,700

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 14,7 14,700

VV "23.06.031 - WC" 1,52 1,520

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 12,75 12,750

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 12,4 12,400

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 5,41 5,410

VV "23.06.040A - WC PERS" 1,55 1,550

VV "23.06.040B - WC PERS" 1,56 1,560

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 4,87 4,870

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 5,02 5,020

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 4,15 4,150

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 4,48 4,480

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 4,15 4,150

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 4,80 4,800

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 1,5 1,500

VV Mezisoučet 138,200

VV Skladba A4

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 11,61 11,610

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 2,44 2,440

VV Mezisoučet 14,050

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32 2,320

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33 5,330

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15 5,150

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38 2,380

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67 6,670

VV Mezisoučet 56,050

VV Součet 601,140

129 K 7761411X4

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 10 do 12 

mm, vč. dodávky

m2 25,210 680,00 17 142,80

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A2

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 12,42 12,420

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 1,5 1,500

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 11,29 11,290

VV Součet 25,210

130 K 776221111x01
Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové 

krytiny na lepidlo doporučené výrobcem
m2 626,350 395,00 247 408,25

131 K 776221111x03
Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 

podl. krytiny 10 cm na stěnu, vč. dodávky přísl. dle PD
m 653,666 350,00 228 783,10

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002

VV Skladba A1, A2, A3

VV 23.06.003 - CHODBA

VV  104,790 104,790

VV

 -

(1,35+1,1+1,1+1,1+1,1+0,9+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,

2+0,8+0,9+1,1+1,1+0,8+0,8+0,8+1,1+1,1+0,9+0,8+0,8+1,1+2,

8+0,8+4+1+4+1+0,45*6+0,51+0,35+0,4)

-45,010

VV 23.06.006 - POKOJ 3L

VV  26,463 26,463

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.008 - POKOJ 3L

VV  26,930 26,930

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.010 - POKOJ 3L

VV  26,677 26,677

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.012 - POKOJ 3L

VV  28,037 28,037

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.014 - SESTERNA

VV  26,811 26,811

VV  -(0,9+0,9+1,65+0,9) -4,350
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VV 23.06.015 - DMZ

VV  12,708 12,708

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.016 - PŘÍPRAVA

VV  17,000 17,000

VV  -(0,9+0,9) -1,800

VV 23.06.017 - POKOJ 3L

VV  26,657 26,657

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.019 - POKOJ 3L

VV  26,837 26,837

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.021 - POKOJ 3L

VV  26,787 26,787

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.023 - POKOJ 3L

VV  26,763 26,763

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.025 - POKOJ 2L

VV  26,723 26,723

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.027 - POKOJ 2L

VV  26,526 26,526

VV  -(1,3+0,8+1,1) -3,200

VV 23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ

VV  29,427 29,427

VV  -(0,8+0,7+0,7+0,5) -2,700

VV 23.06.031 - WC

VV  5,100 5,100

VV  -(0,7) -0,700

VV 23.06.032 - SKLAD

VV  10,974 10,974

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.033 - POKOJ 1L

VV  14,700 14,700

VV  -(1,1+0,9) -2,000

VV 23.06.035 - POKOJ 1L

VV  14,500 14,500

VV  -(0,9+1,1) -2,000

VV 23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV  10,140 10,140

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY

VV  14,800 14,800

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ

VV  10,502 10,502

VV  -(0,7+0,7+0,7+0,7) -2,800

VV 23.06.040A - WC PERS

VV  5,300 5,300

VV  -(0,7) -0,700

VV 23.06.040B - WC PERS

VV  5,300 5,300

VV  -(0,7) -0,700

VV 23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1

VV  14,505 14,505

VV  -(0,9+1,1) -2,000

VV 23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2

VV  14,979 14,979

VV  -(0,9+1,1) -2,000

VV 23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA

VV  13,660 13,660

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.047 - RECEPCE

VV  12,630 12,630

VV 23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST

VV  24,555 24,555

VV  -(0,8+0,35) -1,150

VV Mezisoučet 526,671

VV Skladba A4, A5

VV 23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,9) -0,900
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VV 23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  7,700 7,700

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.030 - SPRCHA

VV  6,700 6,700

VV  -(0,7) -0,700

VV 23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  10,140 10,140

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VV  10,146 10,146

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.040 - SPRCHA PERS

VV  6,340 6,340

VV  -(0,7) -0,700

VV 23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST

VV  14,180 14,180

VV  -(0,9) -0,900

VV 23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

VV  6,100 6,100

VV  -(0,8) -0,800

VV 23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ

VV  10,989 10,989

VV  -(1,1) -1,100

VV Mezisoučet 126,995

VV Součet 653,666

132 M 28412245M01a

podlahovina vysoce zátěžová homogenní vinylová tl. 2 

mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz 

PD (PVC 1)

m2 669,809 695,00 465 517,26

VV "plocha" 556,25*1,1 611,875

VV "vytažení" 526,671*0,1*1,1 57,934

VV Součet 669,809

133 M 28412245M02a
podlahovina protiskluzná vinylová tl. 2 mm, přesná 

specifikace viz PD (PVC 2)
m2 21,680 890,00 19 295,20

VV "plocha" 70,1*0,1*1,1 7,711

VV "vytažení" 126,995*0,1*1,1 13,969

VV Součet 21,680

134 K 998776113

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s 

omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 

m

t 5,312 1 150,00 6 108,80 CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 350 998,07

135 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 160,545 69,00 11 077,61 CS ÚRS 2024 02

136 K 781472219
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
m2 160,545 890,00 142 885,05 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV obklad v hygienických místnostech

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32 2,320

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33 5,330

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15 5,150

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38 2,380

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67 6,670

VV "23.06.031 - WC" 5,1*2-(0,7*2) 8,800

VV "23.06.040A - WC PERS" 5,3*2-(0,7*2) 9,200

VV "23.06.040B - WC PERS" 5,3*2-(0,7*2) 9,200

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14,18*2-(0,9*2) 26,560

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 13,66*2-(0,8*2) 25,720

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 6,1*2-(0,8*2) 10,600

VV Mezisoučet 146,130

VV obklad za linkou/ umyvadlem 

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" (3,3+0,6)*1,5 5,850

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" (1,85+0,6)*1,5 3,675

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 2,1*1,5 3,150

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 0,87*2 1,740

VV Mezisoučet 14,415

VV Součet 160,545

137 M 597617_1 obklad keramický v hygienických místnostech m2 189,897 600,00 113 938,20

VV D.1.01.1-101

VV Obklad v hygienických místnostech

VV 146,13*1,15 168,050

VV Součet 168,050

VV 168,05*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 189,897

138 M 597617_2 obklad keramický za umyvadlem m2 2,261 600,00 1 356,60

VV D.1.01.1-101

VV Obklad za umyvadlo

VV 1,74*1,15 2,001

VV Součet 2,001

VV 2,001*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 2,261

139 M 597617_3 obklad keramický za linkou m2 16,471 600,00 9 882,60

VV D.1.01.1-101

VV Obklad za linkou

VV 12,675*1,15 14,576

VV Součet 14,576

VV 14,576*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 16,471
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140 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 194,500 78,00 15 171,00 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2+1,45 9,450

VV "23.06.030 - SPRCHA" 4*2 8,000

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5*2 10,000

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5*2 10,000

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 4*2 8,000

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 4*2 8,000

VV "23.06.031 - WC" 4*2+1 9,000

VV "23.06.040A - WC PERS" 4*2 8,000

VV "23.06.040B - WC PERS" 4*2 8,000

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 5*2 10,000

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 5*2 10,000

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 4*2 8,000

VV obklad za linkou/ umyvadlem 

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 1*1,5 1,500

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 1*1,5 1,500

VV Součet 194,500

141 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 176,955 116,00 20 526,78 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV Skladba A5

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1,45 1,450

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1*2 2,000

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 1*2 2,000

VV "23.06.031 - WC" 1 1,000

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 1*2 2,000

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 1*2 2,000

VV Mezisoučet 23,500

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,8) 6,900

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,8) 6,900

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,8) 6,900

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,8) 6,900

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,9) 6,800

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,9) 6,800

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,9) 6,800

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,9) 6,800

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,9) 6,800

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7-(0,9) 6,800

VV "23.06.030 - SPRCHA" 6,7-(0,7) 6,000

VV "23.06.031 - WC" 5,1-(0,7) 4,400

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,14-(0,9) 9,240

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,146-(0,9) 9,246

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 6,34-(0,7) 5,640

VV "23.06.040A - WC PERS" 5,3-(0,7) 4,600

VV "23.06.040B - WC PERS" 5,3-(0,7) 4,600

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14,18-(0,9) 13,280

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 13,66-(0,8) 12,860

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 6,1-(0,8) 5,300

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 10,989-(1,1) 9,889

VV Mezisoučet 153,455

VV Součet 176,955

142 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 185,803 164,00 30 471,69 CS ÚRS 2024 02

VV 176,955*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 185,803

143 K 998781113

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s 

omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 

m

t 4,862 1 170,00 5 688,54 CS ÚRS 2024 02

D 784 Malby 529 136,37

144 K 7811954X1

Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů 

dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a 

porézních povrchů.

m2 656,360 280,00 183 780,80

VV "23.06.003 - CHODBA" 113,39 113,390

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 22,35 22,350

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 22,27 22,270

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 21,52 21,520

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 22,81 22,810

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.014 - SESTERNA" 27,38 27,380

VV "23.06.015 - DMZ" 14,7 14,700

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 14,7 14,700

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 21,48 21,480

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 22,27 22,270

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420
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VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 21,81 21,810

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 22,09 22,090

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 21,63 21,630

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 22,42 22,420

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,42 3,420

VV "23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 26,02 26,020

VV "23.06.030 - SPRCHA" 2,32 2,320

VV "23.06.031 - WC" 1,52 1,520

VV "23.06.032 - SKLAD" 6,3 6,300

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 12,75 12,750

VV "23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,33 5,330

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 12,4 12,400

VV "23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,15 5,150

VV "23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 5,15 5,150

VV "23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY" 12,46 12,460

VV "23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 5,41 5,410

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 2,38 2,380

VV "23.06.040A - WC PERS" 1,55 1,550

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 12,42 12,420

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 12,9 12,900

VV "23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 11,61 11,610

VV "23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 8,3 8,300

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 2,44 2,440

VV "23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 6,67 6,670

VV "23.06.047 - RECEPCE" 18,27 18,270

VV "23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 28,42 28,420

VV D.1.01.1-102

VV 2,2+4,06+4,45+11,06+2,34+3,06+4,4 31,570

VV Součet 656,360

145 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 2 555,542 35,00 89 443,97 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-201

VV
"23.06.002 - HALA" 33,16*3,1-(1,35*2,1)-

(2,4*1,5+1,52*3)+(2,4+1,5*2+1,52+3*2)*0,18
94,127

VV "23.06.003 - CHODBA" 104,79*3,1 324,849

VV

 -

(1,35*2,1+1,1*2+1,1*2+1,1*2+1,1*2+0,9*2+0,9*2+1,1*2+1,1*2

+1,1*2+1,1*2+1,1*2+1,1*2+1,2*2,1+0,8*2+0,9*2+1,1*2+1,1*2+

0,8*2+0,8*2+0,8*2+1,1*2+1,1*2)

-47,955

VV

-

(0,9*2+0,8*2+0,8*2+1,1*2+2,8*2,6+0,8*2+4*2+1*2+4*2+1*2+0

,45*1,8*6+0,51*1,8+0,35*1,8+0,4*1,8)

-43,208

VV
"23.06.005 - HALA" 34,407*3,1-(1,35*2,1+1,002*2,1)-

(1,2*1,5+1,54*3)+(1,2+1,5*2+1,54+3*2)*0,18
97,416

VV
"23.06.006 - POKOJ 3L" 26,463*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
70,474

VV "23.06.007 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,8*2) 22,270

VV
"23.06.008 - POKOJ 3L" 26,93*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,922

VV "23.06.009 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,8*2) 22,270

VV
"23.06.010 - POKOJ 3L" 26,677*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,137

VV "23.06.011 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,8*2) 22,270

VV
"23.06.012 - POKOJ 3L" 28,037*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
75,353

VV "23.06.013 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,8*2) 22,270

VV

"23.06.014 - SESTERNA" 26,811*3,1-

(0,9*2+0,9*2+1,65*3+0,9*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18

68,123

VV

"23.06.015 - DMZ" 12,708*3,1-(0,9*2)-

(0,925*3+2,015*2,1+2,4*0,7)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2+2,4+0,

7*2)*0,18

31,958

VV
"23.06.016 - PŘÍPRAVA" 17*3,1-(0,9*2+0,9*2)-

(2,4*0,7)+(2,4+0,7*2)*0,18
48,104

VV
"23.06.017 - POKOJ 3L" 26,657*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,075

VV "23.06.018 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,9*2) 22,070

VV
"23.06.019 - POKOJ 3L" 26,837*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,633

VV "23.06.020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,9*2) 22,070

VV
"23.06.021 - POKOJ 3L" 26,787*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,478

VV "23.06.022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,9*2) 22,070

VV
"23.06.023 - POKOJ 3L" 26,763*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,404

VV "23.06.024 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,9*2) 22,070

VV
"23.06.025 - POKOJ 2L" 26,723*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
71,280

VV "23.06.026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,9*2) 22,070

VV
"23.06.027 - POKOJ 2L" 26,526*3,1-(1,3*2,4+0,8*2+1,1*2)-

(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18
70,669

VV "23.06.028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,7*3,1-(0,9*2) 22,070

VV

"23.06.029 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 29,427*3,1-

(0,8*2+0,7*2+0,7*2+0,5*0,3)-

(0,9*2,4+1,5*1,5+2,18*3)+(0,9+2,4*2+1,5+1,5*2+2,18+3*2)*0,

18

79,032

VV "23.06.030 - SPRCHA" 6,7*3,1-(0,7*2) 19,370

VV "23.06.031 - WC" 5,1*3,1-(0,7*2) 14,410

VV "23.06.032 - SKLAD" 10,974*3,1-(0,9*2) 32,219

VV
"23.06.033 - POKOJ 1L" 14,7*3,1-(1,1*2+0,9*2)-

(1,47*2,1+1,46*3)+(1,47+2,1*2+1,46+3*2)*0,18
36,466

VV
"23.06.034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,14*3,1-(0,9*2)-

(1,45*2,1)+(1,45+2,1*2)*0,18
27,606

VV
"23.06.035 - POKOJ 1L" 14,5*3,1-(0,9*2+1,1*2)-

(1,47*3+1,47*2,1)+(1,47+3*2+1,47+2,1*2)*0,18
35,818
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VV
"23.06.036 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 10,146*3,1-(0,9*2)-

(1,45*2,1)+(1,45+2,1*2)*0,18
27,625

VV
"23.06.037 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 10,14*3,1-(0,8*2)-

(1,45*2,1)+(1,45+2,1*2)*0,18
27,806

VV
"23.06.038 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY" 14,8*3,1-(0,8*2)-

(1,45*3+1,5*2,1)+(1,45+3*2+1,5+2,1*2)*0,18
39,147

VV
"23.06.039 - PŘEDSÍŇ HYG.ZÁZEMÍ" 10,502*3,1-

(0,7*2+0,7*2+0,7*2+0,7*2)-(1,45*3)(1,45+3*2)*0,18

VV "23.06.040 - SPRCHA PERS" 6,34*3,1-(0,7*2) 18,254

VV "23.06.040A - WC PERS" 5,3*3,1-(0,7*2) 15,030

VV
"23.06.040B - WC PERS" 5,3*3,1-(0,7*2)-

(1,45*3)(1,45+3*2)*0,18

VV
"23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 14,505*3,1-(0,9*2+1,1*2)-

(1,45*2,1+1,45*2,1)+(1,45+2,1*2+1,45+2,1*2)*0,18
36,910

VV
"23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 14,979*3,1-(0,9*2+1,1*2)-

(1,47*3+1,45*2,1)+(1,47+3*2+1,45+2,1*2)*0,18
37,342

VV
"23.06.043 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14,18*3,1-(0,9*2)-

(1,45*2,1+1,47*3)+(1,45+2,1*2+1,47+3*2)*0,18
37,065

VV
"23.06.044 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 13,66*3,1-(0,8*2)-

(1,46*2,1+1,45*2,1)+(1,46+2,1*2+1,45+2,1*2)*0,18
36,671

VV "23.06.045 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST" 6,1*3,1-(0,8*2) 17,310

VV
"23.06.046 - OČISTA PACIENTŮ" 10,989*3,1-(1,1*2)-

(1,45*2,1)+(1,45+2,1*2)*0,18
29,838

VV
"23.06.047 - RECEPCE" 12,63*3,1-

(1,5*2,1+1,45*2,1)+(1,5+2,1*2+1,45+2,1*2)*0,18
35,001

VV

"23.06.048 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 24,555*3,1-

(0,8*2+0,35*1,8)-

(2,07*3+2,33*1,5)+(2,07+3*2+2,33+1,5*2)*0,18

66,598

VV Mezisoučet 2 180,857

VV "Strop" 151,95   +   77,41 229,360

VV "čela a nadpraží" 50,875 50,875

VV Mezisoučet 280,235

VV D.1.01.1-102

VV 6,9+10,45+13,65+17,6+21+7,75+17,1 94,450

VV Mezisoučet 94,450

VV Součet 2 555,542

146 K 784195412RX2a

Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (přesná 

specifikace viz PD ) vč. přebroušení podkladu, tmelení, 

vč. dodávky materiálů

m2 190,479 221,88 42 263,48

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-201

VV "23.06.014 - SESTERNA" 26,811*3,1-0,9*2*3-1,65*3 72,764

VV  -(0,925*3+2,015*2,1)+(0,925+3*2+2,015+2,1*2)*0,18 -4,641

VV "23.06.016 - PŘÍPRAVA" 17*3,1-0,9*2*2 49,100

VV  -(2,4*0,7) +(2,4+0,7*2)*0,18 -0,996

VV "23.06.041 - VYŠETŘOVNA 1" 14,505*3,1-0,9*2-1,1*2 40,966

VV  -(1,45*2,1+1,45*2,1) +(1,45+2,1*2)*0,18*2 -4,056

VV "23.06.042 - VYŠETŘOVNA 2" 14,979*3,1-0,9*2-1,1*2 42,435

VV  -(1,47*3+1,45*2,1) +(1,47+3*2+1,45+2,1*2)*0,18 -5,093

VV Součet 190,479

147 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 2 365,063 88,00 208 125,54 CS ÚRS 2024 02

VV 2555,542-190,479 2 365,063

VV Součet 2 365,063

148 K 784211163

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 

oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 

odstínu

m2 122,724 45,00 5 522,58 CS ÚRS 2024 02

VV D.1.01.1-101

VV "23.06.006 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.008 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.010 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.012 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.017 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.019 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.021 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.023 - POKOJ 3L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.025 - POKOJ 2L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.027 - POKOJ 2L" 5,15*(3,1-1) 10,815

VV "23.06.033 - POKOJ 1L" 3,47*(3,1-1) 7,287

VV "23.06.035 - POKOJ 1L" 3,47*(3,1-1) 7,287

VV Součet 122,724
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