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SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÝ DOZOR 

 
 
 
 

„Výběr projekčního týmu pro zpracování projektové dokumentace výměnu střešní izolace objektu 

HI a B,C,V a prací s tím souvisejících“ 
 
 
 

uzavřená mezi 
 
 

Kongresové centrum Praha, a.s. 
jako objednatel 

 
a 
 
 
 

Valbek, spol. s r.o 

jako zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA3171



2 z 25 
 

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A AUTORSKÝ DOZOR 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů („Autorský zákon“)  

(„Smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Kongresové centrum Praha, a.s. 

se sídlem:  5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 - Nusle 

IČO:   63080249 

DIČ:   CZ63080249 

zastoupená:  Ing. Lenka Žlebková, generální ředitelka 

bankovní spojení:  účet č. 6502790257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

zápis v OR:   Městský soud v Praze, sp. zn. B 3275 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem:   Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 

IČO:    48266230 

DIČ:   CZ4826630 

zastoupená:  Ing. Pavlem Jenýšem, ředitelem střediska Plzeň, pověřen plnou mocí 

bankovní spojení: 9000803461/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C/4487 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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Preambule 

VZHLEDEM k TOMU, ŽE 
 

(A) Objednatel hodlá realizovat investiční akci s názvem „Výběr projekčního týmu pro zpracování 
projektové dokumentace výměnu střešní izolace objektu HI a B, C, V a prací s tím souvisejících“ 
(„Akce“); 

(B) V rámci Akce má být provedena stavba spočívající mj. v rekonstrukci střech, atik, VZT střešních 
zařízení, zámečnických prvků, slavnostního osvětlení a pochozích ploch, jež jsou nezbytné pro 
následující fáze výstavby, a to včetně souvisejících stavebních činností („Stavba“); 

(C) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro stavební povolení a prováděcí 
dokumentaci ke Stavbě a veškerou další činnost dle této Smlouvy, bezprostředně související s touto 
Akcí; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.2 (Předmět 
plnění) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele; toto plnění bude poskytnuto 
v souladu se soutěžními podmínkami Soutěže o návrh a soutěžním návrhem Zhotovitele; a 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

 
DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytovat služby spočívající ve zpracování 
projektové dokumentace a v poskytnutí dalších služeb souvisejících se Stavbou, jak jsou tyto blíže 
specifikované v odst. 1.2 Smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a jejími přílohami („Předmět plnění“), a dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas 
poskytnutý Předmět plnění nebo jeho části v souladu s touto Smlouvou a za postoupení oprávnění 
k výkonu majetkových práv k výstupům z Předmětu plnění nebo jeho částí odměnu (cenu) dle článku 
7 této Smlouvy. 

1.2 Předmět plnění zahrnuje tyto dílčí činnosti (v textu označovány také jako „části Předmětu plnění“): 

(a) zpracování projektové dokumentace všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2. této Smlouvy; 

(b) komplexní inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů 
a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) další související úkony a činnosti, zejm. spolupráce s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby, 
spolupráce př zpracování dokumentaci pro výběr zhotovitele Stavby, provádění úkonů při změnách 
Stavby před jejím dokončením, kolaudaci Stavby, odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání 
a převzetí Stavby a při reklamačních řízeních mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby po dobu 
záruční doby Stavby, a jednání s osobami dotčenými Stavbou, účast na kontrolních dnech stavby. 
Vypracování dokumentace skutečného provedení 

1.3 Účel Smlouvy a místo plnění 

Účelem této Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění řádného vyhotovení 
projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby, za 
současného poskytnutí všech souvisejících služeb, získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření 
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či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby. 

Místem plnění je Česká republika, především pak hlavní město Praha. Jednotlivé části Předmětu 
plnění budou dle Smlouvy předávány a přebírány na kontaktním místě Objednatele, pokud nebude 
výslovně uvedeno jinak, a v sídle Objednatele - Kongresové centrum Praha 

Místem poskytování části Předmětu plnění Autorský dozor je místo Stavby. 

1.4 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci Objednatele a Zástupci Zhotovitele) uvedeným v této 
Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů; 
sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce 
neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla 
žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit 
na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní; nebo 
(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

nebo 
(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky. 

Komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém nebo anglickém jazyce, pokud Objednatel 
nebude požadovat komunikaci výhradně v češtině. Veškeré dokumenty, které budou předávány 
správním a dalším orgánům, je povinen Zhotovitel zpracovat vždy v českém jazyce.  

1.5 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.6 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupci Objednatele: 

 Jméno:    

 Adresa pro doručování:     

 Telefon:     

 E-mail:     

 

 Jméno:    

 Adresa pro doručování:     

 Telefon:     

 E-mail:     



5 z 25 
 

(„Zástupce Objednatele“). 

 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

Jméno:      

Adresa pro doručování:   

Telefon:     

E-mail:     

(„Zástupce Zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce Objednatele 
a Zástupce Zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce Objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce Zhotovitele s tím, že Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně 
nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Zpracování projektové dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(„Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“) a v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy (např. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění). 

Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části Předmětu plnění s Objednatelem (resp. jím určenými 
zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem 
(„Projektová dokumentace”). 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn., musí plně respektovat 
místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění Předmětu 
plnění dostatečným způsobem seznámí. 

Část předmětu plnění zpracování projektové dokumentace dle článku 1.2 písm. a) této Smlouvy 
bude zhotovena v následujících fázích (tj. bude se skládat z následujících dílčích částí): 

(a) Fáze 0 

Fáze 1: zajištění vstupních údajů pro projekt 

− na základě provedených průzkumů a ověření stávajícího stavu, dojde k aktualizaci studie 
jak z hlediska dispozičního, tak ekonomického; 

− budou uzpůsobená přípojná místa a jejich zapracování do provozního řešení; 

− budou zpracovány příslušné audity technologických systémů a zařízení; 

− bude dodefinováno materiálové řešení; 

− účast na pravidelných schůzkách a provádění prezentací. 
Fáze 2 Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení).  

− bude provedena přesná specifikace návrhu a jeho zpřesnění, zahrnující veškeré normové 
a provozní požadavky;  

− účast na průběžných pracovních schůzkách, Kontrolních dnech, schůzkách s dotčenými 
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orgány a třetími stranami zapojenými v Projektu; 

− materiálové specifikace architektonických prvků pro nacenění a stanovení limitních cen; 

− zapracování požadavků Objednatele včetně variant a materiálových prezentací; 

− průběžný monitoring projekčních prací a jeho souladu se Studií; 

− definice dodatečných požadavků objednatele na projektovou dokumentaci pro SP - dále 
jen DSP z hlediska designu, marketingu a value inženýringu / cenové posouzení různých 
variant (požadované modifikace, rozdělení/fázování na samostatná stavební povolení 
atp.). 

Fáze 3: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)   

− bližší materiálové specifikace, alternativy; 

− řešení technických detailů; 

− přesné materiálové specifikace architektonických prvků pro nacenění a stanovení 
limitních cen; 

− veškeré změny a materiálové návrhy je povinen schvalovat s Objednatelem projektu a 
jeho zástupci; 

− technologická a komunikační provázanost s hlavním řídícím systémem v budově KCP 

− účast na průběžných pracovních schůzkách, Kontrolních dnech, prezentacích. 
Fáze 4: poptávkové řízení na dodavatele Stavby 

− spolupráce na při návrhu zhotovitelů stavby 

− spolupráce při odpovídání dotazů uchazečů 
Fáze 5: Autorský dozor v průběhu výstavby (AD) 

− účast na průběžných pracovních schůzkách, Kontrolních dnech, prezentacích; 

− kontrola a monitoring provádění stavby z hlediska architektonického záměru; 

− kontrola dílenské dokumentace z hlediska architektonického návrhu a zadání a z hlediska 
řešení detailů; 

− architektonická podpora pro PR prezentace Objednatele. 
 

(b) Fáze 1: zaměření stávajícího stavu, průzkumy a audity nutné k dalším etapám zpracování 
projektové dokumentace;  

(c) Fáze 2: projektová dokumentace společné řízení (územní rozhodnutí a stavebního 
povolení) v rozsahu stanoveném Vyhláškou („Dokumentace pro stavební povolení“ nebo 
„DSP“) pro předmět plnění Stavby;  

(d) Fáze 3: projektová dokumentace pro provádění stavby pro okamžitou realizaci Stavby v 
souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky), včetně výkazu výměr 
a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); 
tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění; 

(e) Fáze 4: poptávkové řízení na dodavatele Stavby (dle interních předpisů Objednatele) 
spolupráce při návrhu možných zhotovitelů, v rámci této fáze je vyžadována spolupráce při 
výběru zhotovitele, zejména formou zodpovídání dotazů  ke Stavbě, a to nejpozději do 4 dnů 
ode dne doručení dotazu od administrátora poptávkového řízení. Zhotovitel je povinen 
odpovídat na všechny dotazy uchazečů, a to jednoznačně s konkrétní specifikací, v případě, 
že dojde k úpravám v projektu či výkazu výměr, je Zhotovitel povinen vydat jejich opravu, v 
případě výkazu výměr i celý nový výkaz výměr 

(f) Fáze 5: Autorský dozor a služby architekta v průběhu výstavby - výkon autorského dohledu 
lokálního architekta spočívající zejména v poskytování vysvětlení potřebných pro 
vypracování dodavatelské dokumentace nebo pro plynulost stavby, dohledu nad dodržením 
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dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení a 
posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z 
pohledu dodržení technicko- ekonomických parametrů stavby, architektonické koncepce, v 
účasti na odevzdání a převzetí stavby v účasti na kontrolních dnech stavby apod. 

 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související infrastruktury 
a provozních souborů včetně přeložek technické infrastruktury. Všechny části Projektové 
dokumentace musí být zpracovány minimálně v podrobnosti a rozsahu podle vyhlášky 499/2006 Sb. 

Nezbytným předpokladem pro zahájení každé shora uvedené fáze (resp. přípravy dílčí části 
Projektové dokumentace ve stupních dopracování návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS a DSPS) je 
předchozí písemný pokyn Objednatele. Do doby doručení takového pokynu není Zhotovitel 
oprávněn zahájit poskytování dílčí části Předmětu plnění, a pokud tak učiní, nenáleží mu za takovou 
činnost žádná odměna.   

2.2 Zajištění vstupních údajů  

Na základě předaných dokladů v rámci poptávkového řízení je Zhotovitel povinen zajistit veškeré 
nezbytné průzkumy, zaměření a studie k provedení projektu v dalších fázích. Bližší specifikace v 
Příloze č.2. 

2.3 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP – popřípadě ohlášení) 

Na základě předaných podkladů zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě a 
v nezbytném počtu pro řádné poskytnutí inženýrských služeb dopracovanou DSP, a to bez vad 
a nedodělků. Pokud si Objednatel nevyžádá vyšší počet a jinou formu vyhotovení, DSP bude 
předložena v jednom (1) originálním vyhotovení a v digitální podobě na fyzickém nosiči dat (ve 
formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních DSP ke kontrole a schválení do 120 pracovních dnů 
ode dne prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle 
tohoto odstavce. Objednatel je před schválením DSP oprávněn požadovat jakékoli její úpravy, pouze 
však v případě chybného zadání Objednatelem. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, 
Zhotovitel DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů 
od obdržení takové žádosti, nedohodnou-li si Strany jinou přiměřenou lhůtu. 

V průběhu zpracování DSP zorganizuje Zhotovitel minimálně 2 pracovní jednání (vyjma pravidelných 
kontrolních dnů), na nichž seznámí Objednatele s postupem prováděných prací formou presentace 
dokumentace. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi 
projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání.  

Součástí dokumentace pro DSP bude rovněž i výkaz výměr. 

Bližší podrobnosti k DSP jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

2.4 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v nezbytném počtu 
dopracovanou DPS, a to bez vad a nedodělků. Pokud si Objednatel nevyžádá vyšší počet a jinou 
formu vyhotovení, DPS bude předložena v listinné podobě v jednom  (1) originálním vyhotovení a 
v digitální podobě na fyzickém nosiči dat (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních DPS 
(včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) ke kontrole a schválení 
do 180 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její 
úpravy, pouze však v případě chybného zadání Objednatelem. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
předané DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) 
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pracovních dnů od obdržení takové žádosti, nedohodnou-li si Strany jinou přiměřenou lhůtu. 

Bližší podrobnosti k DPS jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy. 

2.5 Dokumentace skutečného provedení Stavby (DSPS) 

Není součástí projektových prací 

2.6 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem a předání a převzetí jejích jednotlivých částí  

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace či na požadavky na jejich úpravy má 
Objednatel třicet (30) dnů ode dne předání každé části Projektové dokumentace ke kontrole a 
schválení dle předchozích odstavců. Každá část Projektové dokumentace, která je Objednatelem 
zkontrolována a schválena, případně je Objednateli předložena po úpravách požadovaných 
Objednatelem, musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části 
Předmětu plnění (nebo celého Předmětu plnění), který podepíší osoby uvedené v článku 1.6 této 
Smlouvy. Zhotovitel tuto část Projektové dokumentace použije jako podklad pro zahájení 
příslušného řízení a zpracování další části Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava 
některé části předané Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy 
vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o dvacet (20) pracovních 
dnů, nedohodnou-li si Strany jinou přiměřenou lhůtu.  

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli příslušnou dílčí část Projektové dokumentace ke 
kontrole nejpozději v den sjednané lhůty. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při 
plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

K převzetí každé části schválené či upravené Projektové dokumentace je povinen Zhotovitel 
Objednatele vyzvat nejpozději tři (3) pracovní dny přede dnem předání příslušné části Projektové 
dokumentace. 

O převzetí jednotlivých částí Projektové dokumentace sepíší Strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude zejména: 

(a) Prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Projektové dokumentace; 

(b) Popis předávané části Projektové dokumentace co do obsahu a rozsahu; 

(c) Datum předání příslušné části Projektové dokumentace; 

(d) V případě odmítnutí převzetí příslušné části Projektové dokumentace Objednatelem, 
specifikace vad a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

(e) Datum převzetí příslušné části Projektové dokumentace, případně datum odmítnutí převzetí;  

(f) Podpisy oprávněných zástupců Stran. 

V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Projektové dokumentace z důvodu výskytu 
vady, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a upravenou část Projektové 
dokumentace opětovně protokolárně předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od zjištění výskytu 
vady. 

Nepřevzetím jednotlivých částí Projektové dokumentace z důvodu výskytu vady není dotčena 
povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve sjednaných lhůtách. 

2.7 Závaznost lhůt  

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí Projektové dokumentace dle této Smlouvy lze 
po předchozím písemném souhlasu a ve výjimečných případech prodloužit, a to bez uložení sankce 
(např. se může jednat o případy, kdy nesplnění závazných termínů bude zapříčiněnou správním 
úřadem či jinou třetí osobu, jejíž rozhodování není Zhotovitel schopen reálně ovlivnit). Rozhodnutí 
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o prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný 
nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. 
písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne. Tohoto ustanovení Smlouvy je možné 
využít i pro další části Předmětu plnění (nejenom pro Projektovou dokumentaci). 

2.8 Kontrolní dny 

Objednatel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za 14 dnů (případně dle 
potřeby) a Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů účastnit. Na kontrolních dnech bude 
Zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací Zhotovitele. Kontrolní dny budou 
probíhat v Praze v sídle Kongresového centra Praha, nedomluví-li se Strany jinak.   

Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité Zhotovitelem. 
Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně 
odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. 
navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části 
Projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu Předmětu plnění. 

2.9 Vady Projektové Dokumentace, Záruční doba 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace bez vad a nedodělků 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude 
obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou 
škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové 
dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době 
a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů 
ode dne uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá 
3 (třem) letům od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

2.10 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční ujednání) jež 
vzniknou na základě této smlouvy (Netýká se architektonické studie) 

 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.  

Zhotovitel prohlašuje, že na základě pracovněprávního vztahu s autorem, resp. spoluautory, děl 
vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS, DSPS) vykonává svým 
jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorů k autorským dílům jako zaměstnavatel 
k zaměstnaneckým dílům těchto autorů dle této Smlouvy, včetně hmotného zachycení díla. 
Zhotovitel je zejména oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn postoupit výkon těchto majetkových práv 
Objednateli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že k postoupení výkonu těchto majetkových práv má 
nebo před jejich postoupením získá souhlas od všech autorů, resp. spoluautorů. Zhotovitel 
prohlašuje, že s těmito autory nesjednal ujednání, které by bylo odchylné od ustanovení § 58 
autorského zákona, a to vyjma vyloučení práva na přiměřenou dodatečnou odměnu dle § 58 odst. 6 
autorského zákona. Zhotovitel je tak oprávněn díla zejména zveřejnit, upravit, zpracovat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a je oprávněn i k tomu, aby uváděl 
zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. 
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Zhotovitel na základě této Smlouvy postupuje Objednateli výkon všech uvedených majetkových 
práv, a to vždy k okamžiku převzetí příslušné části Předmětu plnění dle této Smlouvy Objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou újmu, způsobenou Objednateli kýmkoli tím, že 
Zhotovitel nezajistil od autorů či spoluautorů veškerá práva a souhlasy dle předešlých odstavců. Za 
porušení povinnosti získat uvedená práva a souhlasy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Ujednání o této smluvní pokutě nemá vliv na 
ujednání o odpovědnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce a Zhotovitel je povinen 
k náhradě újmy v plném rozsahu. 

Zhotovitel prohlašuje, že pokud nevykonává majetková práva jako zaměstnavatel 
k zaměstnaneckému dílu dle předchozích odstavců, pak je na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory nebo spoluautory nebo jiných oprávněných nositelů práv autorských děl vztahujících se 
k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS, DSPS) oprávněným nositelem veškerých 
majetkových práv k těmto autorským dílům dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení díla; 
zejména je oprávněn všechny tyto části Předmětu plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit dále Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. 

Zhotovitel touto Smlouvou, pro vyloučení veškeré pochybnosti, současně poskytuje Objednateli 
oprávnění užívat autorská díla dle předchozího odstavce této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
díla k libovolnému účelu, a to včetně splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě 
a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat („Licence“) za podmínek dále 
sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat dílo dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání díla 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení díla všemi známými způsoby, zejména jejich další 
zpracování, úpravy, spojení s jiným dílem, a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou 
v libovolném rozsahu. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím 
příslušné části plnění dle této Smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn jakkoli změnit dílo nebo 
jeho část přestavbou, změnou nebo rekonstrukcí za účelem vykonávání své činnosti anebo v souladu 
s účelem užití představujícím Stavbu.  

V případě, kdy by z jakéhokoli důvodu Zhotovitel nemohl postoupit nebo nepostoupil Objednateli 
výkon majetkových práv k zaměstnaneckým dílům, pak platí, že Zhotovitel udělil Objednateli 
oprávnění k výkonu těchto práv v rozsahu a dle obsahu Licence.  

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli Licenci 
jako výhradní. Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám zejména Projektové dokumentace nebo jakékoliv její 
části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav 
a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci obsahem či 
rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se 
zdržet výkonu práva užívat dílo dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému 
poskytl Licenci Objednateli. 

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na dobu určitou, a to na celou dobu 
trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě. 

V případě ukončení smlouvy jakýmkoli způsobem nezaniká již udělená Licence nebo její část. 
V případě ukončení smlouvy jakýmkoli způsobem Zhotovitel také není oprávněn jakkoli požadovat 
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nebo uplatňovat nárok na zpětné postoupení výkonu majetkových práv, která již byla Objednateli 
postoupena.  

Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Licence je udělena pro účely vypracování 
dalších fází architektonického autorského díla (tj. Stavby) a pro jeho provedení. V rámci poskytnuté 
Licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování Projektové 
dokumentace a provedení díla (Stavby), a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, 
ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování DPS, pro výběr zhotovitele 
Stavby, pro účely provedení Stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení Stavby, jakožto 
rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení Stavby do provozu a užívání, vypracování DSPS a pro 
kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, 
užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných 
rozmnoženin a napodobenin díla nežli Stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky 
a v jakékoliv formě a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této 
Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy 
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně). 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí a zaplacení ceny 
Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat 
a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně 
nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy 
Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí 
osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese 
odpovědnost.  

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 
jednotlivých částí (stupňů) Projektové dokumentace v souladu s výše uvedeným odstavcem 2.8 
Smlouvy a současně uhrazením ceny dílčího plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 

2.11 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na 
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady Předmětu plnění a nárok Objednatele na náhradu škody. 
Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba 
taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto odstavci je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli 
(tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro 
Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy 
anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková 
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práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele na náhradu škody. 

 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ  (inženýrská činnost) 

3.1 Součástí činností dle čl. 2 odst. 2.4 a 2.5 (zpracování DSP) je i provádění tzv. inženýrských činností 
souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti blíže specifikovány v Příloze č. 1 a 2 této 
Smlouvy a jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7.  

3.2 Stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání 
pravomocného Stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však 
výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Stavebního povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně souhlasů všech vlastníků 
dotčených nemovitostí a pozemků za aktivní pomoci Objednatele), vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání Stavebního povolení; 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Stavebního povolení; 

(d) upraví Dokumentaci pro stavební povolení podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu 
s pokyny Objednatele;  

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme pravomocné Stavební povolení a nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci je 
předá Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a  Dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu .dwg 
umožňujícím přepisování a úpravy a  současně ve formátu .pdf a dále v počtu potřebných 
originálních vyhotovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů poté, co takové 
podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo 
alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
v souladu s pokyny Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, 
nejpozději však ve lhůtách pro dodání upravené Projektové dokumentace dle této Smlouvy.  

3.3 Konzultace  

V průběhu poskytování Předmětu plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé 
části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 
(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání Územního 
rozhodnutí, Stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění této Smlouvy. 

 

4. Autorský dozor a další součinnost Zhotovitele  

4.1 Vymezení Autorského dozoru 
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Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují zejména následující činnosti:  

(i)  postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 
nebo jím určenou osobou, 

(ii)  účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována Projektová dokumentace, 

(iii)  dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby, 

(iv)  účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s Projektovou dokumentací, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů), 

(v)  podává nutná vysvětlení k Projektové dokumentaci a zajišťuje operativní dopracování, 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby Projektová 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 

(vi)  podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

(vii)  posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

(viii)  navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

(ix)  posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové dokumentace, 

(x) dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s DPS, která je podkladem k 
výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k DPS, přičemž 
kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní 
odpovědní specialisté (např. expert v oblasti elektroenergetiky, statiky), 

(xi)  účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby, 

(xii)  účastní se kontrolních dnů Stavby, 

(xiii)  zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby, 

(xiv)  sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních) v průběhu 
přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by 
mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění 
Stavby podle schválené Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce 
Objednatele na tyto změny, 

(xv)  účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

(xvi)  aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
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Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

(xvii)  aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

(xviii)  zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku 
zaznamenány hlavní údaje o nich, 

(xix)  vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti Projektové 
dokumentaci pro provádění Stavby, 

(xx)  součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněných orgánů státní správy, 

(xxi) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem, 

(xxii)  o souladu zhotovované Stavby s ověřenou Projektovou dokumentací vyhotoví Zhotovitel 
Závěrečnou zprávu a vyhodnocení realizace Stavby a souladu zhotovené Stavby s ověřenou 
Projektovou dokumentací; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději do 60 dnů od vydání 
kolaudačního souhlasu. 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru. Pro 
vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, Objednatele, zda a kdy pokyn 
k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit 
provádění Autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu Objednatele 
k zahájení Autorského dozoru.  

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno předáním Závěrečné zprávy. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od 
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, tj. do okamžiku uzavření 
příslušného smluvního vztahu se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel Objednateli poskytne maximální 
možnou součinnost při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace. Podkladem pro výběr 
zhotovitele Stavby bude DPS. Úkolem Zhotovitele bude i případné navazující doplnění či zpřesnění 
zpracované DPS, a to v přiměřeném předstihu. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 4 dnů ode dne doručení dotazu Objednatele, který mu byl 
zaslán v souvislosti s poptávkovým řízením na výběr konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, 
zaslat Objednateli odpověď na tento dotaz.  

4.5 Poskytování součinnosti Zhotovitele 

Předmětem Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání s osobami 
dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí zejména projednání a zajištění práva stavby a případně 
i projednání a přípravu smluv na odkup pozemků a projednání a přípravu smluv na zřízení věcných 
břemen (služebností) a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
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pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy relevantní a existující dokumenty ohledně Stavby 
a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak 
budou vymezeny ve Stavebním povolení („staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době 
podpisu této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto 
předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání 
takových dokumentů Objednatelem.  

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu v kterémkoliv dokumentu předaném Objednatelem 
Zhotoviteli, je povinna bez zbytečného odkladu o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu. 

5.2 Podklady 

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za 
účelem plnění předmětu Smlouvy, mají pouze informativní povahu.  

5.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednatel je oprávněn k výkonu majetkových autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na 
základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto 
dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, 
kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.4 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci 
pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle 
této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to 
nejpozději deset (10) dní předem. 

5.5 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele (včetně žádosti zaslané prostřednictvím e-mailu) Objednatel 
poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádná a včasná 
plnění předmětu této Smlouvy. 

5.6 Snížení rozsahu plnění  

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat pouze 
část Předmětu plnění dle této Smlouvy, např. může rozhodnout, že nebude požadovat některý ze 
stupňů Projektové dokumentace dle Přílohy č. 2 Smlouvy. V takovém případě se Objednatel zavazuje 
Zhotovitele o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.    

 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Předmět plnění dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně 
a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými 
právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na 
to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly 
České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky 
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a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení 
a řádnému dokončení Předmětu plnění a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele 
v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 
a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 
vnitřních předpisů Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel poskytne Předmět plnění na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže 
obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle 
vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy 
Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení Předmětu plnění nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu, 
ledaže nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení náležité péče. Jestliže i přes písemné upozornění 
Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za vady 
a/nebo škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na pokyn 
Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení ceny za poskytované 
služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité 
komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi dalšími osobami, které se 
podílejí na plnění Předmětu plnění, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat 
s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby a uzavření příslušného smluvního 
vztahu na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem 
požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně 
Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty 
a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

6.4 Vrácení dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne předání každé dílčí části 
Předmětu plnění Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 
Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající 
se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a/nebo dalších částí Předmětu plnění podle 
Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich 
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého Předmětu plnění, ale je 
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oprávněn zadat provedení jakékoliv části Předmětu plnění poddodavateli (poddodavatelům), který 
však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
Předmětu plnění použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro 
jednotlivé části Předmětu plnění a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů 
a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části Předmětu plnění poddodavatelem. 
Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil 
navrženého poddodavatele.  

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či 
úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo 
smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je 
povinností mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto 
informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na dobu trvání této Smlouvy. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění 
Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k Předmětu 
plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito 
zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že 
nepřijme ve věci Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od vlastníků 
nemovitostí, výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní 
provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené 
prováděním Předmětu plnění, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se 
považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení Objednatele od této 
Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti 
podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky Předmětu 
plnění, jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn 
zpřístupnit výsledky Předmětu plnění osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání 
Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, 
jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

 

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za včasné, řádné a kompletní provedení Předmětu plnění dle této Smlouvy, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli celkovou maximální cenu, která je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou 
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dobu realizace a obsahuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady související s realizací Předmětu 
plnění výši  („Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     

Sazba DPH 21%:       

Celková maximální Cena včetně DPH:     

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.). 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, a jakýchkoli 
jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.  

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovená příslušnými právními 
předpisy. 

Cena uvedená v tomto bodě 7.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu této Smlouvy, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek, souvisejících 
výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy – provedení díla, tj. i ocenění činností, dodávek a 
souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedených.  

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 
veškerých změn Předmětu plnění (zejm. jednotlivých dílčích částí Projektové dokumentace) 
vyvolaných správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních 
orgánů). Netýká se změn provedených Objednatelem po předchozím odsouhlasení dokumentace. 
Dále zde nejsou zahrnuty změny Objednatele vyšší než 10 % z nákladů projektu. 

7.2 Platební podmínky 

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jiné zálohy, než platby uvedené v Příloze č. 3 této 
Smlouvy.  

Platby budou probíhat v souladu s Přílohou č. 3 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za Předmět plnění na základě dílčích daňových dokladů (dále 
jen “faktury“) vystavených Zhotovitelem ve výších a v termínech stanovených v Příloze č. 3 této 
Smlouvy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, údaje o Akci, samostatně určenou částku DPH a číslo Smlouvy. Cena dílčího plnění 
bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli 
nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, 
že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti 
(10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením 
opravené bezvadné faktury.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny 
nejpozději desátý (10.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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(„ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné 
výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 
Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí 
s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH. 

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže 
Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou)- Objednatel má 
právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění 
Zhotovitele., Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.  

Vícepráce 

Změny  ze strany Objednatele nejsou součástí smlouvy a budou uhrazeny dle předem dohodnuté 
hodinové sazby uvedené v Příloze č. 3  Vícepráce ocení Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od 
zadání Objednatelem  

Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo předmět plnění mohou být zahájeny pouze po 
uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.  

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím Služeb pro 
získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, a to z příslušné platby Ceny bez DPH uvedené v Příloze 
č. 3 této Smlouvy. 

8.2 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele zodpovědět dotaz uvedené v článku 4 odst. 4.4 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti a byť započatý den prodlení.   

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6 odst. 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

8.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za 
každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně 
upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 

8.5 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč, pokud v důsledku vady Projektové 
dokumentace bude zrušeno poptávkové řízení na zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel není 
povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit 
ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

8.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle článku 9. 
dále, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
i započatý kalendářní měsíc, v němž nebude mít Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu 
s předepsanými parametry.  

8.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý 
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případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 6 odst. 6.6 této Smlouvy. 
Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.8 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do deseti (30) dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčen ani 
omezen nárok na náhradu škody. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést 
a dokončit Předmět plnění ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.  

9. ODPOVĚDNOST a POJIŠTĚNÍ 

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností  stanovených touto Smlouvou, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování 
Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za 
jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou 
dokumentací. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při poskytování Předmětu plnění, pokud budou splněny 
následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
minimálně v minimální výši 10.000.000,-Kč k pokrytí případných škod způsobených Objednateli 
v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený 
příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle 
zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů), byla Zhotovitelem předložena Objednateli před 
podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné 
smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele 
Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení 
o řádné platbě pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
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dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. 

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, 
(b) písemnou dohodou Stran, (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran ze zákonných 
důvodů a dále z důvodů uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy a (d) výpovědí Objednatele. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů, a delší než dvacet (20) pracovních dnů, 
nestanoví-li Objednatel jinou přiměřenou lhůtu;  

(b) Zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v článku 9.3 (Pojištění) této Smlouvy; 

(c) Stavba byla zastavena před splněním Předmětu plnění a další pokračování Stavby nelze 
rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(d) Nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu, soud rozhodne o úpadku Zhotovitele, 
insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude ve 
vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; nebo (iii) Zhotovitel bude 
pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.  

Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 10.2 písm. d), je Zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 2 dnů od jeho vzniku, společně 
s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by 
Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. 
Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu 
nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své 
povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak 
bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli. 

10.4 Způsob odstoupení od Smlouvy 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně prokazatelně doručeno.  



22 z 25 
 

Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc). Smluvní 
strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to v souladu s touto 
Smlouvou a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dnů od doručení oznámení Smluvní 
strany o odstoupení od této Smlouvy. 

Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého Předmětu plnění. V tom případě se 
závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex tunc) a Strany si jsou povinny vrátit vše, 
co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dnů od doručení oznámení 
Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. 

10.5 Výpověď Objednatele 

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodu a v rozsahu dosud 
nesplněných závazků Stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Předmětu plnění dle článku 1. této 
Smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí Předmětu plnění dle této Smlouvy. 
Pokud by Zhotovitel zahájil s poskytováním kterékoliv nezahájené části Předmětu plnění dle této 
Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část Předmětu plnění. 

10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena výpovědí nebo odstoupením Objednatele s účinností ex nunc, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou 
cenou za Předmět plnění, a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení 
těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do 
využitelného stavu pro Objednatele ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a ve vztahu 
k Autorskému dozoru pouze část Ceny za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení 
poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 
Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, 
a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude 
Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.  

Pokud bude Smlouva ukončena výpovědí nebo odstoupením s účinky ex nunc z důvodu na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci 
a Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části 
Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za Předmět plnění, a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě předčasného ukončení Smlouvy, kromě jejího ukončení s účinky ex tunc, předá Zhotovitel 
do dvaceti (20) dnů od ukončení Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy 
včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého 
předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené 
Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na 
realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem 
bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) 
dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, 
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na 
straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora 
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uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných 
služeb platných v daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle této Smlouvy do dvaceti (20) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo 
snížit o tyto náklady vynaložené na třetí osobu příslušnou část Ceny.   

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

V případě ukončení Smlouvy dohodou, odstoupením Objednatele ex nunc nebo výpovědí je 
Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na poskytování Předmětu plnění bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití dosavadních výstupů (zejm. Projektové dokumentace a/nebo 
výsledků Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých 
Zhotovitelem) ke dni ukončení této Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je v takovémto případě ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně 
započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za 
Zhotovitelem. 

11.2 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Stran. 
Účinnosti nabývá Smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu uveřejní jako 
osoba povinná Objednatel.  

11.4 Uveřejnění Smlouvy 

Strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu dle jeho vnitřní legislativy na svých webových 
stránkách v registru smluv. 

Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby nebo jiný osobní údaj, se Strany se dohodly, že Smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se Strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

11.5 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. 
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11.6 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné 
míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.  

11.7 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně dohodly 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 
v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.  

11.8 Změna okolností 

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí 
změny okolností a žádná ze Stran není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran.  

11.9 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.10 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského zákoníku. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.11 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). 

11.12 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.13 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla vyhotovena v šesti (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží 
jedno (1)  vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení této Smlouvy.  

11.14 Seznam příloh: 

1. Příloha č. 1 – Specifikace a  rozsah dokumentace vč. Inženýringu   

2. Příloha č.2 - Podrobnější technická specifikace k zadání   

3. Příloha č.3 – Cena vč. platebního kalendáře 

4. Příloha č. 4 – odoborné porouzení stavu ploché střechy HI, B,C,V 

5. Příloha č.5 – návrh plochy pro FVE střechy HI,B,C,V 

6. Příloha č.6 – Přehled střešních vývodů HI,B,C,V 

7. Příloha č.7 - Technický a řešitelský tým 
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11.15 Prohlášení Stran 

Strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci Stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 

   
   
   
   

 
 
 
 




