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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

1.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Humpolec 
Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupený: Ing. Petrem Machkem – starostou města a Václavem Křivánkem – 

1. místostarostou města 
IČO: 00248266 
DIČ: CZ00248266 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:  
Petra Hložková – vedoucí oddělení investic, 
Veronika Vilímová – investiční referent, 
                                  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: PVK servis s.r.o. 
Sídlo: Krasoňov 102, 396 01 Humpolec 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25912 
Zastoupený: Petrem Kratochvílem – jednatel společnosti 
IČO: 05866294 
DIČ: CZ05866294 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: 
(jméno, příjmení, telefon, e-mail): 

Petr Kratochvíl,
 

(dále jen „zhotovitel“) 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 
  

2.  
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, ve stanovené 
době, provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo s názvem: 

Zpevněná plocha ul. Hálkova, Humpolec 
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(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Předmětem smlouvy je rekonstrukci stávajících zpevněných ploch u objektu č.p. 981 a 982 v 
ulici Hálkova v Humpolci. Nové zpevnění je navrženo ze zámkové dlažby šedé 100/200/80 v 
místě manipulačních ploch a ze vsakovací zámkové dlažby v místě odstavných ploch a ploch 
podél vjezdů do garáží, oddělení parkovacích míst bílou dlažbou 200/200/80. Předmětem 
smlouvy je také úprava plochy pro kontejnery na odpad. Ta bude provedena ze zámkové 
dlažby šedé 100/200/60. Bourací práce spočívají v odstranění původních vrstev části vozovky, 
obrub a ul. vpustí. 
 

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek všech potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s: 
- předloženou nabídkou zhotovitele zejména oceněním díla.; 
- pokyny objednatele a jím pověřených osob uvedených v čl. 1. smlouvy; 
- podmínkami sjednanými v této smlouvě; 
- případnou projektovou dokumentací či pravomocným povolením stavby, vyjádřeními 

dotčených orgánů a účastníků řízení. 
                                  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a dalších 
oprávnění potřebných pro provedení díla a disponuje takovým vybavením, zkušenostmi, 
kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla i s místem 
stavby, s případnou projektovou dokumentací stavby a všemi potřebnými dokumenty, a že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky realizace díla, a je schopen 
v ujednaném rozsahu a kvalitě, řádně, včas a za sjednanou cenu dílo provést a předat ve stavu 
schopném užívání a bez vad. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré 
stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla dle této smlouvy. 
 

3.  
Termíny plnění, staveniště 

3.1. Práce budou zahájeny:    předpoklad  září 2025 
(po podpisu smlouvy a předání staveniště) 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co bude 
objednatelem vyzván k převzetí staveniště. 
 

3.2. Kompletní stavební práce na díle, včetně vyklizení staveniště budou dokončeny nejpozději do: 
   90 kalendářních dní od zahájení prací  

Kompletní dokončení díla včetně předložení veškerých požadovaných dokladů nejpozději do:
   30 kalendářních dní od předání stavby 

 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy, 
lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, v odůvodněných případech, 
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prodloužit. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba 
upravena vždy o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly. 

3.4. Místem plnění díla – staveništěm je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec. 
 

3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu 
s platnými právními předpisy a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob 
do prostoru staveniště. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do 
doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě 
škody. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 

4.  
Cena díla 

4.1. Cena díla je sjednána na rozsah daný touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je 
vyjádřena předloženou nabídkou zhotovitele zejména oceněním díla. 
 

4.2. Cena činí: 
Cena bez DPH:        1 667 968,14  Kč 
DPH:            350 273,31  Kč 
Cena vč. DPH:        2 018 241,45  Kč 

Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené 
dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města. 
 

4.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré stavební práce, dodávky, služby a výkony nutné pro řádné 
provedení, dokončení, zprovoznění a předání díla i zisk zhotovitele. Cena dále zahrnuje 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 
 

4.4. Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 
4.4.1. Změna požadovaného rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb daného touto 

smlouvou. Dodatečné stavební práce, dodávky a služby nezahrnuté do předmětu díla 
(dále také „vícepráce“) či nerealizování některých stavebních prací, dodávek a služeb 
(dále také „méněpráce“). 

4.4.2. Změna požadované kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek a služeb oproti 
původnímu požadavku (vícepráce či méněpráce). 

4.4.3. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

4.5. Způsob ocenění změny ceny díla: 
4.5.1. Rozšíření předmětu díla bude oceněno stejnými jednotkovými cenami jako cenami 

uvedenými v nabídce zhotovitele. 
4.5.2. Položky neobsažené v nabídce zhotovitele budou oceněny dle vzájemné domluvy 

smluvních stran, ocenění musí odpovídat ceně obvyklé v místě a čase. 
4.5.3. Zúžení předmětu díla bude odečteno stejnými jednotkovými cenami jako cenami 

uvedenými v nabídce zhotovitele. 
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4.6. Veškeré změny musí být smluvními stranami odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku 
nebo zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list 
s přesným soupisem změn. Teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem 
je zhotovitel oprávněn změny díla provést. 
 

4.7. Pokud dojde v důsledku změny ke změně celkové smluvní ceny uvedené ve smlouvě, uzavřou 
obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve smyslu článku 11. smlouvy. 
 

4.8. Teprve po písemném odsouhlasení změnového listu a po podpisu dodatku ke smlouvě má 
zhotovitel právo na úhradu ceny změny. Změna díla bude fakturována po splnění výše 
uvedených podmínek a v souladu s čl. 5 smlouvy. 
 

5.  
Financování 

5.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje poslední den v měsíci. Bez potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná. 
 

5.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 
 

5.3. Každá z vystavených faktur bude proplacena pouze ve výši 90 % její hodnoty. Právo na úhradu 
celkové zadržené části ve výši 10 % celkové smluvní ceny díla vznikne po předání a převzetí 
díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 
kalendářních dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o 
odstranění všech vad a nedodělků. 

 

5.4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím prokazatelném 
doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 
 

6.  
Provádění díla 

6.1. Objednatel poskytne zhotoviteli nejpozději při předání staveniště veškeré doklady potřebné 
k provádění díla. 
 

6.2. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

6.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Dle aktuální potřeby stavby budou 
organizovány kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o stavu 
rozpracovaného díla.  
 

6.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který musí být uložen 
na staveništi na přístupném místě. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět 
zápisy zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Objednatel má právo upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat 
termín a způsob jejich odstranění. 
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6.5. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které 
mají požadovanou certifikaci, tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem 
prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které se vztahují 
k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. 
 

6.6. Při provádění díla nesmí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály či technologie nebo provedeny jiné změny oproti smlouvě a nesmí být použit žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou 
certifikaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené, vč. uvedení díla do původního stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 

 

6.7. S odpady vzniklými při provádění díla musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, na vlastní náklad, 
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů a při předání díla je povinen předložit objednateli 
doklady prokazující způsob, jakým s jednotlivými druhy odpadu naložil. 

 

6.8. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění přilehlých komunikací a ploch 
mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  

 

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a zajistit jejich 
obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. 

 

6.10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. 
 

6.11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré další případné stavební práce, dodávky nebo služby 
vyplývající z nepodstatných změn. Tyto stavební práce, dodávky nebo služby mohou být 
zadány pouze v souladu s touto smlouvou. 

 
 

7.  
Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení, o předání a převzetí díla bude sepsán 
písemný zápis. Zhotovitel je povinen vyzvat, nejméně 3 pracovní dny předem, objednatele k 
převzetí kompletně provedeného díla. 
 

7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakosti díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami a v souladu s dokumentací 
výrobců. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu staveniště, a 
to nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno 
a objednatel není povinen dílo převzít. 

 

7.4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo takové vady a 
nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla. V zápise o předání a převzetí 
díla budou tyto vady a nedodělky sepsány a bude určena lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li 
k odstranění vad či nedodělků v uvedené lhůtě, může tyto odstranit objednatel sám 
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
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7.5. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré certifikáty, 
protokoly, atesty a revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o 
shodě, návody k zařízením – vše v souladu s platnými předpisy a normami. 

 

7.6. Dále zhotovitel předá objednateli: 
7.6.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (je-li požadována). 
7.6.2. Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. zakreslení díla do platné 

katastrální mapy (je-li požadováno). 
7.6.3. Doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci a doklady 

o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací (jsou-li požadovány). 
7.6.4. Stavební deník. 
7.6.5. Fotodokumentaci díla v elektronické podobě. 
7.6.6. Doklady o likvidaci odpadů. 
7.6.7. Doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům (je-li požadováno). 
7.6.8. Další doklady nezbytné pro řádné užívání díla případně nezbytné pro vydání 

kolaudačního souhlasu. 
Případné nepředání požadované dokumentace může být považováno za vadu bránící převzetí 
díla objednatelem. 
 

7.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 
 
 

8.  
Záruky 

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními a technickými předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad 
a nedodělků. Záruční doba na (případné) dodávky strojů a technologického zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

 
8.3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 

odstranit vady díla. 
 

8.4. Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je 
povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně a vady odstranit nejpozději do 
10 pracovních dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, a to i v případě, že zhotovitel reklamaci neuznává.  

 

8.5. Záruční doba na reklamované části díla běží opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 

8.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v požadovaných termínech, je objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést práce na odstranění vad sám, 
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 
15 dnů od doručení faktury. 
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8.7. O předání a převzetí reklamované vady bude sepsán písemný zápis. 
 

9.  
Smluvní pokuty 

9.1. Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím: 

9.1.1. Za nesplnění lhůty ujednané v čl. 3 odst. 3.2. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, za každý i započatý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.2. Za nesplnění doby ujednané v čl. 7 odst. 7.4., či jinak dohodnuté doby, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek. Pokud se jedná o vadu či nedodělek 
bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek. Zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.3. Za nesplnění doby ujednané v čl. 8 odst. 8.4., či jinak dohodnuté doby, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu. Pokud se jedná o vadu bránící řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou jednotlivou vadu. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu 
škody nedotčeno. 

9.1.4. Za nesplnění jakékoliv lhůty uvedené v zápise ve stavebním deníku, zápise 
z kontrolního dne; nezahájení, přerušení, pozastavení či zastavení prací, 
či neodstranění znečištění či poškození stávajících komunikací a prostor, ke kterým 
dojde provozem zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.5. Objednatel je oprávněn započíst částku smluvní pokuty dle smlouvy z kterékoliv 
faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem 
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

9.1.6. Lhůta splatnosti smluvní pokuty se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 
prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
částky smluvní pokuty z účtu objednatele. 

9.1.7. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 
 

10.  
Odstoupení od smlouvy 

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
 

10.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
10.2.1. Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
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10.2.2. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění 
zápisem ve stavebním deníku. 

10.2.3. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že 
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 
 

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  
 

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, 
kromě práv na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již nastaly. 

 

10.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat nedokončené dílo objednateli. 

 

10.6. Zhotovitel má právo fakturovat provedené nebo rozpracované práce na díle ve výši skutečně 
vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to v souladu s čl. 4 smlouvy. V tomto 
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené 
práce včetně zabudovaného materiálu. 
 

11.  
Ostatní podmínky smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

11.2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
 

11.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné podobě, ve čtyřech stejnopisech, 
dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. Stejné podmínky platí pro 
uzavření dodatku ke smlouvě. 

 

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

11.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv.  

 

11.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit provedení díla jinému zhotoviteli.  
 

11.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem 
a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém 
jejím znění, což stvrzují svými podpisy. 

 

11.8. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Humpolce na své 57. schůzi konané dne 25.6.2025, 
pod číslem usnesení 1176/57/RM/2025.  
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Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 

………………………….. ……………………………………. 
Ing Petr Machek Petr Kratochvíl 
starosta jednatel 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Václav Křivánek 
1.místostarosta 
 
 
 
   

Petr 

Kratochvíl

Digitálně podepsal 

Petr Kratochvíl 

Datum: 2025.07.02 

21:15:01 +02'00'

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Machek 

Datum: 2025.07.07 

12:33:19 +02'00'

Václav 

Křivánek

Digitálně podepsal 

Václav Křivánek 

Datum: 2025.07.07 

12:40:18 +02'00'


