PRIKAZNi SMLOUVA
¢. smlouvy pfikazce 796/2025
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(pfikazce a pfikaznik déle spole¢né jen ,smluvni strany®)

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu

(dale jen ,smlouva®“):

I. Pfredmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon v3ech nezbytnych inZenyrskych a jinych €innosti pfikaznika, jakoZto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*)
pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zadkon, nad provadénim niZe uvedené stavby a dale vykon koordinatora BOZP praci dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, to vSe pfi provadéni stavby
s nazvem ,Kolin, lokalita Spalenka — chodnik, komunikace, cyklotrasy, verejné osvétleni (dale
téz jako ,stavba“)“.

2. Prikazce se touto smlouvou zavazuje prikaznikovi po fadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou sjednanou
odménu.

3. PFikaznik bude vykonavat zejména Cinnosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.

Il. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy
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. Pfikaznik je povinen fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokon&en fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfisluSného kolauda¢niho souhlasu
ke stavbé a predanim stavby pfikazci bez vad a nedodélka.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji pét
(5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — 7/2025
dokonceni stavby — do 14 tydnd.

PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano na pozemcich parc. &. 2825/10, 548/5, 548/4,
54716, 547/5, 547/4, 372/3, 372/2, 378/3, 547/3, 376/5, 376/6 a 376/10 v katastralnim GUzemi a obci
Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za ¢innost pfikaznika podle této smlouvy &ini 80.000 K& bez DPH a 96.800 K¢& véetné DPH
(dale jen ,odména"). Odmeéna byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjsi cenové nabidky. Odmeéna za
vykon &innosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému ¢asovému rozsahu za vykon €innosti technického
dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 05.06.2025 (dale jen ,cenova
nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Souc¢asti cenové nabidky je kalkulace vykonu technického
dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v ndvaznosti na prfedpokladany celkovy pocet hodin a
dale ostatnich nakladu s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem pribézné na zakladé danovych dokladu (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznikd narok na odménu pouze za skute€né odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu c¢innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v &l. 1ll. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem ¢innosti pfikaznika dle pfedmétu této smlouvy,
neni-li v této smlouveé vyslovné sjednano jinak.

. PFikaznik ma narok na uhradu dalSich nakladu, které s pfedchozim souhlasem pfikazce uéelné vynalozil
pfi plnéni svych zavazku dle této smlouvy a které Ffadné a vCas pfikazci vyuactuje. Od pokynu
pfikazcovych se pfikaznik mdze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, ndklady za ubytovani, naklady vynaloZené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tiskl pfedanych dokladd. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyzadat si pfedem jeho souhlas s takto vynalozenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za c¢innost pfikaznika bude hrazena zpusobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem spinéna v okamziku odepsani pfislusné fakturované ¢astky z bankovniho uctu pfikazce.

. Ve v8ech fakturach bude ucétovana vySe DPH dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjSich pfedpisU, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnl ode dne jejich doruceni pfikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu a bude zasilana elektronicky na emailovou
adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO ptikaznika. V pfipadé, Ze Géetni
doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni doklad vratit
do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy ucetni doklad opravit, event. vystavit
novy ucetni doklad. Lhata splatnosti dle pfedchoziho odstavce pocina v takovém pfipadé bézet ode dne
doruceni opraveného &i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.
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V pfipadé prekroceni terminu pro dokonleni stavby dle &lanku Il. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veskeré nélezitosti véetné
zplsobu stanoveni odmény za dalSi ¢innost pfikaznika. Odmeéna bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. Prikazce zmocriuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni ¢innosti podle této smlouvy jako jeho zastupce,

aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP a pfi jednanich
se zhotovitelem stavby. Za timto u¢elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna moc je platna ode
dne jejiho udéleni a konc&i spInénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti prikaznika

. Prikaznik se zavazuje zaleZzitost obstarat a postupovat pfi vykonu innosti poctivé, peclivé a s odbornou

péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obéanského zakoniku, s pouzitim kazdého prostfedku, kterého
vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokyn( pfikazce a v souladu s jeho zajmy, které jsou
pfikaznikovi znamy.

. Prikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjis§téné skutecnosti, které by

mohly ovlivnit &i zménit pokyny &i jemu zname zajmy ptikazce.

. Od ptikazcovych pokyn( se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud

nemuze véas obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a splni takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik m& v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici

povinnosti:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem rozhodnuti o povoleni stavby,

e UCast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé pfedavaciho protokolu,
protokolarni odevzdani zakladniho sméroveého a vySkového vyty&eni stavby zhotoviteli stavby,
ucast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich
praci,

e Kkontrola dodrZzovani podminek rozhodnuti o povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby,

e peéle o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby,

e projednani dodatki a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici Ihitu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 vSech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

e kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

¢ kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
provadéni zapist vysledku kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitelllm na jejich navazujici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpeCovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pripadnych zavad projektu,

¢ sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl a pozadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkouSky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkouSkach vodovodu,
plynovodu, protokoly o zkouSkach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohladeni o shodé
apod.),



sledovat vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s podminkami uvedenymi
v pFislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbg,
uplathovat naméty, které budou smérovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pFipadnych archeologickych nalezt Ustavu archeologické a pamatkové péce
stfednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitel(l stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrzovani termind, zajistit zpisob napravy véetné pfipravy
podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola Fadného uskladnéni material(i, konstrukci a stroju,

pfed fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradg,

v prubéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
pfiprava podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jejich ¢asti a ucast na jednanich
0 predani a prevzeti,

kontrola doklad(, které pfedlozi zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby (kontrola PD
skuteéného provedeni podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., kontrola
podpisti a razitek zhotovitele na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladu a
vykresu v jednotlivych slozkach, v€éetné seznam pfiloh),

kontrola odstrariovani vad a nedodélku stavby zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudaénim Fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona &. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiiovani pozadavkl vyplyvajicich z kolaudaéniho Fizeni,

zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajisténi kolaudacniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfed€asné uzivani stavby.

5. Pfikaznik je v rdmci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyte¢ného odkladu

informovat v8echny dotéené zhotovitele stavby o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfovani pozadavkld na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

6. Pfikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici Cinnosti koordinatora dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator béhem realizace stavby:

a)

d)

e)

koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti sou€asné, popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Uraziim a pfedchazet vzniku nemoci
z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt
a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpenému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti,

sleduje provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrZovany
pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy,

kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,
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f) spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zuc&astiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim urfadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za uc€asti zhotovitelll nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatki,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. Prikaznik se zavazuje ke spoluplsobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Prikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Za jeji Cinnost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Pfikaznik prohlasuje, zZe ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu
své Cinnosti a €innosti jim povéfenych osob ve vysi 1.000.000 K& pro jednu pojistnou udalost. Pfikaznik
je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a uc€innosti této smlouvy. Pojistnou
smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy na pozadani predlozit pfikazci
k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porusi smlouvu podstatnym
zpusobem, tj. pokud nebude fadné plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smlouvy,
a to bez naroku na nahradu 8kody &i uslého zisku na strané pfikaznika.

. Prikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdiive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd doru€ena dle ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym &innostem
pfikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob&anského zakoniku se nepouZije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&ma stranami dle této smlouvy se Fidi platnym pravnim radem Ceské republiky, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato pfikazni smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemz dokument je elektronicky
podepsan davéryhodnym elektronickym certifikatem obou smluvnich stran. V pfipadé, ze jedna
ze smluvnich stran nedisponuje divéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato smlouva sepsana
v listinné podobé ve 4 vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném ,Pfehled
smluv“ vedeném pfikazcem, ktery obsahuje Udaje o smluvni strané&, datum uzavieni smlouvy, pfedmétu
smlouvy a vySe pInéni. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva m{ize byt bez jakéhokoli
omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to véetné vSech pfipadnych pfiloh
a dodatkd. Smiluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez jakychkoli dalSich podminek.
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5. Tato smlouva podléha uverfejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) (dale
jen: ,registr smluv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem uverejni
pfikazce, a to nejpozdéji do 30 dnli od podpisu smlouvy. Toto ujednani vS§ak nebrani tomu, aby smlouvu
zvefejnil i pfikaznik. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi pfikaznik do datové schranky, v pfipadé
neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje
metadata a je ve formatu .pdf, oznaceno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym
¢asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni
smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak dale o této skute¢nosti informovan.

6. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné ¢i neucinné, zlstavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a t€inna. Na misto neplatného &i ned€inného ujednani se pouziji ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku vzajemného vztahu smluvnich stran. Smluvni strany
se pak zavazuji upravit svUj vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem nejlépe odpovidalo
zameéru ujednani neplatného &i neucinného.

7. Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢&i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

8. Tato smlouva predstavuje Uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni & pisemné dohody v této véci.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasuiji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vdle, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dikaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

V Kolinédne ..................... V Bychorechdne .....................
Pfikazce: Pfikaznik:

. Digitalné podepsal Digitalné podepsal
|n9- MIrOSlaV Ing. Miroslav Kaninsky Ja n Jan Riha
Kaninsky Datuny; 2025.06.26 Y Datum: 2025.06.25

Y 08163440200 Riha 20:36:24 +02°00°

mésto Kolin Dozoring s.r.o.
Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci odboru Jan Riha, jednatel

PFilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 05.06.2025
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V Bychorech dne 5.6.2025

Véc : Cenova nabidka na vykon Technického dozoru stavebnika a
Koordinatora BOZP (TDS+KBOZP)

Na zakladé Vasi poptavky si dovoluji predlozit cenovou nabidku na vykon TDS+KBOZP na
akci: "Kolin, lokalita Spalenka — chodnik, komunikace, cyklotrasy, verejné osvétleni".

Cena bez DPH: 80.000,-K¢
Cena s DPH 21%: 96.800,-K¢

Doba provddéni dila: 14 tydn( od predani stavenisté zhotoviteli.
Dékuiji.

S pozdravem, J Digitalné
Jan Riha a N podepsal Jan Riha
Dozoring s.r.o. Datum:

h 4 V 4
721711 117 Rl h a 2025.06.05
www.dozoring.cz 19:19:47 +02'00'

Jan Riha - jednatel



