PRIKAZNi SMLOUVA
¢. smlouvy pfikazce 00886/2025

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni

pozdéjSich predpist (dale jen ,obcansky zakonik").

Prikazce mésto Kolin

Sidlo Karlovo namésti 78, 280 12 Kolin 1

Zastoupeny Ing. Miroslavem Kaninskym, vedoucim Odboru investic a uzemniho
planovani

Opravneén jednat

ve vécech smluvnich Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci Odboru investic a uUzemniho

planovani

ve vécech technickych Jana Mlynafova, DiS., referentka Odboru investic a uUzemniho
planovani, jana.mlynarova@mukolin.cz, 702 186 038

IC 00235440

DIC CZ00235440

Telefon 321748 111

e-mail posta@mukolin.cz

ID datové schranky 9kkbs46

Bankovni spojeni
Cislo ugtu

Ceska spofitelna a.s., Kolin
3661832/0800

(dale jenjako ,prikazce”)

a

Prikaznik
Sidlo
Zastoupeny

ve vécech smluvnich

Opravneén jednat

ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo uctu

ARCHA inZzenyrska agentura a.s.
V Zidkach 450, 280 02 Kolin

25638262
CZ25638262

Ceska spofitelna a.s.
420410399/0800

(dale jen jako ,prikaznik”)

(prikazce a pfikaznik dale spolecné jen ,smluvni strany")

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva“):

I. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon vSech nezbytnych inZenyrskych a jinych &innosti pfikaznika, jakozto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
.BOZP") pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zakona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, nad provadénim niZze uvedené stavby a dale vykon koordinatora
BOZP praci dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
to v8e pfi provadéni stavby s nazvem ,COV Kolin — rekonstrukce linky na odvodnéni kala“ (dale
téz jako ,stavba“)".

. Pfikazce se touto smlouvou zavazuje prikaznikovi po fadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou
sjednanou odménu.

3. Prikaznik bude vykonavat zejména c¢innosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.



Il. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

. PFikaznik je povinen fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokon&en fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfislusného kolauda¢niho souhlasu
ke stavbé a pfedanim stavby pfikazci bez vad a nedodélku.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji
pét (5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — €ervenec 2025,
dokonceni stavby — do 28 tydni.

PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano v aredlu COV Kolin, ul. Brankovicka, Kolin
v katastralnim uzemi a obci Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za cinnost pfikaznika podle této smlouvy ¢ini 221 760,00 K& bez DPH a 268 329,60 K¢
v€etné DPH (dale jen ,odména"). Odména byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjsi cenové nabidky.
Odména za vykon cinnosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému Casovému rozsahu za vykon
¢innosti technického dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 05.06.2025
(dale jen ,cenova nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Soucasti cenové nabidky je kalkulace
vykonu technického dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v navaznosti na predpokladany
celkovy pocet hodin a dale ostatnich nakladl s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP
spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem prabézné na zakladé danovych doklada (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poc&tu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznikd narok na odménu pouze za skutecné odpracované,
vykézané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu ¢innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v €l. lll. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem Ccinnosti pfikaznika dle pfedmétu této
smlouvy, neni-li v této smlouvé vyslovné sjednano jinak.

. Pfikaznik ma narok na uhradu dalSich naklad(, které s pfedchozim souhlasem pfikazce ucéelné
vynalozil pfi pInéni svych zavazku dle této smlouvy a které fadné a v€as pfikazci vyuctuje. Od pokyna
pfikazcovych se pfikaznik maze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, naklady za ubytovani, naklady vynalozené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tiski pfedanych doklad(. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyzadat si pfedem jeho souhlas s takto vynalozenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za ¢&innost pfikaznika bude hrazena zpusobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem splnéna v okamziku odepsani pfislusné fakturované ¢astky z bankovniho uctu pfikazce.

. Ve v8ech fakturach bude uctovana vySe DPH dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpis(, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnu ode dne jejich dorueni pFikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu a bude zasilana elektronicky
na emailovou adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO ptikaznika. V pfipadé,
Ze ucCetni doklad nebude obsahovat spravné udaje i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni
doklad vratit do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy ucetni doklad opravit,




event. vystavit novy Ucetni doklad. Lhita splatnosti dle pfedchoziho odstavce pocina v takovém
pfipadé bézet ode dne doru€eni opraveného ¢i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.

. 'V pfipadé prekroCeni terminu pro dokonleni stavby dle ¢&lanku Il. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veskeré nalezitosti v€etné
zplsobu stanoveni odmény za dalSi ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. Pfikazce zmocniuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni Cinnosti podle této smlouvy jako jeho
zastupce, aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP
a pfi jednanich se zhotovitelem stavby. Za timto ucelem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna
moc je platna ode dne jejiho udéleni a konéi spinénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti prikaznika

. Pfikaznik se zavazuje =zaleZitost obstarat a postupovat pfi vykonu Cd&innosti poctivé, peclivé
a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obCanského zakoniku, s pouzitim kazdého
prostfedku, kterého vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokynu pfikazce a v souladu
s jeho zajmy, které jsou pfikaznikovi znamy.

. Pfikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skutecnosti,
které by mohly ovlivnit & zménit pokyny &i jemu znameé zajmy pfikazce.

. Od prfikazcovych pokyn( se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud
nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik m& v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici
povinnosti:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem povoleni stavby,

e UcCast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé pfedavaciho protokolu,

o protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vySkového vyty&eni stavby zhotoviteli stavby,

e UCast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pied zahajenim
stavebnich praci,

e kontrola dodrzovani podminek povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby,

o péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby,

e projednani dodatkGi a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici Ihdtu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 v8ech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

e kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladu a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

e kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi, provadéni zapisu vysledkl kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitellim na jejich navazuijici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpelovat autorsky dohled
pfi zajisStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

¢ sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledk( a poZzadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkousky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkou$kach vodovodu,



plynovodu, protokoly o zkouskach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohlaSeni o shodg,
apod.),

sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikG v souladu s podminkami uvedenymi
v pfFislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbé,
uplatfiovat naméty, které budou sméfovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pfipadnych archeologickych nalezi Ustavu archeologické a pamatkové péce
stfednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitelt stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrzovani termind, zajistit zplsob napravy v€etné pfipravy
podkladll pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola Fadného uskladnéni materiall, konstrukci a stroj(,

pfed fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradé,

v prabéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
priprava podkladu pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jejich €asti a Uucast na jednanich
o predani a prevzeti,

kontrola doklad(, které pfedlozi zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby (kontrola PD
skute¢ného provedeni podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., kontrola
podpisi a razitek zhotovitele na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladu
a vykresu v jednotlivych slozkach, v€éetné seznami pfiloh),

kontrola odstranovani vad a nedodélkl stavby zjiSténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudacnim fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona €. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiovani pozadavku vyplyvajicich z kolaudacniho fizeni,
zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajisténi kolaudacniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfed€asné uzivani stavby.

5. PFikaznik je v rdmci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyteéného odkladu

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavk(l na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamit pfFikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem
stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy,

b) provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

6. Prikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici Cinnosti koordinatora dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator b&éhem realizace stavby:

a)

koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vieobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti souasné, popripadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku
nemoci z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt
a planovani bezpecného provadéni praci, kieré se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci
nebo &innosti,

sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou dodrZovany
pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky
a poZaduje bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy,
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e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zuc&astriuje se kontrolni prohlidky stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnG k dodrzovani planu za ucasti zhotovitell nebo osob jimi
ovérenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatkd,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. PFikaznik se zavazuje ke spolupusobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Pfikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezZitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Za jeji €innost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Pfikaznik prohlasuje, ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu
své Cinnosti a Cinnosti jim povéfenych osob ve vySi 2 000 000,- K& pro jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy.
Pojistnou smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv b&hem uginnosti této smlouvy na pozadani pfedlozit
pfikazci k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porudi smlouvu podstatnym
zplsobem, tj. pokud nebude fadné plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, Zze stavba nebude zahajena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smlouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody ¢i uslého zisku na strané pfikaznika.

. Pfikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd dorucena dle ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZzené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym €innostem
pfikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&ma stranami dle této smlouvy se Fidi platnym pravnim fadem Ceské republiky,
zejména ustanovenimi obanského zakoniku.

Tato pfikazni smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfi¢emZ dokument je elektronicky
podepsan duvéryhodnym elektronickym certifikatem obou smluvnich stran. V pfipadé, ze jedna
ze smluvnich stran nedisponuje ddvéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato smlouva sepsana
v listinné podobé ve 4 vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
.Prehled smluv“ vedeném pfikazcem, ktery obsahuje idaje o smluvni strané, datum uzavieni smlouvy,
pfedmétu smlouvy a vySe plnéni. Smiluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mulze byt
bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to v€etné vSech
pfipadnych pfiloh a dodatkd. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé



nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfisluSnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji
svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez jakychkoli dalSich podminek.

. Tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) (dale jen: ,registr smluv*). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem
uverejni pfikazce, a to nejpozdéji do 30 dnl od podpisu smlouvy. Toto ujednani vSak nebrani tomu,
aby smlouvu zvefejnil i pfikaznik. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi pfikaznik do datové schranky,
v pfipadé neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni
obsahuje metadata a je ve formatu .pdf, oznaceno uznavanou elektronickou znackou a opatifeno
kvalifikovanym €asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik nebude, kromé potvrzeni
o uvefejnéni smlouvy v registru smluv od spravce registru smiluv, nijak dale o této skutecnosti
informovan.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné &i nelcinné, zlstavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a ucinna. Na misto neplatného ¢&i nedcinného ujednani se pouziji ustanoveni
obecné zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku vzdjemného vztahu smluvnich stran.
Smluvni strany se pak zavazuji upravit sv(j vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem
nejlépe odpovidalo zaméru ujednani neplatného ¢i neu€inného.

. Pro pripad, ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzavfena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou & odchylkou, byt
nepadstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu &i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

. Tato smlouva predstavuje uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi Ustni & pisemné dohody v této véci.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasuiji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vile, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dikaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

V Kolinédne ..................... V Koliné dne
Prikazce: Prikaznik:
Ing. Digitalné podepsal Digitalné podepsal

Ing. Miroslav

Miroslav gi:lijr;gozs_%ﬂ Datum: 2025.06.26

Kéninsk)'r 08:06:26 +02'00' 16:03:11 +02'00'

Ing. Miroslav Kaninsky
Vedouci OIUP v zastoupeni na zakladé plné moci

Pfilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 05.06.2025



€OV Kolin - rekonstrukce linky na odvodnéni kalii

Doba plnéni: do 28 tydni

Cena zakazky: 10 449 370,- K¢ (bez DPH)

Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o0., Palackého 1906, 753 01 Hranice, IC 19010591

Vykon technického dozoru investora
Vykon koordinatora BOZP na stavenisti

Celkem

Zpracoval: Michael Havranek

147 840,00 K¢ bez DPH
73 920,00 K& bez DPH

221 760,00 K& bez DPH
268 329,60 K& s DPH
46 569,60 K& DPH



