



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/00958/CL/25

Číslo jednací: 00958/CL/25

Číslo akce: 0030/44/25

Finanční zdroj: NPO - POPFK 164 2025

Číslo ISPROFIN: 115V342003876

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště SCHKO Český les**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda

Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům
a k převzetí díla: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Tomáš Hupač

IČO: 71830979

DIČ: XXX

Adresa sídla: Táborová 447, 345 62 Holýšov

Bankovní spojení: XXX

Datová schránka: XXX

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem a k věcným úkonům:

Tomáš Hupač, telefon: XXX , email: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

Smlouva - péče o památné stromy v CHKO Český les

1. Ošetření PS Duby u Oborské hájenky, konkrétně na dubu u stodoly, provedením zdravotního řezu a lokální redukce (15 %) na ploše koruny 501 - 600 m² s likvidací vzniklého klestu (6 m³). Ošetření jednoho exempláře z důvodu zajištění provozní bezpečnosti s ohledem na blízkost hospodářské budovy soukromého vlastníka. Lokální redukce koruny provedena z důvodu odlehčení koruny a stabilizace stromu, zajištění bezpečnosti koruny a větví nad střechou hospodářské budovy.

2. Revize 3 ks statických bezpečnostních vazeb a výměna 11 ks starých (z r. 2014) dynamických vazeb v horní úrovni koruny na PS Pivoňské lípy I.

3. Ošetření PS Vranovské jasany, konkrétně 2 exemplářů, provedením zdravotního řezu a obvodové redukce na ploše koruny 501 - 600 m² s likvidací vzniklého klestu (6 m³). Úprava průchozího a průjezdního profilu stromů.

4. Ošetření PS Sezemínská lípa provedením zdravotního řezu a obvodové redukce na ploše koruny 501 - 600 m² s likvidací vzniklého klesu (3 m³). Revize 7 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

5. Ošetření PS Grafenriedské lípy, konkrétně 2 exemplářů, provedením obvodové redukce (15 %) a zdravotního řezu na ploše koruny 301 - 400 m² s likvidací vzniklého klestu (7 m³).

6. Vyřezání náletu v ochranném pásmu PS Dub a lípa na Štajnerce s likvidací vzniklého klestu (4 m³). Konkrétně v ochranném pásmu památné lípy na ploše na ploše 150 m².

7. Ošetření PS Lípa Jindřicha Kolowrata provedením lokální redukce (15 %) a zdravotního řezu na ploše koruny 401 - 500 m² s likvidací vzniklého klestu (5 m³). Lokální redukce provedena z důvodu odlehčení koruny a stabilizace stromu.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardy č. A02 002 Řez stromů, A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 220 250,00 Kč

DPH 21%: 46 252,50 Kč

Cena včetně DPH: 266 502,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.

3.3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 6.2) na adresu: AOPK ČR, RP SCHKO Český les, náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda.

3.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: **30. 09. 2025.**

4.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3. Místem plnění jsou pozemky p. č. 1311/1 v k. ú. Lučina u Nemanic; p. č. 1246 v k. ú. Málkov u Přimdy; p. č. 649, 653/1, 761 v k. ú. Obora u Tachova; p. č. 88, 186/7 v k. ú. Pivoň; p. č. 350/1 v k. ú. Sezemín; p. č. 166/2 v k. ú. Vranov u Mnichova.

V. Další ujednání

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd do CHKO Český les (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

- 7.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

- 8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

- ## Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

Za objednatele

Za zhotovitele

ředitel RP SCHKO Český les

Tomáš Hupač

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0030/44/25
Číslo jednací: 00958/CL/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PS Dub a lípa na Štajnerce;PS Dub a lípa na Štajnerce					
58120	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu			
	ZE10c	Individuální odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	0.015	ha	2 550,00
				Cena bez DPH	2 550,00
				Cena s DPH	3 085,50
PS Pivoňské lípy I;PS Pivoňské lípy I.					
58137	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22i	Revizní kontrola bezpečnostní vazby statické včetně revizního protokolu	3	ks	5 250,00
				Cena bez DPH	5 250,00
				Cena s DPH	6 352,50
PS Sezemínská lípa;PS Sezemínská lípa					
58139	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	7	ks	12 250,00
				Cena bez DPH	12 250,00
				Cena s DPH	14 822,50
PS Dub a lípa na Štajnerce;PS Dub a lípa na Štajnerce					
60277	ZE05	Likvidace vzniklého klesu			
	ZE05a	Likvidace klesu bez štěpkování	4	m3	1 000,00
				Cena bez DPH	1 000,00
				Cena s DPH	1 210,00
PS Pivoňské lípy I;PS Pivoňské lípy I.					
60278	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	11	ks	72 600,00
		Reinstalace staré vazby za vazbu novou: navýšení o 15%	15	%	10 890,00
				Cena bez DPH	83 490,00
				Cena s DPH	101 022,90
PS Sezemínská lípa;PS Sezemínská lípa					
60279	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	11 600,00
	ZE39a	Zdravotní řez	1	ks	8 900,00

		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení celkové částky o -30%	-30	%	-6 150,00
				Cena bez DPH	14 350,00
				Cena s DPH	17 363,50
PS Sezemínská lípa;PS Sezemínská lípa					
60280	ZE05	Likvidace vzniklého klestu			
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	3	m3	1 575,00
				Cena bez DPH	1 575,00
				Cena s DPH	1 905,75
PS Duby u Oborské hájenky;PS Duby u Oborské hájenky					
60281	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39c	Lokální redukce	1	ks	5 250,00
	ZE39a	Zdravotní řez	1	ks	8 900,00
		pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30%	30	%	4 245,00
				Cena bez DPH	18 395,00
				Cena s DPH	22 257,95
PS Duby u Oborské hájenky;PS Duby u Oborské hájenky					
60282	ZE05	Likvidace vzniklého klestu			
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	6	m3	3 150,00
				Cena bez DPH	3 150,00
				Cena s DPH	3 811,50
PS Vranovské jasany;PS Vranovské jasany					
60283	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	2	ks	23 200,00
	ZE39a	Zdravotní řez	2	ks	17 800,00
				Cena bez DPH	41 000,00
				Cena s DPH	49 610,00
PS Vranovské jasany;PS Vranovské jasany					
60284	ZE05	Likvidace vzniklého klestu			
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	6	m3	3 150,00
				Cena bez DPH	3 150,00
				Cena s DPH	3 811,50
PS Grafenriedské lípy;PS Grafenriedské lípy					
60285	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	2	ks	16 200,00
	ZE37a	Zdravotní řez	2	ks	11 600,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení celkové částky o -30%	-30	%	-8 340,00
				Cena bez DPH	19 460,00

					Cena s DPH	23 546,60
PS Lípa Jindřicha Kolowrata;PS Lípa Jindřicha Kolowrata						
60287	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2				
	ZE38c	Lokální redukce	1	ks		4 200,00
	ZE38a	Zdravotní řez	1	ks		7 700,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení celkové částky o -30%	-30	%		-3 570,00
					Cena bez DPH	8 330,00
					Cena s DPH	10 079,30
PS Lípa Jindřicha Kolowrata;PS Lípa Jindřicha Kolowrata						
60288	ZE05	Likvidace vzniklého klestu				
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	5	m3		2 625,00
					Cena bez DPH	2 625,00
					Cena s DPH	3 176,25
PS Grafenriedské lípy;						
60673	ZE05	Likvidace vzniklého klestu				
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	7	m3		3 675,00
					Cena bez DPH	3 675,00
					Cena s DPH	4 446,75

Souhrnný rozpočet:
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	220 250,00	21,00	46 252,50	266 502,50
Celkem	220 250,00		46 252,50	266 502,50

Specifikace díla:
Odkaz na mapové dílo

2025			
PS Dub a lípa na Štajnerce;PS Dub a lípa na Štajnerce			
58120	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	3 085,50 Kč
	ZE10c	Individuální odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	

Popis opatření:

Vyřezání náletu v ochranném pásmu PS Dub a lípa na Štajnerce, konkrétně v ochranném pásmu památné lípy na ploše na ploše 150 m2.

PS Pivoňské lípy I;PS Pivoňské lípy I.			
58137	ZE22	Vazby v korunách	6 352,50 Kč
	ZE22i	Revizní kontrola bezpečnostní vazby statické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize 3 ks statických vazeb a výměna 11 ks starých dynamických vazeb na PS Pivoňské lípy I.

PS Sezemínská lípa;PS Sezemínská lípa			
58139	ZE22	Vazby v korunách	14 822,50 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Ošetření PS Sezemínská lípa provedením zdravotního řezu a obvodové redukce na ploše koruny 201 - 300 m2.
Revize 7 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Dub a lípa na Štajnerce;PS Dub a lípa na Štajnerce			
60277	ZE05	Likvidace vzniklého klesu	1 210,00 Kč
	ZE05a	Likvidace klesu bez štěpkování	

Popis opatření:

Likvidace vzniklého klesu - 4 m3.

PS Pivoňské lípy I;PS Pivoňské lípy I.			
60278	ZE22	Vazby v korunách	101 022,90 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

Revize 3 ks statických vazeb a výměna 11 ks starých dynamických vazeb na PS Pivoňské lípy I.

PS Sezemínská lípa;PS Sezemínská lípa			
60279	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	17 363,50 Kč
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	
	ZE39a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Ošetření PS Sezemínská lípa provedením zdravotního řezu a obvodové redukce na ploše koruny 501 - 600 m2 s likvidací vzniklého klesu (3 m3).

PS Sezemínská lípa;PS Sezemínská lípa			
60280	ZE05	Likvidace vzniklého klesu	1 905,75 Kč
	ZE05a	Likvidace klesu bez štěpkování	

Popis opatření:

Likvidace vzniklého klesu - 3 m3.

PS Duby u Oborské hájenky;PS Duby u Oborské hájenky			
60281	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	22 257,95 Kč
	ZE39c	Lokální redukce	
	ZE39a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Ošetření PS Duby u Oborské hájenky, konkrétně na dubu u stodoly, provedením zdravotního řezu a lokální redukce (15 %) na ploše koruny 501 - 600 m2 s likvidací vzniklého klesu (6 m3).

PS Duby u Oborské hájenky;PS Duby u Oborské hájenky			
60282	ZE05	Likvidace vzniklého klesu	3 811,50 Kč
	ZE05a	Likvidace klesu bez štěpkování	

Popis opatření:

Likvidace vzniklého klesu - 6 m3.

PS Vranovské jasany;PS Vranovské jasany			
60283	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	49 610,00 Kč
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	
	ZE39a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Ošetření PS Vranovské jasany, konkrétně 2 exemplářů, provedením zdravotního řezu a obvodové redukce na ploše koruny 501 - 600 m2 s likvidací vzniklého klestu (6 m3). Úprava průchozího a průjezdního profilu stromů.

PS Vranovské jasany;PS Vranovské jasany			
60284	ZE05	Likvidace vzniklého klestu	3 811,50 Kč
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	

Popis opatření:

Likvidace vzniklého klestu - 6 m3.

PS Grafenriedské lípy;PS Grafenriedské lípy			
60285	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	23 546,60 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	
	ZE37a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Ošetření PS Grafenriedské lípy, konkrétně 2 exemplářů, provedením obvodové redukce (15 %) a zdravotního řezu na ploše koruny 301 - 400 m2 s likvidací vzniklého klestu (7 m3).

PS Lípa Jindřicha Kolowrata;PS Lípa Jindřicha Kolowrata			
60287	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2	10 079,30 Kč
	ZE38c	Lokální redukce	
	ZE38a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Ošetření PS Lípa Jindřicha Kolowrata provedením lokální redukce (15 %) a zdravotního řezu na ploše koruny 401 - 500 m2 s likvidací vzniklého klestu. Lokální redukce z důvodu odlehčení koruny a stabilizace stromu.

PS Lípa Jindřicha Kolowrata;PS Lípa Jindřicha Kolowrata			
60288	ZE05	Likvidace vzniklého klestu	3 176,25 Kč
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	

Popis opatření:

Likvidace vzniklého klestu - 5 m3.

PS Grafenriedské lípy;			
60673	ZE05	Likvidace vzniklého klestu	4 446,75 Kč
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	

Popis opatření:

Likvidace vzniklého klestu - 7m3.

60282 [ZE05] Likvidace vzniklého klestu
[ZE05a] Likvidace klestu bez štěpkování

PS Duby u Oborské hájenky



60281 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m²
[ZE39c] Lokální redukce

PS Duby u Oborské hájenky



60281 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m²
[ZE39a] Zdravotní řez

PS Duby u Oborské hájenky



58137 [ZE22] Vazby v korunách

[ZE22i] Revizní kontrola bezpečnostní vazby statické včetně revizního protokolu

PS Pivoňské lípy I.



0 5 10 20 30 40
m

60278 [ZE22] Vazby v korunách


[ZE22b] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN

PS Pivoňské lípy I.



60284 [ZE05] Likvidace vzniklého klestu
[ZE05a] Likvidace klestu bez štěpkování

PS Vranovské jasany




0 5 10 20 30 40
m

PS Vranovské jasany



60283 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m²
[ZE39a] Zdravotní řez

PS Vranovské jasany




0 5 10 20 30 40
m

58139 [ZE22] Vazby v korunách

[ZE22h] Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu

PS Sezemínská lípa



0 5 10 20 30 40
m

60280 [ZE05] Likvidace vzniklého klestu
[ZE05a] Likvidace klestu bez štěpkování



0 5 10 20 30 40
m

60279 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m²
[ZE39a] Zdravotní řez

PS Sezemínská lípa



0 5 10 20 30 40
m

60279 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m²
[ZE39d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny

PS Sezemínská lípa



60286 [ZE05] Likvidace vzniklého klestu
[ZE05a] Likvidace klestu bez štěpkování

PS Grafenriedské lípy



PS Grafenriedské lípy



60285 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m²
[ZE37a] Zdravotní řez

PS Grafenriedské lípy



58120 [ZE10] Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu
[ZE10c] Individuální odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezn

PS Dub a lípa na Štajnerce



0 0,5 1 2 3 4 m


60277 [ZE05] Likvidace vzniklého klestu
[ZE05a] Likvidace klestu bez štěpkování

PS Dub a lípa na Štajnerce



60288 [ZE05] Likvidace vzniklého klestu
[ZE05a] Likvidace klestu bez štěpkování


PS Lípa Jindřicha Kolowrata



0 5 10 20 30 40
m

60287 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m²
[ZE38c] Lokální redukce


PS Lípa Jindřicha Kolowrata



0 5 10 20 30 40
m

60287 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m²
[ZE38a] Zdravotní řez

PS Lípa Jindřicha Kolowrata



0 5 10 20 30 40
m