


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-170-LR6
Stavba: LC Chloumská oprava + TZ



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Jiránek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 88761584
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			425 528,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 425 528,16	Výše daně 89 361,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			514 889,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 16.5.2025 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-170-LR6



Stavba: LC Chloumská oprava + TZ

Místo:

Datum: 16.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Jiránek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

425 528,16 **514 889,16**

2025-170-
LR6 Technické zhodnocení

404 309,42 489 214,42

2025-170-
LR6-2 Oprava

21 218,74 25 674,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

LC Chloumská oprava + TZ

Objekt:

2025-170-LR6 - Technické zhodnocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Jiránek

IČ:

88761584

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

404 309,42

DPH základní
snížená

Základ daně

404 309,42

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

84 904,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

489 214,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.5.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Chloumská oprava + TZ

Objekt:

2025-170-LR6 - Technické zhodnocení

Místo:

Datum:

16.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Jiránek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

404 309,42

HSV - Práce a dodávky HSV

404 309,42

1 - Zemní práce	33 908,90
2 - Zakládání	205 101,80
5 - Komunikace pozemní	29 946,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 322,00
998 - Přesun hmot	15 030,72

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

LC Chloumská oprava + TZ

Objekt:

2025-170-LR6 - Technické zhodnocení

Místo:

Datum: 16.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Jiránek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

404 309,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

404 309,42

D 1

Zemní práce

33 908,90

5	K	122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	46,230	135,00	6 241,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		21*0,9*0,7 "výkop rýhy pro vrtání pilotů -DxŠxV v km 0,305-0,326"		13,230			
	VV		33 "překop komunikace pro položení nového TP - lichoběžník výšky 2,2 m, vrch 3 m, dno 1 m"		33,000			
	VV		Součet		46,230			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,230	39,90	1 844,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		21*0,9*0,7 "výkop rýhy pro vrtání pilotů -DxŠxV v km 0,305-0,326"		13,230			
	VV		33 "překop komunikace pro položení nového TP - lichoběžník výšky 2,2 m, vrch 3 m, dno 1 m"		33,000			
	VV		Součet		46,230			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	46,230	149,00	6 888,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, ukládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		21*0,9*0,7 "výkop rýhy pro vrtání pilotů -DxŠxV"		13,230			
	VV		33 "překop komunikace pro položení nového TP - lichoběžník výšky 2,2 m, vrch 3 m, dno 1 m"		33,000			
	VV		Součet		46,230			
8	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
9	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	14,000	460,00	6 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodř frakce 0/63					
	VV		7*2 Přepočtené koeficientem množství		14,000			
10	K	181351106	Rozproštění omnice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	105,000	105,00	11 025,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozproštění a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		105 "přihnutí pilot s operami v průměrné mocnosti 40 cm"		105,000			
	VV		Součet		105,000			
	D 2		Zakládání				205 101,80	
12	K	226111111	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	28,000	1 190,00	33 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I					
	VV		8*3,5 "8 vrtů po 3 m v km 0,305-0,326"		28,000			
	VV		Součet		28,000			
13	K	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	35,200	388,00	13 657,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrty svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm					
	VV		8*4,4 "výška pilotu nad zem 0,5 m, pilot průměr 30 cm"		35,200			
	VV		Součet		35,200			
14	M	58932908	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	35,200	3 121,00	109 859,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8					
15	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,343	55 000,00	18 885,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
WV			7 *0,049		0,343			
WV			Součet		0,343			
16	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	7,000	4 200,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
P			Poznámka k položce: Ize využít adekvátní náhradu s případným ponížením ceny					
D	5		Komunikace pozemní				29 946,00	
17	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	46,000	72,00	3 312,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
P			Poznámka k položce: frakce 0/32					
WV			25*1 "průměrné rozšíření oblouku komunikace 1 m, nejširší část 1,5 m"		25,000			
WV			21 "nová konstrukce komunikace po realizaci TP"		21,000			
WV			Součet		46,000			
18	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	46,000	210,00	9 660,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
P			Poznámka k položce: frakce 0/63					
WV			25*1 "průměrné rozšíření oblouku komunikace 1 m, nejširší část 1,5 m"		25,000			
WV			21 "nová konstrukce komunikace po realizaci TP"		21,000			
WV			Součet		46,000			
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	46,000	369,00	16 974,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
P			Poznámka k položce: frakce 0/125					
WV			25*1 "průměrné rozšíření oblouku komunikace 1 m, nejširší část 1,5 m"		25,000			
WV			21 "nová konstrukce komunikace po realizaci TP"		21,000			
WV			Součet		46,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 322,00	
20	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
WV			2 "jedno čelo atyp U bude provedeno na míru z prefa, druhé klasické prefa"		2,000			
WV			Součet		2,000			
21	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
P			Poznámka k položce: možné také DN530 8 mm použitou od plynu					
WV			10		10,000			
WV			Součet		10,000			
22	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 600	m	10,000	2 200,00	22 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600					
WV			10		10,000			
WV			Součet		10,000			
23	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	2,200	1 510,00	3 322,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného					
WV			2,2		2,200			
WV			Součet		2,200			
D	998		Přesun hmot				15 030,72	
24	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	208,760	72,00	15 030,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

LC Chloumská oprava + TZ

Objekt:

2025-170-LR6-2 - Oprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2025

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Jaroslav Jiránek

IČ:

88761584

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 218,74

DPH základní
snížená

Základ daně

21 218,74

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 455,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 674,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.5.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV



Stavba:

LC Chloumská oprava + TZ

Objekt:

2025-170-LR6-2 - Oprava

Místo:

Datum:

16.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Jiránek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 218,74

HSV - Práce a dodávky HSV

21 218,74

1 - Zemní práce

5 610,00

5 - Komunikace pozemní

13 860,00

998 - Přesun hmot

1 748,74

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Chloumská oprava + TZ

Objekt: 2025-170-LR6-2 - Oprava

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Jiránek

Datum: 16.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 218,74

D HSV Práce a dodávky HSV

21 218,74

D 1 Zemní práce

5 610,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
VV 1 "pařez v místě nového čela TP"

1,000

2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
VV 1 "pařez v místě nového čela TP"

1,000

3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
VV 1 "pařez v místě nového čela TP"

1,000

W Součet 1,000

4	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
VV 1 "pařez v místě nového čela TP"

1,000

W Součet 1,000

5	K	181951112.2	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	105,000	22,00	2 310,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV 30*3,5 "úprava zatáčky v km 2,266 - 2,296 vč. stržení bahna"

105,000

W Součet 105,000

D 5 Komunikace pozemní

13 860,00

6	K	564851112	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	66,000	210,00	13 860,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
P Poznámka k položce:

frakce 0/63

VV 22*3 "doplnění propadlých míst komunikace v km 2,266 - 2,296"

66,000

W Součet 66,000

D 998 Přesun hmot

1 748,74

7	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,288	72,00	1 748,74	CS ÚRS 2025 01
---	---	-------------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu