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Číslo smlouvy objednatele: 1830/2025/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00299044 

 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava   ATELIER 38 s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava 

zastoupeno náměstkem primátora  zastoupena jednatelem společnosti 
Ing. Břetislavem Rigerem  Vladimírem Milatou 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 258 58 343 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25858343 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. 

 pobočka Ostrava  pobočka Opava 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  317 298 001/5500 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22647 

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

   

 
Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci 
stavby „Veřejná prostranství Černá louka, park a zahrada u Vily Tereza“ k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  
5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
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minimálně 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 
k nahlédnutí.    

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 
Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 
ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 
poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 
města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 
v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru 

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 
a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 
mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a 
hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů 
mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 
povinností v samotné smlouvě, znám. 

Část B 
Průzkumné práce a projektové dokumentace 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

pro stavbu „Veřejná prostranství Černá louka, park a zahrada u Vily Tereza“ k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava.  

Podkladem pro vypracování je Územní studie Černá louka vypracovaná Městským ateliérem 
prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace v roce 2023. 
 

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s Adaptační strategií SMO na dopady a rizika 
vyplývající ze změny klimatu (strategický cíl 1.1 – dostatek vody), která je k dispozici na: 

https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/. Projektové dokumentace 
rovněž zohlední v navrhovaném řešení dokument Metodika modrozelené infrastruktury statutárního 
města Ostravy, která je k dispozici na: https://zdravaova.cz/metodika-modrozelene-infrastruktury-

statutarniho-mesta-ostravy/.  

 

A) Průzkumné práce (dále také „PP“) 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré nezbytné a potřebné průzkumy, zejména: 
- Výškopisné a polohopisné zaměření lokality dotčeného území  
- Dendrologický průzkum 

- Hydrogeologický průzkum 

- Revize stávajících inženýrských sítí 
- Zhodnocení stávajícího technických a herních prvků 

Zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby byly dodrženy nejen všechny právní 
předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna dostatečná znalost řešeného území a 
v budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli žádné škody nebo vícepráce ve vztahu ke 
zhotovovanému dílu dle projektových podkladů, jenž jsou předmětem díla dle této smlouvy. 

 

https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/
https://zdravaova.cz/metodika-modrozelene-infrastruktury-statutarniho-mesta-ostravy/
https://zdravaova.cz/metodika-modrozelene-infrastruktury-statutarniho-mesta-ostravy/
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B) Dokumentace pro povolení stavby (dále také „DS“) 

- Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a 
účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících 
platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. 
vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše 
ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v 
těchto dokumentech citovaných.  

 

- Součástí DS budou:   

• doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu platných a 
účinných právních předpisů a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek 
z vydaných pravomocných rozhodnutí do DS, aby mohlo být příslušným stavebním 
úřadem vydáno rozhodnutí, 

•  DS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a 

technickými normami, 
• dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. 
• v případě, že stavební objekty nepodléhající povolení stavebního záměru nebudou 

zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DS i dopracování těchto 
stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DS 

z předchozího projektového podkladu. 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram. Položkový rozpočet stavby 
podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních 
prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy 
obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 
„rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky 
charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

• Součástí provedení díla dle této smlouvy je zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále také jako „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DS. Plán 
BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 
Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 
objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 
Součástí Plánu BOZP bude: 

a. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se 
mohou během realizace stavby vyskytnout, 

b. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby 
vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, 

c. provozní řád staveniště v případě potřeby. 
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Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem 
specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy 
naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta 

  

 

- DS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 
podobě v jednom vyhotovení. 

- DS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 
ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 
podobě, a to následovně: 
• 1x USB flash disk s kompletní DUSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 
kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní  
s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), dokladová část bude formátu kompatibilním 
s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), 

• 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 
elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný).  Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  
a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  
b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu 

naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a 
razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým 
předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML. 

- V rámci zpracování a odevzdání DS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 
posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) 
a elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době 
předání.  

 

 

C)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude 

zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. 
stavebním zákonem a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích 
na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve znění 
pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech 
citovaných.  

 

- Součástí DPS bude: 
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• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude 
zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek 
z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace 

stavebních děl (CZ-CC), 

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení 
(dále jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DS projednáno a schváleno pracovní skupinou 
organizace řízení dopravy (OŘD); v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna 
také doložena do DPS, 

• řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. 
Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, 
budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné 
technické zprávě DPS, 

• DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s technickými normami, 

• dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr“ v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, 
členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě 
oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 
Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu 
výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 
soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, 
kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán 
současně s DPS ve 2 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn 
dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný (paré 1-2).  

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 
podobě v jednom vyhotovení. 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 
ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také 
v elektronické podobě, a to následovně:  
• 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 
kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní  
s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) 

• 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  
a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  
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b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem 
autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem 
eSoupis a datovým předpisem uniXML, 

- V rámci zpracování a odevzdání DS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 
posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a 
elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době 
předání.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou 
podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce (013/2025). 

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 
zahájením prací), a to minimálně 1 x za 14 dnů, po celou dobu plnění předmětu smlouvy, vždy v sídle 
objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů – specialistů 
jednotlivých profesí. 

4. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 
objednatelem. 

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 
nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 
na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 
vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 
práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude 
podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele 
poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům 
dodavatelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 
pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím 
způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle 
odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy. 

7. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 
smlouvy. 

8. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy 
a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle 
daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly 

předány objednateli k připomínkování.  
9. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli 

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního 
záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy.     

čl.II.  
Doba plnění  
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 
2. Výstupy z provedených průzkumných prací budou v požadovaném rozsahu dle bodu A, odst. 1, čl. I., 

části B této smlouvy objednateli předány do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
3. Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu B, odst. 1, 

čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána do 15 týdnů od předání 
výstupů z provedených průzkumných prací objednateli. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou 
dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této 
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dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do 

dokumentace pro povolení záměru. 

4. Dokumentace pro povolení stavby se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli 

předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek 
objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín 
rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy. 

5. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu C, odst. 1, čl. I., části B této smlouvy 
bude za účelem připomínkování objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby. 

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 dnů 
od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat 
do DPS. 

6. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu. C, odst. 1, čl. I., části B této smlouvy bude 

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování 
připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž 
zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy. 

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 
parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli 
v plnění jeho závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí 
nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude 
vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 
tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena v Kč bez DPH  DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH  

Průzkumné práce (PP) 400.000,00 84.000,00 484.000,00 

Dokumentace pro povolení stavby (DS), 
vč. Plánu BOZP 

1.300.000,00 273.000,00 1.573.000,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 1.800.000,00 378.000,00 2.178.000,00 

Cena celkem 3.500.000,00 735.000,00 4.235.000,00 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 
smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 
prací. 

5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 
předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 
a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

8/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Veřejná prostranství Černá louka, park a zahrada u Vily Tereza – PD+IČ+DP“ 

 Smlouva 
 

prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích 
dokumentací, podkladů apod. 

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  
1. PP, DS a DPS (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném 

rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města 
Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené 
dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby 
bude objednatelem zahájeno doručením dokumentace pro povolení stavby v požadovaném rozsahu a 
doručením dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše 
protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí výstupů z průzkumných prací, k převzetí DS a DPS je za objednatele oprávněn vedoucí 
odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu 
zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2035.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 
6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v 
plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.  

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 
převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl. VII.  
Vlastnictví 
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1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 
svého závazku. 
 

čl. VIII. 
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 
poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 
a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti s 
dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 
příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 
výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že 
objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k 
marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického 
dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v 
neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že 
objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 
služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou 
osobou k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.    

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 
zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 
nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím 
třetí osoby.  

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 
(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či 
bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 
které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 
podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru 
zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 
oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 
zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 
uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 
9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na 
základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu Licence. 

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, 
zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu 

dle tohoto článku smlouvy.  
11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 
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12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 
bez souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 
objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn  a 
již realizované stavby podle díla  nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo 
zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními 
předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními 
rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 
povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele 

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 
15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 
je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) 

v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

16. V případě porušení povinností dle bodu 13–15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

 

 

Část C 
Inženýrská činnost  a dozor projektanta 

čl. I. 
Předmět 
1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Veřejná prostranství Černá 
louka, park a zahrada u Vily Tereza“ k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“), 
vykonávat: 
A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o 

povolení stavby (záměru) 
- projednání DS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,  
- zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení stavby (záměru), na jehož základě bude možné 

realizovat stavbu, dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných a 
účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných 
právních předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, 
plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů 
z katastru nemovitostí, 

- vypracování a podání řádné elektronické žádosti o povolení stavby (záměru) přes portál stavebníka 
u příslušného stavebního úřadu,  

- projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím, ze strany budoucích správců, 
- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného 

stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, např. 
rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj., 
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- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 
- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 
- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 
- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, 
smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  
a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 
k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 
stavby (koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o: 

 koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 
platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 
technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Dozor projektanta po dobu realizace stavby 

 sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

 posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
 vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS, 
 poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 
 účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
 účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 
 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
 činnost odpovědného geodeta projektanta, 
 účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl. II. 
Termíny a místo plnění 
1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit 
majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 
smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o povolení stavby (záměru), u příslušného 
stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 dnů od převzetí DS a Plánu 
BOZP v konečném provedení objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního 
úřadu o přijetí žádosti.  

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 
aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 
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4. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 
kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Místem plnění výkonu dozoru projektanta je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. I. 
odst. 1. části B této smlouvy. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 
se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě které bude příslušný úřad následně 
povinen oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude 
moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 
administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a 
tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl. III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v 
Kč  DPH v Kč 

Odměna vč. DPH 
 v Kč  

IČ pro vydání rozhodnutí o povolení 
stavby (záměru) 90.000,00 18.900,00 108.900,00 

Funkce koordinátora BOZP 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

Dozor projektanta 200.000,00 42.000,00 242.000,00 

Odměna celkem 300.000,00 63.000,00 363.000,00 

čl. V. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

čl. VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
příkazník za škodu takto vzniklou. 
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4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  
a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne  
o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 
smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 
dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 
příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou 
neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním 
dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu 
písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby 
a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje 
rovněž situace, že vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné 
nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první 
tohoto odstavce. 

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl. I. 
Cenová ujednání 
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena díla v Kč bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 3.500.000,00 Kč 

DPH 735.000,00 Kč 

Odměna v Kč bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 300.000,00 Kč 

DPH 63.000,00 Kč 

Celková cena v Kč bez DPH 3.800.000,00 Kč 

DPH 798.000,00 Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH 4.598.000,00 Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu 
účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 
náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

14/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Veřejná prostranství Černá louka, park a zahrada u Vily Tereza – PD+IČ+DP“ 

 Smlouva 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 
za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

 

 

čl. II. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány  

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 
„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
v termínech uvedených v odst. 13., popř. 14. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  
pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P25V00299044 a číslo 

investiční akce „ORG 9039“, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 
e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  
i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 
vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy 
aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 
(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) 
provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  
o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 
objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 
a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 
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DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 
bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit 

v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 
12. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  
k části B této smlouvy: 
▪ Po předání a převzetí výstupů z průzkumných prací vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 
▪ po předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby se zapracovanými připomínkami 

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, 
čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení 
dokumentace pro povolení stavby bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po 
nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení stavby.  

▪ po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu 
na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby 
příslušného stavebního úřadu příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části 
C, čl. IV. této smlouvy, 

▪ za výkon funkce koordinátora BOZP vystaví po předání dokumentace pro povolení stavby příkazník 
fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy 

▪ za vykonaný dozor projektanta vystaví po kolaudaci příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto 
plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 
následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.  

14. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 
po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným 
pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že 
zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných 
touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od 
objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínů 

dle části B čl. II. této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu 
na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 
30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto 

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy.    

 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 
zmírnění. 

 

čl. IV. 
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Sankční ujednání 
1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH dle části 
B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části 
B této smlouvy. 

5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 
bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 
některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

 povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

 povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  
a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

 povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými podmínkami, technickými normami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 
z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za 

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 

% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel 
(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
(příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.  

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu. 

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ.  

8. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 
povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 
povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho 
povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 
smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen 

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení 
smlouvy. 

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.  

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  
se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  
na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 
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čl. V. 
Závěrečná ujednání  
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 07426/RM2226/105 ze dne 03.06.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 
smlouvy k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Veřejná prostranství Černá 
louka, park a zahrada u Vily Tereza - PD+IČ+DP“, poř. č. 013/2025. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a § 2591 OZ. 
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní 

výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení § 2443 
OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele (příkazce) z 
důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

9. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 
(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je 
účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi). 

10. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu 
vypovědět. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 
vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  
se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 
k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 
objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 
smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které 
zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s výjimkou vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 
této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových zpráv. 

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 
jednání týkajících se předmětu smlouvy.  

16. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 
práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 
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17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou. 

18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. 

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 
co je dohodnuto ve smlouvě.  

21. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 
případně jimi pověření zaměstnanci zařazeni do odboru investičního odboru Magistrátu města 
Ostravy. 

22. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, 
předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení 
(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). 

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 
stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 
záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 
strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 
příslušných závazků. 

24. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit člena projektového týmu, 
prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace 
pro plnění veřejné zakázky, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový člen 
projektového týmu musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou objednatelem v čl. IV. bodu 3.2 

zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů 
od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen projektového týmu kvalifikací v 
rozsahu jako osoba, v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Objednatel nesmí souhlas se 
změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 
26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 – Plná moc  

Příloha č. 2 – Zjišťovací protokol k faktuře 
 
 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 

 

 

Ing. Břetislav Riger 
náměstek primátora 

na základě plné moci 

 

 

Vladimír Milata 

jednatel 

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1830/2025/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

PLNÁ MOC 

 

ke smlouvě č. 1830/2025/OI/VZ na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného povolení stavby „Veřejná prostranství Černá louka, 
park a zahrada u Vily Tereza“ 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora     

 

Příkazník:     ATELIER 38 s.r.o.  

                        sídlo: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

                  IČO: 258 58 343 

         zastoupena: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 
 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 
k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  
za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  
za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 
 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
do ukončení dozoru projektanta v rámci stavby „Veřejná prostranství Černá louka, park a zahrada u Vily 

Tereza“, obec Ostrava. 

 

Za příkazce: 
 

 

 

                     Ing. Břetislav Riger 
  náměstek primátora 

na základě plné moci 
„podepsáno elektronicky“ 

   

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: 
   

  Vladimír Milata 
jednatel společnosti 

  „podepsáno elektronicky“ 

   

 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1830/2025/OI/VZ 
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