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SMLOUVA O DÍLO č. 121/2/2025 

Modernizace osvětlení ZŠ Obránců míru 2944 – pavilony A + B + E  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(„občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Statutární město Most 

Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most 

IČO: 00266094 

DIČ: CZ00266094 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most  

Číslo účtu: 27-1041368359/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

- vedoucí oddělení investic 
ent odboru investic 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: DERSTAV CZ s.r.o.  
 

Sídlo: Mostecká 480/74, 435 43 Horní Jiřetín 

IČO: 28734076 

DIČ: CZ28734076 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený v Ústí nad Labem oddíl C sp. zn. 29426 

Zastoupení: Peter Derenin, jednatel DERSTAV CZ s.r.o. 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 269048437/0300 

Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 
(„dodavatel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace 

osvětlení ZŠ Obránců míru 2944 – pavilony A + B + E“ („řízení“) po uzavření této smlouvy 

o dílo („smlouva“). 

1.2. Dodavatelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě 

výsledku řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem „Modernizace osvětlení ZŠ 

Obránců míru 2944 – pavilony A + B + E“, jehož předmětem je modernizace nevyhovujícího 

osvětlení – výměna za nové, energeticky úsporné („záměr“). 

1.4. Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis prací, v němž jsou dodavatelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané dodavatelem v řízení. 

Položkový rozpočet je přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, 

a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Dodavatel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle 

smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li dodavatel povinen 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („ZoDPH“), 

hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména dodávka, instalace a odborné zaškolení objednatele („práce“) 

spočívajících v modernizaci osvětlení v pavilonech A, B a E v ZŠ Obránců míru 2944 (11. ZŠ) v 

Mostě. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů, 

c) předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, 

revizí, osvědčení, atestů, 

d) vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 

investora, 

e) provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy, 

f) dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG, 

g) zajištění zařízení místa plnění vč. úhrady provozu zařízení místa plnění, jeho vyklizení a 

uvedení příslušných ploch do původního stavu, 

h) zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se 

zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod., 
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i) fotodokumentaci dodávek a prováděných prací, z níž bude patrný postup realizace a 

provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná 

forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu), 

j) provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 

potřebných médií, 

k) zajištění a předání dokladové části. 

3.3. Dodavatel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, předpisy 

upravujícími provádění děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení 

(„nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí 

včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační 

a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou v řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy 

a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich 

jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost 

dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto: 

a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který 

musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic Objednatele, 

b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který 

musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatele; 

c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH podléhá schválení Radou města Mostu a 

bude uzavřen změnový list k této smlouvě.  

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, 

aniž by dodavatel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:  

a) text smlouvy,  

b) položkový rozpočet,  

c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,  

d) textová část zadávací dokumentace k řízení,  

e) projektová dokumentace,  

f) nabídka,  

g) ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Dodavatel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 

a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla. Dodavatel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 



   

VZ_1054_2025 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Předání místa plnění: do 3 dnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu. 

Zahájení díla: ihned po předání místa plnění. 

Dokončení díla: nejpozději do 25. 8. 2025.  

Předání díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla. 

4.2. Objednatel si (analogicky s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů „ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to 

výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 

a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména 

živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, 

která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém 

případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět práce na 

zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato 

nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. 

Dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění 

přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány v montážním deníku a dále musí být 

doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze 

kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět 

stavební/montážní práce či realizovat dodávky. 

b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních povinností 

se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo 

možné provádět stavební práce na díle. Dodavatel v takovém případě není za prodlení 

odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí 

být zapsány v montážním deníku. 

4.3. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.2. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na 

základě písemného návrhu dodavatele podepsaného objednatelem. 

4.4. Místem plnění je Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace. 

5. CENA DÍLA 

5.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky dodavatele a položkového 

rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH:  1 884 250,29 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:   395 692,56 Kč, 

Cena s DPH:  2 279 942,85 Kč. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.  

5.3. Objednatel si (analogicky s § 100 odst. 1 „ZZVZ“) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy 

a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené 

sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle 

sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a 

nevyfakturované. 

5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 
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a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („vícepráce“), 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („méněpráce“), 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.5. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 

V případě změn díla dodavatel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen 

použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 

předchozí věty, bude dodavatelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:  

a) Stavební a montážní práce a dodávky se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných 

cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen 

„Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné 

ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky dodavatele byla v době předložení nabídky nižší 

než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena 

víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší 

porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla 

stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky dodavatele. Při změně 

Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud 

nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen 

platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši 

aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s. 

b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady 

o pořízení. 

c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 

přirážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s. 

d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 

přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 

montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s. 

e) Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou doadavtelem 

předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy 

pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení 

cenových nabídek. 

5.6. Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění vícepráce 

před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních 

dnů po provedení předem schválených víceprací je dodavatel povinen předložit objednateli 

změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených víceprací 

formou v souladu s odst. 5.4. a 5.5.  této smlouvy. 

5.7. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude 

snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy. 

5.8. Pokud dodavatel nedodrží postup stanovený v odst.  5.4. až 5.6., má se za to, že práce, dodávky a 

služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla a jsou 

v ceně díla zahrnuty. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za 

kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 

měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem 

zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu 

skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým 

dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Dodavatel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného oprávněným zástupcem TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto 

soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS či jiném otevřeném 

tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. 

PDF/A a vyšší) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně 

provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky 

dodavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094 jako 

příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému 

plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem DPH. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZoDPH. DPH je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel 

plnění, tedy dodavatel. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení 

prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli v elektronické podobě 

(ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem 

na e-mailovou adresu: faktury@mesto-most.cz. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo SOD, případně i další náležitosti, 

jejichž požadavek objednatel písemně sdělí dodavateli po podpisu smlouvy. V případě, že 

daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového 

dokladu. 

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 

příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u dodavatele nebo objednatele, 

nese veškeré následky z tohoto plynoucí dodavatel. 

6.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 

provedena na účet dodavatele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.11. Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZoDPH, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a ZoDPH dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u ČSOB a.s., č. účtu 

269048437/0300. 

mailto:faktury@mestomost.cz
mailto:faktury@mestomost.cz
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b) DPH zaplatí na účet 80039 -  pod variabilním symbolem č.   

konstantní symbol č.  specifický symbol č.  ve zprávě pro správce daně bude 

uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

6.12. Dodavatel ujišťuje objednatele, že číslo matriky je číslem matriky bankovního účtu 

příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla 

bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném 

soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet poddodavatele, a to 

za následujících podmínek: Poddodavatel prokáže, že mezi ním a dodavatelem existuje smluvní 

vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, poddodavatel řádně dokončil svoji činnost 

při realizaci části díla, poddodavatel má vůči dodavateli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 

týdny po splatnosti, objednatel zašle dodavateli písemnou výzvu, aby dodavatel uhradil 

poddodavateli splatnou pohledávku, dodavatel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku 

poddodavateli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících 

s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající 

dokončené činnosti poddodavatele na účet poddodavatele, považuje se tato cena za uhrazenou 

dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Dodavatel v takovém případě ztrácí nárok 

na zaplacení příslušné části ceny díla. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je 

oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně poddodavatele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 

případech. Nový poddodavatel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na dodavatele v řízení, které v rámci řízení dodavatel prokázal původním poddodavatelem 

(poddodavatelem). 

7.2. Má-li být část díla provedena prostřednictvím poddodavatele (poddodavatele), prostřednictvím 

kterého dodavatel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento poddodavatel (poddodavatel) 

podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím dodavatel 

prokazoval v řízení kvalifikaci. 

7.3. Ode dne převzetí pracoviště je dodavatel povinen vést dokumentaci o průběhu realizace díla.  

a) O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu prací je povinen dodavatele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do 

montážního deníku) a stanovit dodavateli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Dodavatel je 

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.4. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

7.5. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 

prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení dodavatele, v čem 

nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.6. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je dodavatel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 

objednateli. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Dokončené dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a 

převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

8.2. K zahájení přejímacího řízení je dodavatel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) seznam dokladů 

b) atesty o použitých materiálech 3x 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 

d) dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 3x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF  

e) fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup 

realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení 

(část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a 

žádosti o platbu) 

f) montážní deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora  

    1x originál a 2x kopie       

g) zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 

h) dokumentaci pro provoz 3x 

i) dokumentaci pro údržbu 3x 

j) doklad o uložení odpadu 3x 

k) prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x 

8.3. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je 

datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

8.4. Dodavatel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu 

provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně 

videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě 

zhotovení autorského díla třetí osobou je dodavatel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo 

podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké dodavatel 

poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. 

Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel 

i dodavatel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Dodavatel není oprávněn 

autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Na předané dodávky poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se 

sjednává 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců na dodávky. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

9.3. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá dodavatel v případě, že jejich příčinou 

bylo porušení povinností dodavatele. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 

provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 
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9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u dodavatele, a to do 10 pracovních dnů 

ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5. Dodavatel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící 

běžnému užívání díla započne dodavatel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel odstraní reklamované vady v technologicky 

nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Dodavatel je povinen 

nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou 

část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

10.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

10.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu až do okamžiku předání 

a převzetí díla. 

10.4. Dodavatel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. 

10.5. Způsobí-li dodavatel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné 

osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to 

dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

10.6. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení 

povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době. 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností, a to v minimálním rozsahu odpovědnosti za škodu způsobeným činností 

dodavatele, vše u UNIQA pojišťovna a.s. č. smlouvy 2937851812 na hodnotu škody ve výši 15 

000 000 Kč. Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

12. SANKCE 

12.1. Dodavatel je povinen v případě prodlení dodavatele s termínem dokončení nebo předání díla podle 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků 

ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

12.2. Dodavatel je povinen v případě prodlení dodavatele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště 

podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění 

dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za 

každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den 

prodlení s jejím odstraněním. 

12.4. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05 % z ceny díla bez 

DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, 

pokud dodavatel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě 
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sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel neuspokojí jiný 

nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

12.5. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční 

době činí 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne 

následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu neodstraní do patnácti dnů od 

doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené 

objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

12.6. Dodavatel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění objednatele dodavatel pokračuje 

v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

12.7. Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí dodavatel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH. 

12.8. Dodavatel je povinen v případě porušení povinnosti dodavatele stanovené v odst. 7.1. nebo 7.2. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

12.9. Dodavatel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného 

dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení. 

12.10. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení dodavatele dle odst. 13.4. až 13.7. smlouvy je 

v rozporu s realitou (tedy dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně 

(nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle 

odst. 13.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení. 

12.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči dodavateli 

zaplatit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

12.13. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a na 

odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 

pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce dodavatele, a to i částečně, bez ohledu na to, 

zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že Dodavatel není oprávněn započíst 

vzájemné pohledávky a závazky vůči Objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě. 

12.15. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 

základní lidská práva. 

13.2. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým 

poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených daňových 

dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
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obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 

této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

13.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 

(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do 

roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 

stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a 

demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a 

„maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a 

demoličních odpadů“. Dodavatel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této 

smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů 

vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních 

odpadů. 

13.4. Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 

není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

13.5. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel 

prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 

vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

13.6. Dodavatel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 

dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou 

zakázku: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

poddodavatelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi.  

13.7. Dodavatel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 

zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 

prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. 

13.8. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 

společnosti případně u některého poddodavatele (poddodavatele) vyskytnou okolnosti, které by 

byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 13.4. až 13.7. této smlouvy či v rozporu s 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou 

problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině). 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud dodavatel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení dodavatele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů, 

d) úpadek dodavatele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup dodavatele do likvidace, 

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace, a 

to bez nároku na jakékoli finanční protiplnění dodavateli. 

14.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny 

v českém jazyce. 

15.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto 

jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou 

neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

15.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 

mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to Okresní soud v Mostě. 

15.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních 

stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode 

dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

15.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 

písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v 

odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

15.6. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva 

a povinnosti vyplývající ze smlouvy (vč. pohledávek) třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s 

uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku. 

15.7. Dodavatel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je 

v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 
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15.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

15.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

15.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

15.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 

podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru 

dodavatel. 

15.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky potvrzení z registru smluv. 

Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a 

opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, 

kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

15.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 

statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

15.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města 

Mostu. 

15.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek.  

15.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

15.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

15.18. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě 

listinné formy smlouvy. V případě vyhotovení v elektronické formě je podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 
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15.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

15.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Změnový list 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet dodavatele 

 

V Mostě dne: V Mostě dne: 

_ 

Ing. Marek Hrvol 

primátor statutárního města Mostu 

objednatel 

______________________ 

Peter Derenin  

jednatel DERSTAV CZ s.r.o. 

zhotovitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Změnový list 

Změnový list č.        ze dne    

   

Název stavby: „Modernizace osvětlení ZŠ Obránců míru 2944 – pavilony A + B + E“   

Číslo smluvního vztahu:     

Název části stavby (PS, SO):     

Objednatel: Dodavatel: 
  

Statutární město Most 
Radniční 1, 434 69 Most 

 
  

Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 
dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla. 

  

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
  

Nové řešení: 
  

Zdůvodnění změny: 
  

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební 
práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z 
prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne   

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     

    

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne   

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:     

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:    

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:     

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    
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Nová cena díla bez DPH:     

Nová cena díla vč. DPH:    

    

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne   

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:     

Nový termín dokončení díla:     

   

Změnu navrhuje:  
  

Datum: Podpis: 
  

Změnový list vyhotovil:  
  

Datum: Podpis: 
  

Oprávněný zástupce dodavatele:  
  

Datum: Podpis: 
  

Oprávněný zástupce projektanta:  
  

Datum: Podpis: 
  

Oprávněný zástupce objednatele:  
  

Datum: Podpis: 
  

Správce rozpočtu:  
  

Datum: Podpis: 
  

Příloha změnového listu: Výpočet   
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Příloha změnového listu č. … – výpočet (Soupis prací)       
Název akce: „Modernizace osvětlení ZŠ Obránců míru 944 
– pavilony A + B + E“        
         

číslo pol. 
z nabídky 

VZ 
číslo 
pol. položka jednotka 

jednotkov
á cena 

(Kč) 
původní 
množství 

nové 
množství 

rozdíl v 
množství 

změna ceny 
(Kč) 

                

                

         

                

                

                

                

                

                

                

                

      změna ceny bez DPH  

      DPH %  21  

Datum:       změna ceny s DPH   

Zpracoval/a (jméno a příjemní):       

Podpis:         

 

 

  

 



  

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Seznam poddodavatelů 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 
Akce: „Modernizace osvětlení ZŠ Obránců míru 2944 – pavilony A + B + E“ 

 
 
 

Prohlašuji, že na akci „Modernizace osvětlení ZŠ Obránců míru 2944 – pavilony A + B + E“ 
máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 

Pořadové 
číslo 
poddodavat
ele 

Poddodavatel 
(obchodní firma nebo 
název/obchodní firma 
nebo jméno a příjmení) 

IČ 
(identifikač
ní číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na 
plnění veřejné zakázky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x. příp. 
vymazat 

   

 
 
 
V ……………… dne .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ............................................................. 
                  Podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28734076
DIČ: CZ28734076

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00%

IMPORT

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení

DERSTAV CZ s.r.o.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná 
o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést 

    i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

1 884 250,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 884 250,29 395 692,5621,00%

0,00

CZK 2 279 942,85
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Příloha č. 3 – Položkový rozpočet dodavatele
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Zvýraznění



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

867 858,37717 238,32U2B Pavilon U2B

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

545 436,24450 773,75E Pavilon E

1 884 250,29 2 279 942,85

866 648,25716 238,22U2A Pavilon U2A

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení

24.06.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28734076

DIČ: CZ28734076

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 773,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 450 773,75 21,00% 94 662,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 436,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení

E - Pavilon E

DERSTAV CZ s.r.o.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, 
technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení 
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě 
je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, 

   které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 

Strana 3 z 18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 773,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud 216 886,93

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 217 386,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

E - Pavilon E

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 773,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 216 886,93

1 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti

kus 79,000 12 047,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových 
modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821

2 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 79,000 44 482,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy 
přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062

3 M F

Svítidlo F - obdélníkové přisazené s 
mikroprismatickým difusorem UGR19, 
1500x300x50mm, LED 50W, světelný tok svítidla 
6500lm, 4000K, RA80, krytí IP40, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 14,000 19 432,00

PP
Svítidlo F - obdélníkové přisazené s mikroprismatickým difusorem 
UGR19, 1500x300x50mm, LED 50W, světelný tok svítidla 6500lm, 
4000K, RA80, krytí IP40, životnost 75.000hod L80B10, záruka 5let

4 M G

Svítidlo G - obdélníkové přisazené s prismatickým 
difusorem UGR22, 1200x207x80mm, LED 40W, 
světelný tok svítidla 4600lm, 4000K, RA80, krytí IP44, 
životnost 50.000hod L80B10, záruka 5let

ks 31,000 41 230,00

PP
Svítidlo G - obdélníkové přisazené s prismatickým difusorem UGR22, 
1200x207x80mm, LED 40W, světelný tok svítidla 4600lm, 4000K, RA80, 
krytí IP44, životnost 50.000hod L80B10, záruka 5let

5 M H

Svítidlo H - obdélníkové přisazené s hlubokou dvojitě 
parabolickou mřížkou a prismatickým difusorem 
UGR19, 1500x250x52mm, LED 60W, světelný tok 
svítidla 6200lm, 4000K, RA80, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 33,000 54 450,00

PP

Svítidlo H - obdélníkové přisazené s hlubokou dvojitě parabolickou 
mřížkou a prismatickým difusorem UGR19, 1500x250x52mm, LED 
60W, světelný tok svítidla 6200lm, 4000K, RA80, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

6 M E

Svítidlo E - kruhové přisazené s opálovým difusorem, 
průměr 350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok 
svítidla 3000lm, 4000K, RA80, krytí IP54, mechanická 
odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 5let

ks 1,000 688,00

PP

Svítidlo E - kruhové přisazené s opálovým difusorem, průměr 
350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok svítidla 3000lm, 4000K, RA80, 
krytí IP54, mechanická odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 
5let

7 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 123,000 11 746,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511

8 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 123,000 2 890,50 CS ÚRS 2025 01

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

9 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 236,000 6 454,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211

10 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 236,000 3 256,80 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

11 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 110,000 2 788,50 CS ÚRS 2025 01

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231

12 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 110,000 2 420,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 10,1mm

13 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 8 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000

14 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 7 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002

D 46-M Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 217 386,82

15 K 468101213
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech 
hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm

m 50,000 16 451,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky 
do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101213

16 K 460710033
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm

m 50,000 4 053,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 
přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460710033

17 K Pol8M
Montáž deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům 
Promatect 200 tl. 300

m 95,000 84 360,00

PP
Montáž deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům Promatect 200 tl. 
300

18 M Pol8.1
Deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům 
Promatect 200 tl. 300

m 95,000 30 400,00

PP Deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům Promatect 200 tl. 300

19 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 634,300 64 844,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101

20 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 634,300 14 988,51 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001

21 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 634,300 2 289,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím 
podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00
22 M 141R00 Přirážka za podružný materiál kpl 1,000 1 000,00

PP Přirážka za podružný materiál

23 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

24 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 500,00 CS ÚRS 2025 01
PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000

25 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů kpl 1,000 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000

27 K 201R00 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 1 000,00

PP Podíl přidružených výkonů

28 K 202R00 Zednické výpomoci kpl 1,000 10 000,00

PP Zednické výpomoci

29 K 00R00
Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku,

kpl 1,000 1 000,00

PP Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28734076

DIČ: CZ28734076

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 716 238,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 716 238,22 21,00% 150 410,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 866 648,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení

U2A - Pavilon U2A

DERSTAV CZ s.r.o.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, 
technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení 
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě 
je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, 

   které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 716 238,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud 535 844,63

    R1A - Rozvaděč R1A 28 163,00

    R2A - Rozvaděč R2A 21 676,00

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 153 893,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00

U2A - Pavilon U2A

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 716 238,22

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 535 844,63

1 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti

kus 103,000 15 707,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových 
modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821

2 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 103,000 57 996,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy 
přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062

3 M G

Svítidlo G - obdélníkové přisazené s prismatickým 
difusorem UGR22, 1200x207x80mm, LED 40W, 
světelný tok svítidla 4600lm, 4000K, RA80, krytí IP44, 
životnost 50.000hod L80B10, záruka 5let

ks 21,000 27 930,00

PP
Svítidlo G - obdélníkové přisazené s prismatickým difusorem UGR22, 
1200x207x80mm, LED 40W, světelný tok svítidla 4600lm, 4000K, RA80, 
krytí IP44, životnost 50.000hod L80B10, záruka 5let

4 M J

Svítidlo J - kruhové přisazené s opálovým difusorem, 
průměr 350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok 
svítidla 3000lm, 4000K, RA80, krytí IP54, mechanická 
odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 5let

ks 1,000 688,00

PP

Svítidlo J - kruhové přisazené s opálovým difusorem, průměr 
350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok svítidla 3000lm, 4000K, RA80, 
krytí IP54, mechanická odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 
5let

5 M N
Svítidlo N - nouzové přisazené, stropní 4W, 
antipanické, 1hodina

ks 6,000 4 500,00

PP Svítidlo N - nouzové přisazené, stropní 4W, antipanické, 1hodina

6 M NP Piktogram fotoluminiscenční, se směrem úniku ks 4,000 380,00

PP Piktogram fotoluminiscenční, se směrem úniku

7 M E

Svítidlo E - kruhové přisazené s opálovým difusorem, 
průměr 350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok 
svítidla 3000lm, 4000K, RA80, krytí IP54, mechanická 
odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 5let

ks 1,000 688,00

PP

Svítidlo E - kruhové přisazené s opálovým difusorem, průměr 
350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok svítidla 3000lm, 4000K, RA80, 
krytí IP54, mechanická odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 
5let

8 M H

Svítidlo H - obdélníkové přisazené s hlubokou dvojitě 
parabolickou mřížkou a prismatickým difusorem 
UGR19, 1500x250x52mm, LED 60W, světelný tok 
svítidla 6200lm, 4000K, RA80, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 54,000 89 100,00

PP

Svítidlo H - obdélníkové přisazené s hlubokou dvojitě parabolickou 
mřížkou a prismatickým difusorem UGR19, 1500x250x52mm, LED 
60W, světelný tok svítidla 6200lm, 4000K, RA80, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

9 M I

Svítidlo I - obdélníkové zavěšené s asymetrickým 
reflektorem, 1200x100x67mm, LED 38W, světelný tok 
svítidla 2850lm, 4000K, RA80, životnost 80.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 12,000 19 800,00

PP
Svítidlo I - obdélníkové zavěšené s asymetrickým reflektorem, 
1200x100x67mm, LED 38W, světelný tok svítidla 2850lm, 4000K, RA80, 
životnost 80.000hod L80B10, záruka 5let

10 M F

Svítidlo F - obdélníkové přisazené s 
mikroprismatickým difusorem UGR19, 
1500x300x50mm, LED 50W, světelný tok svítidla 
6500lm, 4000K, RA80, krytí IP40, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 4,000 5 552,00

PP
Svítidlo F - obdélníkové přisazené s mikroprismatickým difusorem 
UGR19, 1500x300x50mm, LED 50W, světelný tok svítidla 6500lm, 
4000K, RA80, krytí IP40, životnost 75.000hod L80B10, záruka 5let

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 741311863
Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek

kus 28,000 812,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných 
nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311863

12 K 741311865
Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 
svorek

kus 2,000 63,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných 
nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311865

13 K 741315813
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných bezšroubových bez zachování 
funkčnosti 2P+PE

kus 36,000 828,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, 
připojení bezšroubové 2P+PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315813

14 K 741211827
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
přes IPx4 plochou přes 0,8 m2

kus 2,000 1 078,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, 
plochy přes 0,8 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211827

15 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
1-jednopólový se zapojením vodičů

kus 28,000 1 876,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 
1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101

16 M 34539010
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky

kus 28,000 2 492,00 CS ÚRS 2025 01

PP přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky

17 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 29,000 1 015,00 CS ÚRS 2025 01

PP kryt spínače jednoduchý

18 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 37,000 884,30 CS ÚRS 2025 01

PP rámeček jednonásobný

19 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6-střídavý se zapojením vodičů

kus 1,000 77,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, 
řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310122

20 M 34539013
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 
bezšroubové svorky

kus 1,000 96,00 CS ÚRS 2025 01

PP přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky

21 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se 
zapojením vodičů

kus 8,000 1 188,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002

22 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky

kus 8,000 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP
přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, 
bezšroubové svorky

23 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 28,000 2 618,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových 
plastových dvojitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112072

24 M 34571477
krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 
160x80mm dvojnásobná

kus 28,000 896,00 CS ÚRS 2025 01

PP krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná

25 K 741313004
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením 
vodičů

kus 28,000 3 640,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313004

26 M 34555242
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky

kus 28,000 4 452,00 CS ÚRS 2025 01

PP
zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové 
svorky

27 K 741112071 Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá kus 23,000 2 058,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových 
plastových jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112071

28 M 34571476
krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
hluboká

kus 23,000 517,50 CS ÚRS 2025 01

PP krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká

29 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 24,000 1 092,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061

30 M 8595568934819 Krabice KP 80 PK HF přístrojová ks 24,000 1 416,00

PP Krabice KP 80 PK HF přístrojová

31 K 741112352
Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 
2 šrouby

kus 60,000 390,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a 
montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112352

32 M 8595057600577 Víčko V 68_HA ks 60,000 440,40

PP Víčko V 68_HA

33 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 346,000 33 043,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511

34 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 346,000 8 131,00 CS ÚRS 2025 01

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

35 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 1 630,000 44 580,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211

36 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 920,000 12 769,60 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

37 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 710,000 15 620,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 9,5mm

38 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 360,000 9 846,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231

39 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 360,000 7 920,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 10,1mm

40 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 
mm s víčkem

m 210,000 23 625,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110512

41 M 8595568924636 Kanál PK 110x65 D parapetní dutý m 210,000 58 590,00

PP Kanál PK 110x65 D parapetní dutý

42 M 8595568924643 Kryt PK 110X65 D koncový ks 10,000 1 000,00

PP Kryt PK 110X65 D koncový

43 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 2,000 4 729,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení 
vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210102

44 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 8 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000

45 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 7 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002

D R1A Rozvaděč R1A 28 163,00

46 M 178820
Rozvodnice pod omítku KLV-48UPS-F plechové dvířka 
IP30

KS 1,000 1 450,00

PP Rozvodnice pod omítku KLV-48UPS-F plechové dvířka IP30

47 M 178977 Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b. KS 2,000 36,00

PP Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.

48 M 263391 Jistič 25B/3 PL7 KS 1,000 390,00

PP Jistič 25B/3 PL7

49 M 158332 Svodič SPBT-12-280-3+NPE KS 1,000 2 430,00

PP Svodič SPBT-12-280-3+NPE

50 M 262674 Jistič 10B/1 PL7 KS 7,000 665,00

PP Jistič 10B/1 PL7
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51 M 263535 Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 KS 8,000 7 992,00

PP Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7

52 M R1PM Podružný materiál kpl 1,000 1 200,00

PP Podružný materiál

53 K R1MO Montáže a protokoly kpl 1,000 14 000,00

PP Montáže a protokoly

D R2A Rozvaděč R2A 21 676,00

54 M 178818
Rozvodnice pod omítku KLV-36UPS-F plechové 
dvířka, IP30

KS 1,000 1 450,00

PP Rozvodnice pod omítku KLV-36UPS-F plechové dvířka, IP30

55 M 178977 Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b. KS 2,000 36,00

PP Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.

56 M 263391 Jistič 25B/3 PL7 KS 1,000 390,00

PP Jistič 25B/3 PL7

57 M 158332 Svodič SPBT-12-280-3+NPE KS 1,000 2 430,00

PP Svodič SPBT-12-280-3+NPE

58 M 262674 Jistič 10B/1 PL7 KS 5,000 475,00

PP Jistič 10B/1 PL7

59 M 263535 Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 KS 5,000 4 995,00

PP Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7

60 M R2PM Podružný materiál kpl 1,000 900,00

PP Podružný materiál

61 K R2MO Montáže a protokoly kpl 1,000 11 000,00

PP Montáže a protokoly

D 46-M Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 153 893,59

62 K 468101213
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech 
hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm

m 95,000 31 256,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky 
do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101213

63 K 460710033
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm

m 95,000 7 700,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 
přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460710033

64 K Pol8M
Montáž deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům 
Promatect 200 tl. 300

m 40,000 35 200,00

PP
Montáž deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům Promatect 200 tl. 
300

65 M Pol8.1
Deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům 
Promatect 200 tl. 300

m 40,000 12 800,00

PP Deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům Promatect 200 tl. 300

66 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 517,000 52 852,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101

67 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 517,000 12 216,71 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001

68 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 517,000 1 866,37 CS ÚRS 2025 01

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím 
podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00
69 M 141R00 Přirážka za podružný materiál kpl 1,000 1 000,00

PP Přirážka za podružný materiál

70 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

71 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 500,00 CS ÚRS 2025 01
PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000

72 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů kpl 1,000 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000

74 K 201R00 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 1 000,00

PP Podíl přidružených výkonů

75 K 202R00 Zednické výpomoci kpl 1,000 20 000,00

PP Zednické výpomoci

76 K 00R00
Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku,

kpl 1,000 1 000,00

PP Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28734076

DIČ: CZ28734076

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 717 238,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 717 238,32 21,00% 150 620,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 867 858,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení

U2B - Pavilon U2B

DERSTAV CZ s.r.o.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, 
technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení 
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě 
je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, 

   které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 717 238,32

741 - Elektroinstalace - silnoproud 541 844,73

    R1B - Rozvaděč R1B 28 363,00

    R2B - Rozvaděč R2B 25 176,00

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 153 893,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00

U2B - Pavilon U2B

03-2025 - 11.ZŠ Obránců míru 2944, Most - Rekonstrukce osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DERSTAV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 717 238,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 541 844,73

1 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti

kus 103,000 15 707,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových 
modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821

2 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 103,000 57 996,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy 
přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062

3 M G

Svítidlo G - obdélníkové přisazené s prismatickým 
difusorem UGR22, 1200x207x80mm, LED 40W, 
světelný tok svítidla 4600lm, 4000K, RA80, krytí IP44, 
životnost 50.000hod L80B10, záruka 5let

ks 21,000 29 148,00

PP
Svítidlo G - obdélníkové přisazené s prismatickým difusorem UGR22, 
1200x207x80mm, LED 40W, světelný tok svítidla 4600lm, 4000K, RA80, 
krytí IP44, životnost 50.000hod L80B10, záruka 5let

4 M J

Svítidlo J - kruhové přisazené s opálovým difusorem, 
průměr 350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok 
svítidla 3000lm, 4000K, RA80, krytí IP54, mechanická 
odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 5let

ks 1,000 688,00

PP

Svítidlo J - kruhové přisazené s opálovým difusorem, průměr 
350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok svítidla 3000lm, 4000K, RA80, 
krytí IP54, mechanická odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 
5let

5 M N
Svítidlo N - nouzové přisazené, stropní 4W, 
antipanické, 1hodina

ks 6,000 4 500,00

PP Svítidlo N - nouzové přisazené, stropní 4W, antipanické, 1hodina

6 M NP Piktogram fotoluminiscenční, se směrem úniku ks 4,000 380,00

PP Piktogram fotoluminiscenční, se směrem úniku

7 M E

Svítidlo E - kruhové přisazené s opálovým difusorem, 
průměr 350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok 
svítidla 3000lm, 4000K, RA80, krytí IP54, mechanická 
odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 5let

ks 1,000 688,00

PP

Svítidlo E - kruhové přisazené s opálovým difusorem, průměr 
350mmxv.60mm, LED 30W, světelný tok svítidla 3000lm, 4000K, RA80, 
krytí IP54, mechanická odolnost IK08, životnost 50.000hod L70, záruka 
5let

8 M H

Svítidlo H - obdélníkové přisazené s hlubokou dvojitě 
parabolickou mřížkou a prismatickým difusorem 
UGR19, 1500x250x52mm, LED 60W, světelný tok 
svítidla 6200lm, 4000K, RA80, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 54,000 89 100,00

PP

Svítidlo H - obdélníkové přisazené s hlubokou dvojitě parabolickou 
mřížkou a prismatickým difusorem UGR19, 1500x250x52mm, LED 
60W, světelný tok svítidla 6200lm, 4000K, RA80, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

9 M I

Svítidlo I - obdélníkové zavěšené s asymetrickým 
reflektorem, 1200x100x67mm, LED 38W, světelný tok 
svítidla 2850lm, 4000K, RA80, životnost 80.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 12,000 19 800,00

PP
Svítidlo I - obdélníkové zavěšené s asymetrickým reflektorem, 
1200x100x67mm, LED 38W, světelný tok svítidla 2850lm, 4000K, RA80, 
životnost 80.000hod L80B10, záruka 5let

10 M F

Svítidlo F - obdélníkové přisazené s 
mikroprismatickým difusorem UGR19, 
1500x300x50mm, LED 50W, světelný tok svítidla 
6500lm, 4000K, RA80, krytí IP40, životnost 75.000hod 
L80B10, záruka 5let

ks 4,000 5 552,00

PP
Svítidlo F - obdélníkové přisazené s mikroprismatickým difusorem 
UGR19, 1500x300x50mm, LED 50W, světelný tok svítidla 6500lm, 
4000K, RA80, krytí IP40, životnost 75.000hod L80B10, záruka 5let
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U2B - Pavilon U2B

Strana 15 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 741311863
Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek

kus 28,000 812,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných 
nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311863

12 K 741311865
Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 
svorek

kus 2,000 63,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných 
nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311865

13 K 741315813
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných bezšroubových bez zachování 
funkčnosti 2P+PE

kus 36,000 828,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, 
připojení bezšroubové 2P+PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315813

14 K 741211827
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
přes IPx4 plochou přes 0,8 m2

kus 2,000 1 078,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, 
plochy přes 0,8 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211827

15 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
1-jednopólový se zapojením vodičů

kus 28,000 1 876,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 
1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101

16 M 34539010
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky

kus 28,000 2 492,00 CS ÚRS 2025 01

PP přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky

17 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 29,000 1 015,00 CS ÚRS 2025 01

PP kryt spínače jednoduchý

18 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 37,000 851,00 CS ÚRS 2025 01

PP rámeček jednonásobný

19 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6-střídavý se zapojením vodičů

kus 1,000 77,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, 
řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310122

20 M 34539013
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 
bezšroubové svorky

kus 1,000 96,00 CS ÚRS 2025 01

PP přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky

21 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se 
zapojením vodičů

kus 8,000 1 188,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002

22 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky

kus 8,000 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP
přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, 
bezšroubové svorky

23 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 28,000 2 618,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových 
plastových dvojitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112072

24 M 34571477
krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 
160x80mm dvojnásobná

kus 28,000 924,00 CS ÚRS 2025 01

PP krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná

25 K 741313004
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením 
vodičů

kus 28,000 3 640,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313004

26 M 34555242
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky

kus 28,000 5 544,00 CS ÚRS 2025 01

PP
zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové 
svorky

27 K 741112071 Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá kus 23,000 2 058,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových 
plastových jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112071

28 M 34571476
krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
hluboká

kus 23,000 586,50 CS ÚRS 2025 01

PP krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká

29 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 24,000 1 092,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061

30 M 8595568934819 Krabice KP 80 PK HF přístrojová ks 24,000 1 416,00

PP Krabice KP 80 PK HF přístrojová

31 K 741112352
Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 
2 šrouby

kus 60,000 390,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a 
montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112352

32 M 8595057600577 Víčko V 68_HA ks 60,000 440,40

PP Víčko V 68_HA

33 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 346,000 33 043,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511

34 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 346,000 8 131,00 CS ÚRS 2025 01

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

35 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 1 630,000 44 580,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211

36 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 920,000 12 696,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

37 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 710,000 15 620,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 9,5mm

38 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 360,000 9 846,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231

39 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 360,000 7 920,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 10,1mm

40 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 
mm s víčkem

m 210,000 23 625,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110512

41 M 8595568924636 Kanál PK 110x65 D parapetní dutý m 210,000 58 590,00

PP Kanál PK 110x65 D parapetní dutý

42 M 8595568924643 Kryt PK 110X65 D koncový ks 10,000 1 000,00

PP Kryt PK 110X65 D koncový

43 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 2,000 4 729,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení 
vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210102

44 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 8 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000

45 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 7 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002

D R1B Rozvaděč R1B 28 363,00

46 M 178820
Rozvodnice pod omítku KLV-48UPS-F plechové dvířka 
IP30

KS 1,000 1 450,00

PP Rozvodnice pod omítku KLV-48UPS-F plechové dvířka IP30

47 M 178977 Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b. KS 2,000 36,00

PP Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.

48 M 263391 Jistič 25B/3 PL7 KS 1,000 390,00

PP Jistič 25B/3 PL7

49 M 158332 Svodič SPBT-12-280-3+NPE KS 1,000 2 430,00

PP Svodič SPBT-12-280-3+NPE

50 M 262674 Jistič 10B/1 PL7 KS 7,000 665,00

PP Jistič 10B/1 PL7
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51 M 263535 Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 KS 8,000 7 992,00

PP Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7

52 M R1PM Podružný materiál kpl 1,000 1 400,00

PP Podružný materiál

53 K R1MO Montáže a protokoly kpl 1,000 14 000,00

PP Montáže a protokoly

D R2B Rozvaděč R2B 25 176,00

54 M 178818
Rozvodnice pod omítku KLV-36UPS-F plechové 
dvířka, IP30

KS 1,000 1 450,00

PP Rozvodnice pod omítku KLV-36UPS-F plechové dvířka, IP30

55 M 178977 Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b. KS 2,000 36,00

PP Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.

56 M 263391 Jistič 25B/3 PL7 KS 1,000 390,00

PP Jistič 25B/3 PL7

57 M 158332 Svodič SPBT-12-280-3+NPE KS 1,000 2 430,00

PP Svodič SPBT-12-280-3+NPE

58 M 262674 Jistič 10B/1 PL7 KS 5,000 475,00

PP Jistič 10B/1 PL7

59 M 263535 Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 KS 5,000 4 995,00

PP Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7

60 M R2PM Podružný materiál kpl 1,000 1 400,00

PP Podružný materiál

61 K R2MO Montáže a protokoly kpl 1,000 14 000,00

PP Montáže a protokoly

D 46-M Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 153 893,59

62 K 468101213
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech 
hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm

m 95,000 31 256,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky 
do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101213

63 K 460710033
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm

m 95,000 7 700,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 
přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460710033

64 K Pol8M
Montáž deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům 
Promatect 200 tl. 300

m 40,000 35 200,00

PP
Montáž deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům Promatect 200 tl. 
300

65 M Pol8.1
Deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům 
Promatect 200 tl. 300

m 40,000 12 800,00

PP Deska s drážkou na zakrytí kabelu ke svítidlům Promatect 200 tl. 300

66 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 517,000 52 852,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101

67 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 517,000 12 216,71 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001

68 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 517,000 1 866,37 CS ÚRS 2025 01

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím 
podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00
69 M 141R00 Přirážka za podružný materiál kpl 1,000 1 000,00

PP Přirážka za podružný materiál

70 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

71 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 500,00 CS ÚRS 2025 01
PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000

72 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů kpl 1,000 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000

74 K 201R00 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 1 000,00

PP Podíl přidružených výkonů

75 K 202R00 Zednické výpomoci kpl 1,000 15 000,00

PP Zednické výpomoci

76 K 00R00
Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku,

kpl 1,000 1 000,00

PP Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,
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