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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (déle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob&z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky ,DOMOV MLADEZE - REKONSTRUKCE
CASTI BUDOVY DOMOVA MLADEZE, PUSKINOVA UL. 108, KLATOVY IV“. Poptéavkové Fizeni
k predmétné verejné zakdzce bylo vyhlaseno dne 18. 6. 2025 Vetejna zakazka byla zadana mimo rezim
zakona — zakazka malého rozsahu.

Dlavodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpis(, v podrobnostech pro provadéni
stavby v souladu s platnymi a ucinnymi provadécimi pravnimi predpisy k zakonu ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,SZ“). Tim neni dot¢ena mozZnost aplikace
prechodnych ustanoveni SZ.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni Upravy stdvajiciho
objektu Domova mladeze, Puskinova ul. 108, Klatovy IV. Jedna se o vyménu vstupnich dvefi do objektu
a Castecnou vyménu podlahové krytiny (keramické dlazby) v objektu vcetné keramickych sokld.
V jednom z pokoju dojde k castecnému obloZeni stény pomoci SDK predstény. Zaroven bude
instalovano nuceného vétrani s rekuperaci ve dvou mistnostech v pfizemi objektu.

Strucny vycet pozadovanych praci:

e Vybourani plvodnich vstupnich dvefi, dodani a osazeni novych, které spliuji pozadované
technické parametry; véetné zacisténi osténi a nadprazi;

e vnitini omitky v ¢asti objektu dotéenych stavbou — celkovd oprava omitek nad keramickym
soklem do vysky cca 300 mm béznymi vapenocementovymi omitkami;

e  stavajici keramickd dlazba bude c¢astecné vybourdna; cely povrch bude upraven stérkou
a nasledné bude poloZena nova dlazba 600x600x9 mm s vyparovanim. Na dlazbu bude navazan
keramicky sokl vysky 100 mm;

e  osazeni novych Cisticich zén u vstupu do objektu;

e  sadrokartonova odvétravana predsténa v mistnosti 1.22 do vySe 900 mm od podlahy;

e  sanace Casti obvodového zdiva — injektaz pomoci vrtl ke snizeni zemni vihkosti zdiva;

e doddni a instalace decentralniho nuceného vétrani s rekuperaci v mistnostech 1.18 a 1.22;

e  oskrabani emailovych natéra a nasledna vymalba mistnosti 1.18, 1.19 a 1.22 bilou barvou;

e oprava vnéjSich omitek do vySe cca 4 metry nad terénem vychodni fasady objektu;

e  zavérecny uklid;
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

. predani dokonceného dila véetné dokumentace k dodanym vyrobk(m a proskoleni
zaméstnanc( objednatele (uzivatell).

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoz i podminky verejné zakdazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované spolecnosti:

Organizace/osoba: Adestik s.r.o. / Radim Koura
ICO: 25247069
sidlo: Vrhavec 99, 339 01 Klatovy

Domov mladeZe — rekonstrukce ¢asti budovy Domova
mladeze, Puskinova ul. 108, Klatovy IV.
Datum zpracovani: 06/2025

Nazev projektu:

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdé;i
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpripadé, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametrli a funkci. Materidly a vyrobky uvedené
v projektové dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, ze predmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zdkladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrZovat jednotlivd ustanoveni SZ véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich
predpisli, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZzovani podminek
rozhodnuti, vyjadreni a stanovisek organ( statni spravy,

d. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnout soucinnosti objednateli a zajistit kaZdorocni zaru¢ni servis dodanych a
namontovanych zafizeni.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pti predani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jedno (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku,
ES Prohlaseni o vlastnostech vsech typl dodanych vyrobk (jestliZze se vyrobky v nékterém zakladnim
nebo dalSim parametru, uvadéném v prohlaseni lisi, musi na né byt vystaveno samostatné ES
Prohlaseni o vlastnostech), pokyny k uzivani (uZivatelsky manual), pokyny k udrzbé a cisténi.
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3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

5.1.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v souc¢asné dobé v CR, jako? i souc¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si pro tcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjedndavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakazce.

4., MISTO PLNENI
Mistem plnéni je budova Domova mladeie

Statisticky kod LAU 1:  CZ0322

Katastralni Uzemi: Klatovy [665797]

Stavba na pozemku: p. C. st. 799/1

Adresa mista plnéni: Puskinova 108, 339 01 Klatovy
Mapa: Puskinova 108 (Adresa) ® Mapy.com

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 2 dni od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 100 (jedno sto) kalendafnich dnt ode dne nasledujicim
po datu predani stavenisté. Termin pro dokonceni dila pocinad bézet
prvni pracovni den nasledujici po predani stavenisté.

Zhotovitel si je plné védom toho, Ze uvedeny termin pro dokonceni stavebnich praci je povinen
dodrZet i pfi omezeni provadéni stavebni ¢innosti uvnitf budovy tak, jak je uvedeno v bodé 10.6.
Smiouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouveé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratsim mozném terminu po podpisu
smlouvy o dilo nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen viéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje podstatné vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélk(i objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihidta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o vlastnostech u jednotlivych pouzitych komponentl, materialt a
vyrobkd (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné
podobé a jeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé),
original stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych doklad(l je podminkou fadného
predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli
drive, neZ preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel oprdvnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladt
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a ndhradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do radného
prevzeti dokonceného dila.
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6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:
Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1239 337,85 K¢
(slovy: jeden milién dvé sté tficet devét tisic tfi sta tficet sedm korun ¢eskych a osmdesat pét halér)
Celkem za DPH 21% 260 260,95 K¢
(slovy: dvé sté Sedesat tisic dvé sté Sedesat korun Ceskych a devadesat pét haléil)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 1 499 598,80 K¢

(slovy: jeden milién Ctyfi sta devadesat devét tisic pét set devadesat osm korun ¢eskych a osmdesat
haléru)

Zhotoviteli bude uhrazena cena vé. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z prfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pripadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je uplna a kone¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. ndklady na zaméreni stavebnich
otvort, zhotoveni vyrobni dokumentace, zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni;
naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajiSténi pozadovanych certifikatl, osvédceni
a zkousek; naklady za skladkovné, naklady na konecné sefizeni oken, proskoleni uzivatell, naklady na
zajisténi pravidelného zarucniho servisu 1x ro¢né po dobu zaruky, apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vzdy po skonceni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura neuplnd) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predloZit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pti predani dila.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zavazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavéreéné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkli v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré naleZitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darfiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadénidila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlivoda snizit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.
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6.17.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvy$eni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s touto Smlouvou, zadavaci dokumentaci verejné zakdzky a pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k
§ 222 7ZVZ. Smluvni strany v pripadé zmény uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzZet v souladu s ¢l. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélk( zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrienou cast zadrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi predani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélk( uvedenych v protokolu
o pfedani a prevzeti dila,

- zhotovitel v¢as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a vc¢as neuhradil sankce za nedodrZeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrieni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zarucni doba

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésict od fadného dokonceni a predani dila. Zaruéni doba
dodavek zafizeni a vyrobk(, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicli. Dodavatel doloZi pfed predanim dila
objednateli zarucni listy k témto zafizenim a vyrobk{m. Bez doloZeni zarucnich listi se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaruc¢ni doba dila uvedena vyse.

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady Ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.

V ramci poskytnuté zaruky bude zhotovitel bezplatné zajistovat pravidelny zarudni servis vétracich
jednotek s rekuperaci. Servis bude provddén min. jednou roc¢né; soucdsti servisu bude sefizeni,
vycisténi a vyména filtra.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(iZze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy oprdvnén poZzadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZziva. Za vady se rovnéZz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zadrucéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeli Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3,

c. pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pticemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lh(ity stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcéasné oznameni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lh{ty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uved|, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovanad
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplisobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.
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9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjedndno a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovdn ve vysi min. 2 milidony K& (dva milidny K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto c¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pripojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektu domova mladeZe a sou¢asné probihajicimi pracemi,
které jsou nezbytné k radnému dokonéeni dila. Stavebni priace budou probihat v co moind
nejvétsim objemu o Skolnich prazdninach. €ast praci v interiéru budovy, které v dobé prazdnin
nebudou provedeny, budou provadény vyhradné o vikendech, pokud nebude s objednatelem
sjednano jinak. V Zadném pripadé nesmi dojit k naruseni provozu a bezpecnosti ubytovanych.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a prijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpec¢nostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplUsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemkl zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skldadkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, ktera je povinna vykondavat dozor nad
provadénim vSech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostatecném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osoba je povinna ucastnit se
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povérena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych ukonl
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.

Dale je povinen pozvat technicky dozor stavebnika a autorsky dozor minimalné tfi (3) pracovni dny
pred konanim kontrolni prohlidky, na které ma byt schvaleno zakryti konstrukci.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatelll, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatell, ktery doloZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit
technickému dozoru stavebnika a koordindtorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavku
Vyzvy k podani nabidky. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim ¢innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfiioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakdzku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhlta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihdta poutzit.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 166
SZ a jeho provadécich predpis(.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou cast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (pfedpoklad konani 1x
tydné&). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pripadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pti ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vzdy ptfitomna osoba povérend vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatec¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazdd uskute¢nénd kontrola bude potvrzena zdpisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zdvazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZz do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do deseti (10) kalendarnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila dle ¢l. 5 Smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH,
v¢. pfipadnych dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni
dila uvedeného v ¢l. 5 Smlouvy.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkll, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZz do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.
15.14.

16.1.

16.2.

V pripadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provddét po celou dobu zaruky kazdorocné bezplatné zarucni
servis oken a okennich vyplIni (servis bude provadén min. jednou ro¢né po dobu zaruky; soucasti
servisu bude sefizeni, vyCisténi a promazani okenniho kovani), mlzZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi padesat tisic korun ceskych (50.000,00 K¢) za kazdé
jednotlivé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, mlize objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pfed zakrytim a
dokoncenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neutcast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvdni technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti. Souhrn viech smluvnich pokut narokovanych na Zhotoviteli neprekroci 30 % ceny dila bez
DPH.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a sniZit o néj ¢astku k uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zUstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mze byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:
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16.3.

16.4.

16.5.

a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ptip. je-li vydano rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadi
povaZuje rovnéZ takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Zze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét, nebo od smlouvy odstoupit, s okamZitou platnosti
rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b. zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je v prodleni s plnénim terminu pInéni dle ¢l. 5 Smlouvy po dobu delsi patnacti (15)
kalendarnich dnl. Tato vypovéd vsak nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni
pokutu a naroku na ndhradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuZivad poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

f.  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v prfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostfedkl (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny pfispévek,

h. pokud zhotovitel po predani stavenisté do deseti (10) kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zadstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaju).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pripadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h.

Stranka 15z 19



16.6.

16.7.

17.1.

17.

Smluvni kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Ing. Sona Rabusicova, reditelka

376 310939

rabusicova.sona@oakt.cz

Ing. Michal Hosnedl
376311489, 604159123

alfastav@alfastav.cz

Bc. Martina Millerova
376 313 556

mullerova.martina@oakt.cz

Ing. Michal Hosned|
376311489, 604159123

alfastav@alfastav.cz

Ing. Drahoslav Koura
602 148 616

d.koura@seznam.cz

Ing. Michal Hosned|
376311489, 604159123

alfastav@alfastav.cz

a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz oprdvnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3.
pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze
vypovédi.
V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Gcinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat nize uvedené osoby:
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Veskera sdéleni ¢i jinad jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovdana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho Casti podle zakona jako ke
zdanlivému prdavnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neldcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pfipadnych dodatkd zvefejnit v registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Uverejnéni Smlouvy v zakonné |hité v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze tato Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajl, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém tizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ty této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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Ptilohy ke Smlouvé:

Ptiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objektt)

v Klatovech

Ing. Sona Rabusicova
feditelka

Vyssi odborna skola, Obchodni akademie,
Stfedni zdravotnicka skola a Jazykova skola
s pravem statni jazykové zkousky, Klatovy,
Planicka 196

za objednatele

v Klatovech

Ing. Michal Hosnedl

jednatel

ALFASTAV, spol. s r.o.

za zhotovitele
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Priloha ¢. 1
Rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele
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