

číslo registrační (Objednatel): D100/20000/00120/25/00  
číslo registrační (Zhotovitel):

UID: 0010004665

## SMLOUVA O DÍLO

na akci: „Hydrogeologický monitorovací vrt MVDD-11“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „Smlouva“) dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Týká se:** **DIAMO, státní podnik**  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, a. s.  
č. ú. 350000-23550881/0710  
**Zastoupený:** Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku  
**Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:**

vedoucí oddělení geologického

Tel.:

technický pracovník V – geolog

Tel.:

e-mail:

vedoucí oddělení investic

Tel.:

e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO, státní podnik**  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
Faktury zasílat e-mailem na adresu:  
[fakturypribram@diamo.cz](mailto:fakturypribram@diamo.cz)

**Zhotovitel:** **VODNÍ ZDROJE, a. s. - Správce společnosti PPKLADNO2511**  
se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 155 00 Praha 5  
**Zapsaný v OR:** u Městského soudu v Praze sp. zn.: oddíl B, vložka 1569  
**IČO:** 45274428, **DIČ:** CZ45274428, plátce DPH ano  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
č. ú. 3631170237/0100

**Zastoupený:** Mgr. Marek Petráček - místopředseda představenstva

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:**

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Hydrogeologický monitorovací vrt MVDD-11 II“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy je realizace hydrogeologického průzkumného vrtu pro následné sledování nástupu hladiny podzemní vody po ukončení těžby černého uhlí v kladenské pánvi. Jedná se o monitorovací objekt rozšiřující stávající monitorovací síť hydrogeologických vrtů MVDD-1 až MVDD-9.

Projektovaný vrt je situován do stařinového systému po bývalé hlubinné těžbě uhlí, a to do stařin po těžbě bývalých dolů Bresson a Engerth s předpokládanou hloubkou 380 m p.t. Vrt se nachází v CHLÚ Švermov na lesních pozemcích v soukromém vlastnictví.

Projektem určený rozsah staveniště je prostý inženýrských sítí s tím, že disponibilní plocha staveniště MVDD-11 je při severním okraji omezena ochranným pásmem nadzemního vedení 35kV. Manipulace s materiály pro přípravu staveniště a pro realizaci vrtných prací musí probíhat mimo toto ochranné pásmo.

Pro zajištění správné realizace a funkčnosti průzkumného vrtu je Zhotovitel povinen zajistit především následující činnosti:

- a) Plnění všech podmínek rozhodnutí o povolení vrtných prací, vč. podmínek vlastníků pozemků.
  - b) Zachovat stávající stav a funkci cyklostezky s tím, že veškeré stavební úpravy cyklostezky, včetně jejího dočasného napojení na místní komunikace a její případné úpravy, budou dočasného charakteru. Po ukončení vrtných prací uvede Zhotovitel dotčenou část cyklostezky a místních komunikací do stavu před započítím vrtných prací.
  - c) Vrtání bude prováděno jádrově s výplachem, jádrovkou typu CSK  $\varnothing$  146/102 systému wire-line, popř. jinou jádrovou technologií v rozsahu 146-156 SQ. Výplach musí mít od výrobce atest o hygienické nezávadnosti pro styk s pitnou vodou.
  - d) Pracoviště bude vybaveno nadzemními jímkami pro vrtný výplach.
  - e) Mimo horizont mezi geologickou hlavou a patou uhelné sloje budou všechny zvodně utěsněny cementací.
  - f) Budou dodrženy min. parametry definitivní výstroje DN/OD 133,0 mm a DN/ID 120,4 mm.
  - g) Mýcení náletových dřevin, projektem neřešené či podmíněně zakázané činnosti budou řešeny s vlastníky pozemků až po prohlídce staveniště.
  - h) Geologické dokumentování, vzorkování a vyhodnocení vrtných prací (závěrečná zpráva).
2. Bližší vymezení předmětu plnění je dáno Projektem geologických prací z 11/2024, zpracovaném Objednatel, kolektivem autorů, odpovědný řešitel [REDAKCE] osv. MŽP č. 2576/2022, specifikovaným v čl. III této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
  4. Hlavní CPV kód veřejné zakázky je 45120000-4 Průzkumné vrtné práce.

## III. Projektová dokumentace

1. Projekt geologických prací z 11/2024, zpracovaný Objednatel, kolektivem autorů, odpovědný řešitel [REDAKCE] osv. MŽP č. 2576/2022, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávacích podmínek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně s uvedeným projektem seznámil, nemá k němu námitky, považuje jej za úplný a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

#### IV. Termín plnění

1. Termín pro ukončení vrtných prací, uvedení pozemků a příjezdových komunikací do stavu před zahájením vrtných prací: **nejpozději 30. 11. 2026**

Termín předání kompletně dokončeného díla (závěrečné zprávy): **nejpozději 31. 12. 2026**

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
3. Lhůta pro zahájení realizace díla je nejpozději 10 dnů po předání staveniště Objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem.

#### V. Místo plnění

Místem plnění je níže uvedený pozemek v k. ú. Kladno.

Katastrální území: Kladno

Pozemek p. č.: 4268/1

Druh pozemku: lesní pozemek

Kraj: Středočeský

Vlastník pozemku: Benediktinské arcidiecézní územní sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově

#### VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

**Celková cena za provedení díla: 24.987.424,95 Kč bez DPH,  
(dvacetčtyřimilionůdevětsetosmdesátsedmtisícčtyřístadvacetčtyřikorunčeskýchdevadesátpětpět  
haléřů bez DPH)**

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.
4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení celkové ceny leží jednoznačně na straně Objednatele nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

- b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, dodávek nebo služeb takto:
- Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
    - i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
  - Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
    - ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatel.
5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této Smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena za provedení změny díla. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
6. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo zjištění nových skutečností v průběhu realizace díla, dohodnout se Zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce se realizují v nižším než předpokládaném objemu, a to vždy za podmínek § 222 ZZVZ. V tomto případě bude mezi Smluvními stranami uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
7. Realizace díla dle této Smlouvy bude Zhotovitelem zajištěna bankovní zárukou za provedení díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před uzavřením této Smlouvy bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 1 čl. VI této Smlouvy. Výše zaručené částky může být matematicky zaokrouhlena na celé tisíce.
8. V případě navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, je Zhotovitel povinen zajistit navýšení (doplnění) bankovní záruky tak, aby měl Objednatel k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 5 % z nové (zvýšené) ceny díla bez DPH před podpisem příslušného dodatku.
9. Identifikační údaje banky vystavující bankovní záruku za provedení díla a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před uzavřením této Smlouvy ke schválení.
10. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatel. Bankovní záruka za provedení díla bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitel:
- dokončit dílo dle této Smlouvy řádně a včas;
  - zaplatit Objednateli částky, jejichž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil při realizaci díla dle této Smlouvy;
  - předložit bankovní záruku za záruku (za kvalitu díla) dle čl. VI. odst. 15 této Smlouvy.
11. Platnost bankovní záruky za provedení díla bude nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je termín předání kompletně dokončeného díla (závěrečné zprávy) uvedený v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. V případě prodloužení termínu pro předání kompletně dokončeného díla (závěrečné zprávy), je Zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky za provedení díla tak, aby platnost bankovní záruky byla nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je prodloužený termín pro předání kompletně dokončeného díla (závěrečné zprávy) Objednateli. Bankovní záruku s prodlouženou dobou platnosti dle příslušného dodatku je Zhotovitel povinen předat Objednateli před uzavřením příslušného dodatku. Objednatel prohlašuje, že akceptuje předložení bankovní záruky s platností nejméně na jeden kalendářní rok s tím, že Zhotovitelem bude vždy, nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti již předložené bankovní záruky, předložena bankovní záruka nová, případně doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky tak, aby po dobu provádění díla měl Objednatel v každém okamžiku k dispozici platnou bankovní

záruku. Nebude-li Objednateli včas předložena nová bankovní záruka, resp. doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.

12. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
13. V případě, že dojde v průběhu realizace díla k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelům vyčerpané částce (případně doklad o navýšení bankovní záruky či dodatek) tak, aby měl Objednatel po dobu realizace díla v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 5 % z ceny díla (v aktuální výši) bez DPH. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve lhůtě 14 dnů nesplní, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
14. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku za provedení díla v době její platnosti, pokud mu bude Zhotovitelem, před předáním a převzetím díla, předána bankovní záruka za záruku (za kvalitu), která bude odpovídat podmínkám níže uvedeným v této Smlouvě. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli v tomto případě bankovní záruku za provedení díla obratem. Nebude-li bankovní záruka za záruku (za kvalitu) Zhotovitelem Objednateli ve stanovené lhůtě předána, je Objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla celou zaručenou částku.
15. Kvalita díla a splnění všech závazků Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době bude Zhotovitelem zajištěno bankovní zárukou za záruku (za kvalitu). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před předáním a převzetím dokončeného díla bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Výše zaručené částky může být matematicky zaokrouhlena na celé tisíce.
16. Identifikační údaje banky vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení.
17. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatel. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
  - zaplatit Objednateli částky, jejichž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody způsobené Objednateli, nebo třetím osobám, nekvalitním provedením díla dle této Smlouvy;
  - povinnost odstranit vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla ve lhůtách stanovených v souladu s touto Smlouvou;
  - povinnost odstranit vady reklamované v záruční době ve lhůtách stanovených v souladu s touto Smlouvou.
18. Platnost bankovní záruky za záruku (za kvalitu) bude nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je dohodnutá délka záruční doby dle čl. XIV. odst. 1 této Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že akceptuje předložení bankovní záruky s platností nejméně na jeden kalendářní rok s tím, že Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti již předložené bankovní záruky předložena bankovní záruka nová, případně doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky tak, aby po dobu záruční doby měl Objednatel v každém okamžiku k dispozici platnou bankovní záruku. Nebude-li Objednateli včas předložena nová bankovní záruka, resp. doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
19. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za záruku (za kvalitu) ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
20. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelům vyčerpané částce (případně doklad o navýšení bankovní záruky či dodatek) tak, aby měl Objednatel po celou záruční dobu v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku,

resp. záruky, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve lhůtě 14 dnů nesplní, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.

21. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku za záruku (za kvalitu) po skončení její platnosti.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci ceny díla, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací.
2. Faktury budou vystavovány postupně, v souladu se skutečným postupem vrtných prací na jednotlivých vrtech, a to v celé výši odpovídající objemu provedených prací. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací na jednotlivých vrtech, zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických, uvedených v záhlaví této Smlouvy.
3. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po převzetí kompletně dokončeného díla (závěrečné zprávy) Objednatelem, tj bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Podkladem pro vystavení konečné faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) bez vad a nedodělků bránících užívání díla s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

**Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).**

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení Zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
  - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, číslo Smlouvy s uvedením všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo pracovního volna či státní svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zaslání faktur Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu \*.pdf, na e-mailovou

adresu: [fakturypribram@diamo.cz](mailto:fakturypribram@diamo.cz). Pokud je to pro Zhotovitele technicky možné, přiloží fakturu též ve formátu ISDOC.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.
14. Práce nad rámec této Smlouvy nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínům uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý, den prodlení.

Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli následující smluvní pokuty:

- **30 000,- Kč** za každé zjištěné porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. II odst. 1 písm. c), v čl. X odst. 1 a 5 této Smlouvy;
  - **5 000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinností uvedených v čl. XI. odst. 8, v čl. XVI. odst. 14 této Smlouvy;
  - **10 000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14 a 18 a v čl. XV. odst. 3, 4 a 5 této Smlouvy;
  - **10 000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XII. odst. 4 této Smlouvy;
  - **10 000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinností (provedením nápravy) uvedených v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy,
  - **10 000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy;
  - **10 000,- Kč** za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 12 této Smlouvy.
2. Případné sankce, uložené Objednateli orgány státní správy z důvodu porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do pěti dnů poté, kdy ho k této úhradě Objednatel vyzve a uložení sankce doloží předložením originálu příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku.
  3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
  4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

## **IX. Předání a převzetí staveniště**

1. K předání a převzetí místa plnění - staveniště dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

## **X. Zařízení staveniště**

1. Zařízení staveniště nebude zřizováno jako trvalé (bude dočasné) a bude umístěno v prostoru místa plnění v souladu s Projektem geologických prací. Projektem určený rozsah staveniště je prostý inženýrských sítí s tím, že disponibilní plocha staveniště MVDD-11 je při severním okraji omezena ochranným pásmem nadzemního vedení 35kV. Manipulace s materiály pro přípravu staveniště a pro realizaci vrtných prací musí probíhat mimo toto ochranné pásmo.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platných právních předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Odstranění zařízení a vyklizení staveniště v rámci míst plnění dle jednotlivých vrtů bude Zhotovitelem provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání části díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.

## **XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy**

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s Projektem geologických prací, Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavky Objednatele a platnou právní úpravou.
2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy. Tato povinnost nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné splnění díla dle předmětu této Smlouvy.

Vrt MVDD-11:

- část příjezdové komunikace v délce cca 90 m bude dočasně zpevněna,
  - cyklostezka bude zhotovitelem použita pouze pro dopravu techniky, materiálu a osob; stání na cyklostezce není dovoleno,
  - jakékoliv poškození cyklostezky, omezující její funkčnost, musí být bez odkladu odstraněno,
  - prořezávky stromů v trase cyklostezky se budou provádět po odsouhlasení vlastníka pozemku,
  - uvedení pozemků a příjezdové komunikace do původního stavu proběhne nejdéle do 30. listopadu 2026,
  - v souladu se soupisem prací uhradí Objednatel pouze alikvótní počet panelů pro zpevnění staveniště, odpovídající standardní výši ztrátého.
3. Zhotovitel je povinen zajistit ohlašovací povinnost na OBÚ, ČGS, obec a vlastníky pozemků.
  4. O každém odběru podzemních vod, realizovaném zhotovitelem, bude v předstihu min. 3 pracovních dní Objednatel informován.
  5. Objednatel, ve spolupráci s geologickým a technickým dozorem a Zhotovitelem, bude pravidelně, a to jedenkrát měsíčně, pořádat kontrolní dny, na nichž budou řešeny zásadní problémy, postup a kontrola provedených prací atp. Účastnit se bude Objednatel, Zhotovitel, geologický dozor, technický dozor atd. Z kontrolního dne Objednatel vždy pořídí písemný záznam a rozešle všem přítomným.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že vlastníci pozemků, nebo jejich zástupci, jsou oprávněni se kontrolních dnů zúčastnit.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
8. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem osob odpovědných za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. V případě změny u některé z těchto osob v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele. Pokud byla v rámci zadávacího řízení touto osobou prokazována část kvalifikace Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních požadavků i novou osobou.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se na provádění díla budou podílet následující osoby realizačního týmu:
  - Bezpečnostní technik [REDACTED]
  - Závodní [REDACTED]
  - Technický dozor – vrtmistr [REDACTED]
  - Technický dozor – specialista - geolog [REDACTED]
10. Změna ve složení realizačního týmu musí být s Objednatelem předem projednána a Objednatelem předem písemně odsouhlasena. Zhotovitel se zavazuje, u nově určeného člena realizačního týmu, předložit do 5 pracovních dnů od provedení změny ve složení realizačního týmu doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení. Objednatel má právo odmítnout změnu ve složení realizačního týmu v případě, že nově určený člen realizačního týmu nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
11. Zhotovitel je povinen na základě inženýrské činnosti objednatel před započítím jakýchkoliv činností uzavřít písemné dohody s vlastníky (uživateli) pozemků o vstupu a vjezdu motorových vozidel na pozemek a termínu provedení prací. Zhotovitel je povinen na své náklady a odpovědnost zajistit splnění veškerých povinností a podmínek vyplývajících z dohod o vstupu na pozemky. Zhotovitel se zavazuje užívat pozemky, na nichž bude dílo přímo prováděno a pozemky dotčené prováděním díla, v nejmenší možné míře nutné pouze pro řádné provedení díla a je povinen uvést pozemky, na kterých se dílo přímo neprovádí, které jsou však dotčené prováděním díla, do stavu před zahájením provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co předmětné pozemky nebudou pro provádění díla bezprostředně potřebné. Kopie všech uzavřených dohod je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 dnů ode dne jejich uzavření.
12. Zhotovitel zajistí vyjádření provozovatelů veškerých sítí v dotčeném území a případné vytýčení vedení sítí za účelem vyloučení kolize při realizaci prací. Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod. bude Zhotovitel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy).
13. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky/uživateli dotčených pozemkových parcel, podmínky provozovatelů veškerých sítí a orgánů státní správy v dotčeném území.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou, ke každé části díla (každému vrtu) stavební a vrtný deník. Do deníků budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
15. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deníky v místě plnění trvale přístupny všem oprávněným osobám.
16. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a o vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

17. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazovat ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
18. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.
19. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
20. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
21. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení do stavu před započítím prací dle této Smlouvy.
22. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
23. Změnu v osobách oprávněných k jednání za Objednatele ve věcech technických uvedených v úvodních ustanovení Smlouvy oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně do datové schránky nebo na e-mail uvedený v čl. XVIII odst. 1 této Smlouvy.

## **XII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy jeho předáním Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.
2. Po ukončení všech prací předá Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání dokončeného díla Objednateli:  
Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí (Předávací protokol), jehož přílohou bude/ou:
  - Závěrečná zpráva (geologická dokumentace skutečného provedení vrtu) v 6x tištěném pare + 2x elektronicky v takovém formátu, aby Objednatel mohl se získanými daty (např. zpráva, rozborů vod, geologický profil jádra atd.) dále pracovat – její součástí bude prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a dále prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla;
  - fotodokumentaci průběhu prací;
  - originály deníků;
  - atesty o hygienické nezávadnosti pro styk s pitnou vodou na použité výplachové materiály, vydané výrobcem;
  - předávací protokoly o předání pozemků dotčených realizací zpět vlastníkům (uživatelům);
  - pasportizace (fotodokumentace) stavu příjezdové cesty (komunikací, pozemků a cyklostezky) před a po realizaci vrtných prací;

- rozbor vody po ukončení vrtných prací a čištění vrtu (předávaný vrt musí být bez prokazatelných zbytků výplachu).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění.
  5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny čerpáním bankovní záruky. Čerpání bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpaného bankovní záruky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
  6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu předání kompletně dokončeného díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatel převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena konečná faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

### **XIII. Zásady kontroly provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatel. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení je Zhotovitel povinen respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

### **XIV. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručenou na e-mailovou adresu: [REDACTED]. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel je povinen Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.
3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. Pokud Zhotovitel fakturovanou částku v termínu splatnosti neuhradí, je Objednatel oprávněn čerpat příslušnou částku z bankovní záruky. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

### **XV. Poddodavatelé**

1. Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona stanoví, že plnění činnosti hornická činnost musí být zajištěno pouze prostřednictvím vybraného dodavatele.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části ostatních částí díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  
Seznam poddodavatelů schválených objednatelem před uzavřením Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.<sup>1</sup>
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, tzv. kvalifikačních poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

## **XVI. Ostatní smluvní ujednání**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:
  - u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
  - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
  - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
  - v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 8, 11 a 13, v čl. XI. odst. 1 a 11 a v čl. XV. odst. 3 této Smlouvy,
  - v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za plnění provedené do dne doručení odstoupení od této Smlouvy.

---

<sup>1</sup> Bude-li poddodavatelský řetězec dodavatelem v nabídce definován

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, **s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % z celkové ceny díla** dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí mít zároveň po dobu realizace díla řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené živelnou událostí, např. silným deštěm, bouřkou, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., **s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % z ceny díla** dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelům uplatněn v písemné formě. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se týkají jeho následujících identifikačních údajů:
  - obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
  - právní formy Zhotovitele,
  - identifikačního čísla (IČO),
  - daňového identifikačního čísla (DIČ),
  - sídla/místa podnikání Zhotovitele,
  - údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

## XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky [www.diamo.cz/cs/compliance-program](http://www.diamo.cz/cs/compliance-program)).
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

## XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: [pribram@diamo.cz](mailto:pribram@diamo.cz) a Zhotovitele: [REDAKCE] Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu \*.pdf, na e-mailovou adresu: [fakturypribram@diamo.cz](mailto:fakturypribram@diamo.cz).
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Příbrami dne dle data elektronického podpisu

Elektronický podpis - 08.07.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 12.09.2025

.....  
**Ing. Ludvík Kašpar**  
ředitel státního podniku

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Mgr.  
Marek  
Petráček

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Marek Petráček  
Datum:  
2025.06.28  
07:46:31 +02'00'

.....  
**Mgr. Marek Petráček**  
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KLA  
Stavba: HG MVDD-11

KSO:  
Místo: Kladno

Zadavatel:  
DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Uchazeč:  
Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

Projektant:  
DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 11. 2024

IČ: 00002739  
DIČ: CZ00002739

IČ: 45274428  
DIČ: CZ45274428

IČ: 00002739  
DIČ: CZ00002739

IČ:  
DIČ:

|                            |   |               |               |
|----------------------------|---|---------------|---------------|
| Cena bez DPH               |   |               | 24 987 424,95 |
| Sazba daně                 |   | Základ daně   | Výše daně     |
| DPH zákl. přeneseně 21,00% |   | 24 987 424,95 | 0,00          |
| sníž. přeneseně 15,00%     |   | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH                 | v | CZK           | 24 987 424,95 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                   |             |                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Kód:       | KLA                                                               |             |                              |
| Stavba:    | HG MVDD-11                                                        |             |                              |
| Místo:     | Kladno                                                            | Datum:      | 19. 11. 2024                 |
| Zadavatel: | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM                                         | Projektant: | DIAMO, s.p., o.z.<br>PŘÍBRAM |
| Uchazeč:   | Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a. Zpracovatel: |             |                              |

| Kód                |                            | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------|-------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                            |       | 24 987 424,95      | 24 987 424,95    |
| SO 01a             | KONSTRUKCE VRTU            |       | 21 648 898,72      | 21 648 898,72    |
| SO 01b             | HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ        |       | 361 926,23         | 361 926,23       |
| VON                | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |       | 2 976 600,00       | 2 976 600,00     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HG MVDD-11

Objekt:

**SO 01a - KONSTRUKCE VRTU**

KSO:

Místo: Srby u Tuchlovic

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Uchazeč:

Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

Projektant:

DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**21 648 898,72**

|                     | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|---------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | 21 648 898,72 | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00          | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 648 898,72**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                          |                                                        |                          |                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Stavba:                  |                                                        | HG MVDD-11               |                           |
| Objekt:                  |                                                        | SO 01a - KONSTRUKCE VRTU |                           |
| Místo:                   | Srby u Tuchlovic                                       | Datum:                   | 19. 11. 2024              |
| Zadavatel:               | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM                              | Projektant:              | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM |
| Uchazeč:                 | Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s. | Zpracovatel:             |                           |
| Kód dílu - Popis         |                                                        |                          | Cena celkem [CZK]         |
| Náklady ze soupisu prací |                                                        |                          | 21 648 898,72             |
| OST - Ostatní            |                                                        |                          | 21 648 898,72             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HG MVDD-11

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Místo: Srby u Tuchlovic

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Projektant: DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Uchazeč: Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

21 648 898,72

| D  | OST | Ostatní                                          |                                                                                          |     |         |           | 21 648 898,72 |
|----|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------|
| 1  | M   | NC 0000.1a                                       | bezjádrové vrtání - D 780 mm                                                             | m   | 6,000   | 11 410,00 | 68 460,00     |
| 2  | M   | NC 0000.2                                        | jádrové vrtání - systém W-L, SQ 146-156 mm, polymerový výplach                           | m   | 374,000 | 17 030,00 | 6 369 220,00  |
| 3  | M   | NC 0000.3.2                                      | vrtání bezjádrové s rozšiřovačem 146-156/660 mm, přímý-nepřímý výplach, bentonit/polymer | m   | 54,000  | 16 050,00 | 866 700,00    |
| 4  | M   | NC 0000.3.3                                      | vrtání bezjádrové s rozšiřovačem 146-156/485 mm, přímý-nepřímý výplach, bentonit/polymer | m   | 60,000  | 15 550,00 | 933 000,00    |
| 5  | M   | NC 0000.3.4                                      | vrtání bezjádrové s rozšiřovačem 146-156/374 mm, přímý-nepřímý výplach, bentonit/polymer | m   | 100,000 | 15 050,00 | 1 505 000,00  |
| 6  | M   | NC 0000.3.5                                      | vrtání bezjádrové s rozšiřovačem 146-156/250 mm, přímý-nepřímý výplach, bentonit/polymer | m   | 100,000 | 14 550,00 | 1 455 000,00  |
| 7  | M   | NC 0000.3.6                                      | vrtání bezjádrové s rozšiřovačem 146-156/165 mm, přímý-nepřímý výplach, bentonit/polymer | m   | 60,000  | 12 550,00 | 753 000,00    |
| 8  | M   | NC 0000.5.2                                      | M - technologické pažení - ocel 710/8 mm                                                 | m   | 6,000   | 3 130,00  | 18 780,00     |
| 9  | M   | NC 0000.5.3                                      | M - technologické pažení - ocel 510/8 mm                                                 | m   | 60,000  | 2 960,00  | 177 600,00    |
| 10 | M   | NC 0000.5.4                                      | M - technologické pažení - ocel 406/6,3 mm                                               | m   | 120,000 | 2 890,00  | 346 800,00    |
| 11 | M   | NC 0000.5.5                                      | M - technologické pažení - ocel 273/6,3 mm                                               | m   | 220,000 | 2 640,00  | 580 800,00    |
| 12 | M   | NC 0000.5.6                                      | M - technologické pažení - ocel 191/6,3 mm                                               | m   | 320,000 | 2 210,00  | 707 200,00    |
| 13 | M   | NC 0000.6.1                                      | D - technologické pažení, ocel 710/8 mm                                                  | m   | 6,000   | 8 970,00  | 53 820,00     |
| 14 | M   | NC 0000.6.2                                      | D - technologické pažení, ocel 510/8 mm                                                  | m   | 60,000  | 7 280,00  | 436 800,00    |
| 15 | M   | NC 0000.6.3                                      | D - technologické pažení, ocel 406/6,3 mm                                                | m   | 120,000 | 5 640,00  | 676 800,00    |
| 16 | M   | NC 0000.6.4                                      | D - technologické pažení, ocel 273/6,3 mm                                                | m   | 220,000 | 3 280,00  | 721 600,00    |
| 17 | M   | NC 0000.6.5                                      | D - technologické pažení, ocel 191/6,3 mm                                                | m   | 320,000 | 2 630,00  | 841 600,00    |
| 18 | M   | NC 0000.7.1                                      | injektážní práce - tlaková cementace mezikruží pažnic                                    | hod | 40,000  | 5 550,00  | 222 000,00    |
| VV |     | 5*8 "počet úkonů x počet hodin"                  |                                                                                          |     | 40,000  |           |               |
| 19 | M   | NC 0000.7.3                                      | injektážní práce - cementační klid - ko a související úkony                              | hod | 360,000 | 1 980,00  | 712 800,00    |
| VV |     | 5*72 "počet cementací x min. doba cement. klidu" |                                                                                          |     | 360,000 |           |               |
| 20 | M   | NC 0000.7.4                                      | injektážní práce - dodávka cementační směsi - mezikruží pažnic                           | m3  | 89,492  | 3 660,00  | 327 540,72    |
| VV |     | 0,328*6 "plocha mezikruží*délka 1 úseku"         |                                                                                          |     | 1,968   |           |               |
| VV |     | 0,696*54 "plocha mezikruží*délka 2 úseku"        |                                                                                          |     | 37,584  |           |               |
| VV |     | 0,249*60 "plocha mezikruží*délka 3 úseku"        |                                                                                          |     | 14,940  |           |               |
| VV |     | 0,252*100 "plocha mezikruží*délka 4 úseku"       |                                                                                          |     | 25,200  |           |               |
| VV |     | 0,098*100 "plocha mezikruží*délka 5 úseku"       |                                                                                          |     | 9,800   |           |               |
| VV |     | Součet                                           |                                                                                          |     | 89,492  |           |               |
| 21 | M   | NC 0000.7.6                                      | injektážní práce - dodávka cementačních pat D 710-191 mm                                 | ks  | 5,000   | 27 150,00 | 135 750,00    |
| 22 | M   | NC 0000.8.1                                      | karotážní měření nezapaženého vrtu                                                       | m   | 374,000 | 1 100,00  | 411 400,00    |
| 23 | M   | NC 0000.8.2                                      | karotážní měření zapaženého vrtu, vč. hydrokarotáže a TZ o výstupech karotáže            | m   | 380,000 | 1 620,00  | 615 600,00    |
| 24 | M   | NC 0000.9                                        | D - odbouratelný výplach bentonit/polymer, vč. předpokl. ztrát                           | m3  | 99,200  | 3 140,00  | 311 488,00    |
| VV |     | 2,87 "Objem vrtu 1 úsek"                         |                                                                                          |     | 2,870   |           |               |
| VV |     | 18,47 "Objem vrtu 2 úsek"                        |                                                                                          |     | 18,470  |           |               |
| VV |     | 11,08 "Objem vrtu 3 úsek"                        |                                                                                          |     | 11,080  |           |               |
| VV |     | 10,99 "Objem vrtu 4 úsek"                        |                                                                                          |     | 10,990  |           |               |
| VV |     | 4,91 "Objem vrtu 5 úsek"                         |                                                                                          |     | 4,910   |           |               |
| VV |     | 1,28 "Objem vrtu 6 úsek"                         |                                                                                          |     | 1,280   |           |               |
| VV |     | 49,6 "rezerva dle PGP"                           |                                                                                          |     | 49,600  |           |               |
| VV |     | Součet                                           |                                                                                          |     | 99,200  |           |               |
| 25 | M   | NC 0000.10                                       | čištění vrtu - air-lift před paženími                                                    | kpl | 6,000   | 48 300,00 | 289 800,00    |
| 26 | M   | NC 0000.10a                                      | čištění vrtu - air-lift po vystrojení                                                    | kpl | 1,000   | 48 300,00 | 48 300,00     |
| 27 | M   | NC 0000.11.1                                     | D+M výstroj vrtu, plné - ocel 133/6,3 mm                                                 | m   | 351,000 | 2 360,00  | 828 360,00    |
| 28 | M   | NC 0000.11.2                                     | D+M výstroj vrtu, perforované - ocel 133/6,3 mm                                          | m   | 30,000  | 4 890,00  | 146 700,00    |

| PČ | Typ | Kód                                | Popis                                                          | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 29 | M   | NC 0000.11.3                       | D+M výstroj vrtu - centrátory výstroje pro ocel 133/6,3 mm     | ks   | 38,000   | 1 180,00     | 44 840,00         |
| 30 | M   | NC 0000.12                         | D+M tamponáž vrtu - obsyp, kačírek 4-8mm, ŠP, granul. bentonit | kpl  | 1,000    | 88 000,00    | 88 000,00         |
| 31 | M   | NC 0000.13                         | M+ provoz jednotky nadzemní výplachové nádrže s příslušenstvím | soub | 1,000    | 398 620,00   | 398 620,00        |
| VV |     | 1 "alíkvotní část za D+M jednotky" |                                                                |      | 1,000    |              |                   |
| 32 | M   | NC 0000.14                         | Technické řízení prací                                         | hod  | 394,000  | 1 080,00     | 425 520,00        |
| 33 | M   | NC 0000.21                         | přesuny hmot a montážní práce                                  | vrt  | 1,000    | 130 000,00   | 130 000,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HG MVDD-11

Objekt:

**SO 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ**

KSO:

Místo: Srby u Tuchlovic

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Uchazeč:

Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

IČ:

45274428

DIČ:

CZ45274428

Projektant:

DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**361 926,23**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | 361 926,23  | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**361 926,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|            |                                                        |              |                           |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Stavba:    | HG MVDD-11                                             | Datum:       | 19. 11. 2024              |
| Objekt:    | SO 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ                           | Projektant:  | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM |
| Místo:     | Srby u Tuchlovic                                       | Zpracovatel: |                           |
| Zadavatel: | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM                              |              |                           |
| Uchazeč:   | Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s. |              |                           |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 361 926,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 195 439,23 |
| 1 - Zemní práce                          | 44 691,48  |
| 2 - Zakládání                            | 39 050,15  |
| 8 - Trubní vedení                        | 16 240,00  |
| 998 - Přesun hmot                        | 95 457,60  |
| M - Práce a dodávky M                    | 166 487,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 166 487,00 |

SOUPIS PRACÍ

|            |                                                        |  |              |                           |  |
|------------|--------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------|--|
| Stavba:    | HG MVDD-11                                             |  | Datum:       | 19. 11. 2024              |  |
| Objekt:    | SO 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ                           |  | Projektant:  | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM |  |
| Místo:     | Srby u Tuchlovic                                       |  | Zpracovatel: |                           |  |
| Zadavatel: | DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM                              |  |              |                           |  |
| Uchazeč:   | Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s. |  |              |                           |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

361 926,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

195 439,23

D 1

Zemní práce

44 691,48

|   |   |           |                                                                                                          |    |         |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 111212215 | Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 388,280 | 30,00 | 11 648,40 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

PP

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

|   |   |           |                                                                                      |    |       |          |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 3,971 | 1 500,00 | 5 956,50 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

PP

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV

1,9\*1,9\*1,1 "výkopové práce pro založení zhlaví"

3,971

|   |   |            |                                    |    |       |          |          |
|---|---|------------|------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 161102111R | Svislé přemístění výkopku do 2,5 m | m3 | 3,971 | 1 500,00 | 5 956,50 |
|---|---|------------|------------------------------------|----|-------|----------|----------|

PP

Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušín celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m

VV

3,971 "zeminy z hloubení zhlaví"

3,971

VV

Součet

3,971

|   |   |           |                                                                                                          |    |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,310 | 230,00 | 301,30 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV

3,971\*0,33

1,310

|   |   |           |                                              |    |       |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 3,971 | 30,00 | 119,13 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV

3,971 "výkop pro založení zhlaví"

3,971

VV

Součet

3,971

|   |   |            |                                             |   |       |          |          |
|---|---|------------|---------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 6 | K | 171201221R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 2,751 | 2 500,00 | 6 877,50 |
|---|---|------------|---------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

1,31\*2,1 "kubatura nadbilančních hmot upravená koeficientem"

2,751

|   |   |           |                                                                 |    |       |        |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,310 | 185,00 | 242,35 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

VV

3,971\*0,33 "Zhlaví vrtu upraveno koef."

1,310

VV

Součet

1,310

|   |   |           |                                                                                 |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 388,280 | 35,00 | 13 589,80 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

PP

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

D 2

Zakládání

39 050,15

|   |   |           |                                                                      |    |         |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 9 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 112,950 | 30,00 | 3 388,50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV

112,95 "plocha pod panely ZS"

112,950

|    |   |          |                                                                          |    |         |       |          |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 10 | M | 69311225 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 | m2 | 133,789 | 36,00 | 4 816,40 |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

PP

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2

VV

112,95\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

133,789

|    |   |           |                                                                     |    |        |          |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 11 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě | m3 | 17,143 | 1 200,00 | 20 571,60 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné

VV

112,95\*0,15 "podsyp pod panelovou plochou ZS"

16,943

VV

1,58\*1,58\*0,08 "podsyp pod zákl. desku"

0,200

VV

Součet

17,143

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 12                                       | M   | 58331201  | šterkopísek netříděný                                                                                                  | t   | 11,695   | 460,00       | 5 379,70          |
|                                          | PP  |           | šterkopísek netříděný                                                                                                  |     |          |              |                   |
|                                          | VV  |           | 112,95*0,05*2 "kubatura pod panely, přepočteno koef."                                                                  |     | 11,295   |              |                   |
|                                          | VV  |           | 0,2*2 "kubatura pod zhlavím, přepočteno koef."                                                                         |     | 0,400    |              |                   |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                 |     | 11,695   |              |                   |
| 13                                       | K   | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20                                                                                   | m3  | 0,374    | 3 650,00     | 1 365,10          |
|                                          | VV  |           | 1,58*1,58*0,15                                                                                                         |     | 0,374    |              |                   |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                 |     | 0,374    |              |                   |
| 14                                       | K   | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                      | m2  | 0,948    | 550,00       | 521,40            |
|                                          | PP  |           | Bednění základů desek zřízení                                                                                          |     |          |              |                   |
|                                          | VV  |           | 1,58*4*0,15                                                                                                            |     | 0,948    |              |                   |
| 15                                       | K   | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                                   | m2  | 0,948    | 150,00       | 142,20            |
|                                          | PP  |           | Bednění základů desek odstranění                                                                                       |     |          |              |                   |
|                                          | VV  |           | 1,58*4*0,15                                                                                                            |     | 0,948    |              |                   |
| 16                                       | K   | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30                                                                                   | m3  | 0,785    | 3 650,00     | 2 865,25          |
|                                          | VV  |           | 0,50*0,50*3,14*1                                                                                                       |     | 0,785    |              |                   |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                 |     | 0,785    |              |                   |
| D 8 Trubní vedení                        |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | 16 240,00         |
| 17                                       | K   | 894410213 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm                                      | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
|                                          | PP  |           | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm                                       |     |          |              |                   |
| 18                                       | M   | 59224080  | skruž betonová DN 1000x1000 100x100x9cm bez stupadel                                                                   | kus | 1,000    | 2 800,00     | 2 800,00          |
|                                          | PP  |           | skruž betonová DN 1000x1000 100x100x9cm bez stupadel                                                                   |     |          |              |                   |
| 19                                       | K   | 8999141R  | Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm                                                                                 | m   | 2,000    | 1 300,00     | 2 600,00          |
|                                          | VV  |           | 2,00                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |
| 20                                       | M   | 14011112  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm                                                                  | m   | 2,000    | 2 920,00     | 5 840,00          |
|                                          | PP  |           | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm                                                                  |     |          |              |                   |
| D 998 Přesun hmot                        |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | 95 457,60         |
| 21                                       | K   | 998006011 | Přesun hmot pro vrty samostatné                                                                                        | t   | 90,912   | 1 050,00     | 95 457,60         |
| D M Práce a dodávky M                    |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | 166 487,00        |
| D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | 166 487,00        |
| 22                                       | K   | 460881411 | Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se šterkovým ložem při elektromontážích                  | m2  | 112,950  | 660,00       | 74 547,00         |
|                                          | PP  |           | Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se šterkovým ložem |     |          |              |                   |
|                                          | VV  |           | 112,95 "Plocha pod vrtnou soupravou"                                                                                   |     | 112,950  |              |                   |
| 23                                       | M   | 593810R   | panel silniční 300x250x21,5 cm                                                                                         | kus | 4,000    | 6 440,00     | 25 760,00         |
|                                          | PP  |           | panel silniční 300x120x21,5 cm                                                                                         |     |          |              |                   |
| 24                                       | M   | 593810R1  | panel silniční 350x110x15 cm                                                                                           | kus | 3,000    | 3 580,00     | 10 740,00         |
|                                          | PP  |           | panel silniční 300x120x15 cm                                                                                           |     |          |              |                   |
| 25                                       | M   | 593810R2  | panel silniční 350x170x15 cm                                                                                           | kus | 12,000   | 4 620,00     | 55 440,00         |
|                                          | PP  |           | panel silniční 300x150x15 cm                                                                                           |     |          |              |                   |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
HG MVDD-11  
Objekt:  
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:  
Místo: Srby u Tuchlovic

Zadavatel:  
DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Uchazeč:  
Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

Projektant:  
DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 11. 2024

IČ:  
DIČ: CZ00002739

IČ:  
DIČ: CZ45274428

IČ:  
DIČ: CZ00002739

IČ:  
DIČ:

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH        |              | 2 976 600,00 |              |
|                     | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| DPl zákl. přenesená | 2 976 600,00 | 21,00%       | 0,00         |
| sníž. přenesená     | 0,00         | 15,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH          |              | v CZK        | 2 976 600,00 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HG MVDD-11

**VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Srby u Tuchlovic

DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 11. 2024

DIAMO, s.p., o.z.  
PŘÍBRAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 2 976 600,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 2 976 600,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 150 000,00   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 1 404 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 302 600,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 0,00         |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 1 120 000,00 |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HG MVDD-11

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Srby u Tuchlovic

Zadavatel: DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Uchazeč: Společnost "PPKLADNO2511" - správce VODNÍ ZDROJE, a.s.

Datum: 19. 11. 2024

Projektant: DIAMO, s.p., o.z. PŘÍBRAM

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 976 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 976 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

150 000,00

|   |   |           |                                                                                  |    |       |           |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 011103000 | Geologický průzkum bez rozlišení, analýza průzkumu, povolení vstupu, legislativa | Kč | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                                 |    |       |           |           |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                              |    |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|---|---|-----------|------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                                                           |    |       |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení - geologická dokumentace | Kč | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                                                                                         |    |       |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 5 | K | 013234000 | Dokumentace pro oznámení stavby, zpracování dokumentace a ohlášení vrtných prací na OBÚ | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

D VRN3 Zařízení staveniště

1 404 000,00

|   |   |           |                     |    |       |           |           |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 6 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | Kč | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                                |    |       |            |            |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 7 | K | 032403000 | Zpevnění příjezdové komunikace | Kč | 1,000 | 360 000,00 | 360 000,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|------------|------------|

|    |  |                                                                                                                                                    |  |  |       |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1 " 90m zpevnění ŠP+vedení do pův. stavu; 270m údržba cyklostezky se zpevněním krajnic; 200m2 odstavná plocha-pro zachochování funkce cyklostezky" |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet                                                                                                                                             |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                                                |    |       |            |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 8 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kč | 1,000 | 360 000,00 | 360 000,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                        |    |       |            |            |
|---|---|-----------|------------------------|----|-------|------------|------------|
| 9 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1,000 | 188 000,00 | 188 000,00 |
|---|---|-----------|------------------------|----|-------|------------|------------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|    |   |           |                                 |    |       |            |            |
|----|---|-----------|---------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 10 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 240 000,00 | 240 000,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------|----|-------|------------|------------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|    |   |           |                      |    |       |           |           |
|----|---|-----------|----------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 11 | K | 034703000 | Osvětlení staveniště | Kč | 1,000 | 68 000,00 | 68 000,00 |
|----|---|-----------|----------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|    |   |            |                                                                               |    |       |            |            |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 12 | K | 039002000R | Zrušení zařízení staveniště a uvedení dotčeného pozemku do požadovaného stavu | Kč | 1,000 | 123 000,00 | 123 000,00 |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

D VRN4 Inženýrská činnost

302 600,00

|    |   |           |                         |    |       |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------|----|-------|----------|----------|
| 13 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | Kč | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|----|---|-----------|-------------------------|----|-------|----------|----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|    |   |           |                                      |    |       |           |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 14 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření - ČZK 6 dnů | Kč | 1,000 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |        |  |  |       |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1      |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |

|    |   |            |                                                                                   |    |       |            |            |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 15 | K | 04319400R1 | Ostatní zkoušky - jádro - odběry a zajištění fyz. mechanických vlastností dle PGP | Kč | 1,000 | 112 500,00 | 112 500,00 |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|

|    |  |                 |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| PP |  | Ostatní zkoušky |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------|--|--|--|--|--|

|    |   |            |                                                                         |    |       |           |           |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 16 | K | 043194000R | Ostatní zkoušky - podzemní voda - odběry a zajištění analýz CHR dle PGP | Kč | 1,000 | 54 600,00 | 54 600,00 |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

|    |  |   |  |  |       |  |  |
|----|--|---|--|--|-------|--|--|
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |
|----|--|---|--|--|-------|--|--|

| PČ | Typ | Kód                                    | Popis                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | Součet                                 |                                                                     |    | 1,000    |              |                   |
| 17 | K   | 20000                                  | Měření bez rozlišení - měření spojené s kvalitou a objemem výplachu | Kč | 1,000    | 42 000,00    | 42 000,00         |
| VV |     | 1                                      |                                                                     |    | 1,000    |              |                   |
| VV |     | Součet                                 |                                                                     |    | 1,000    |              |                   |
| D  |     | VRN7                                   | Provozní vlivy                                                      |    |          |              | 0,00              |
| D  |     | VRN9                                   | Ostatní náklady                                                     |    |          |              | 1 120 000,00      |
| 18 | K   | 092002000R                             | Ostatní náklady související se zahájením vrtných prací              | Kč | 1,000    | 870 000,00   | 870 000,00        |
| PP |     | Ostatní náklady související s provozem |                                                                     |    |          |              |                   |
| 19 | K   | 094002000R                             | Vyklizení objektu - uvedení příjezdových komunikací do pův. stavu   | Kč | 1,000    | 250 000,00   | 250 000,00        |
| PP |     | Vyklizení objektu                      |                                                                     |    |          |              |                   |