
„Zadrnování koruny zdiva nemovité kulturní památky - městské opevnění, Český Brod - I. etapa“ 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 202500206/OR 

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 

(dále jen ,, Občanský Zák0ník“) 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Město Český Brod 

se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 

zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města 

IČO: 00235334 

DIČ: CZ00235334 

Bankovní Spojení: 

číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký, Starosta města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lenka Farkasová 

dále jen „objednatel“

a 

Zhotovitel: BcA. Martin Kulhánek 

Se sídlem: U Borku 652 280 02 Kolín 
zastoupený: MgA. Martinem Kulhánkem 

IČO; 714 09 271 

DIČ; 

Bankovní Spojení Z

číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MgA. Martin Kulhánek 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: MgA. Martin Kulhánek 

dále jen „zhotovitel“ 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě 

dohodly na následujícím textu smlouvy 0 dílo. 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu S objednateli jako logický krok následující po zadávacím 

řízení veřejné zakázky ,,Zadrnování koruny zdiva nemovité kulturní památky - městské 

opevnění, Český Brod - I. etapa“. Všechny podmínky uvedené V zadávacím řízení (Výzva a 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky, jakož i V nabídce uchazeče, 

jsou platné pro plnění Zakázky, i když nej sou výslovně uvedeny ve Smlouvě. 

Článek I. Předmět smlouvy
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„Zadrnování koruny zdiva nemovité kulturní památky - městské opevnění, Český Brod - I. etapa“ 

1.1. Předmětem Veřejné zakázky je zadmování koruny zdiva nemovité kultumí památky - 

městského opevnění V Českém Brodě. Projekt zahrnuje uložení vrstvy vápermé malty 

S drcenými cihlami, vápemiého pačoku, jílové vrstvy zpracované za pomoci pitné vody 

doplněné o výztuž Z Vlákna konopí, plevy a vápennou kaši Z hašeného vápna a nakonec 

travního dmu. Součástí zakázky je i popěstební péče spočívající V zajištění zálivky dle 

závazného stanoviska a dle restaurátorského záměru, vyhotovení závěrečné Zprávy, Zajištění 

kladného kolaudačního souhlasu Stavby. Práce budou provedeny V termínu od 1. 9. 2025 do 

30. 10. 2025. 

1.2. Požadované práce budou prováděny na nemovité kulturní památce, která je zapsána do 

Ústředního seznamu kultumích památek České republiky, reg. č. 30659/2-714. Veškeré práce 

musí být prováděny V souladu se závaznými Stanovisky odboru stavebního a územního 

plánování- památkové péče, čj. MUCB 6318/2025 ze dne 29. 1. 2025. 
1.3. Rozsah prací je dán restaurátorským průzkumem zpracovaným od MgA. Martina 

Kulhánka, sochaře a restaurátora, U Borku 652, 280 02 Kolín, Z října 2023 a prosince 2024 a 

požadavky NPÚ. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Zadrnování koruny zdiva nemovité 

kulturní památky - městské opevnění, Český Brod - I. etapa“, na pozemku pč. 143/2, 

V obci a kú. Český Brod. 

1.5. Dílo dále zahI`nuje: 

a) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

b) Provedení Všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 

provedení, kolaudaci a následnému provozování díla, jako např. DIO, zajištění 

Záboıů na základě plné moci investora, atd. 

c) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště Včetně napojení na inženýrské sítě. 

d) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku Včetně poplatků za 

uskladnění V souladu S ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, včetně 

vedení pıůběžné evidence odpadů. 

e) Zajištění protokolámího předání dokončené stavby bez vad a nedodělků a zajištění 

kolaudačního souhlasu. 

Í) Dokumentace skutečného provedení stavby (3x ve formátu *.pdf) a geodetické 

zaměření podzemní i nadzemní části stavby (3x ve formátu *.pdf a *.dwg). 

1.6. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci V zadávacím řízení veřejné zakázky: 

„Zadmování koruny zdiva nemovité kulturní památky - městské opevnění, Český Brod - l. 

etapa“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel. 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného V tomto článku zaplatit 

zhotoviteli cenu uvedenou V článku III. Smlouvy, a to za podmínek v ní uvedených. 

Článek II. Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo objednateli nejpozději do 30. 10. 2025 Spolu 

S veškerými doklady nutnými pro zdámý průběh kolaudačního řízení. 

2.2. Zhotovitel zajistí kolaudační Souhlas nejdéle do 31. 11. 2025. 

2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek III. Cena za diıø 

3.1. Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran V celkové výši 684 900 Kč bez DPH V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 0 

cenách, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, 

který byl Součástí nabídky ze dne 10.6.2025 veřejné zakázky „Restaurování koruny zdiva
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„Zadrnování koruny zdiva nemovité kulturní památky - městské opevnění, Český Brod - I. etapa“ 

nemovité kultumí památky - městské opevnění, Český Brod - III. etapa“ a který tvoří přílohu 

č. 1 Smlouvy. 

Cena za dílo bez DPH činí 684 900 Kč. Cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH. 
3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 

uzavření písemného dodatku ke smlouvě, budou považovat smluvní strany provedení těchto 

prací a dodávek za dar objednateli. 

3.3. Veškeré případné vícepráce budou oceněny dle položkových cen nabídky. V případě, 
že se v nabídce tyto položky nejsou uvedeny, budou oceněny dle platných (aktuálních) ceníků 

URS. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, jestliže po uzavření smlouvy nabude účimıosti zákon, kterým 

bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Článek Iv. Pınıøhni pøđnıinky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě faktur, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě 

soupisu provedených prací až do výše 80 % ceny včetně DPH. Zbývajících 20 % ceny uhradí 
zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného 

plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a dílčí 

soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, píserrmě odsouhlasený 

zınocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka. 

4.5. Po provedení díla, odstranění všech vad a nedodělků, S nimiž bylo dílo převzato a po 

zajištění kolaudačního souhlasu, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na zbývající částku 

(minimálně 20 % částky) z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, 
které doloží rekapitulací a rozpočtem písemně odsouhlaseným zınocněným zástupcem 

objednatele. 

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu S platebními podmínkami a bude splňovat všechny 

uvedené náležitosti. Pokud faktura nebude vystavena V souladu S platebními podmínkami 

nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli 

vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenu v den, 

kdy byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutámí zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, 
starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

teclmických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele“) je za město Český Brod Lenka 

Farkasová, tel: 734230970, a TDS, který bude určen následně. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat 

pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě O dílo.
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Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: MgA. Martin Kulhánek. 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: MgA. Martin Kulhánek. 

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel Samostatně a dílo provádí v souladu S obecně 

závaznými právními předpisy, českými technickými normami a TP. 

7.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 

Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím Svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele 

nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
Sam. 

7.4. Staveniště bude předáno zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení Staveniště, napojení na 

energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.5. Při zhotovování vlastní Stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 

Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

7.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v 

článku III. 

7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na Staveniště kdykoli 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 

V plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 
kontroly bude Sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 

termíny k jejich odstranění. 

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
písemné doklady O provádění díla. 

7.9. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na Staveništi kontrolní 

dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen 

písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a 

vady při provádění vlastní Stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném V 

písemném záznamu z kontrolního dne. 

7.10. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povirmostmi, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy ve smyslu §2002, odst. 2 občanského zákoníku, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

7.11. Zhotovitel je povinen písemně upozomit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal Objednatel 

zhotoviteli. 

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění dila skryté překážky, týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu 
díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákolìv ze stran od 

smlouvy odstoupit.
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7.13. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požámí ochrany pro všechny dotčené S 

tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících 

na staveništi a provést O tom písemný záznam. 

7.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla na základě písemného 

předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a 

nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na 

objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem. 

7.15. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 

provádění díla Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, 

a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.16. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu vzniklou jinému v Souvislosti S výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou c 

4281742761 uzavřenou S Generali pojišťovnou, Se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 

Praha 1 Pojistná částka z tohoto pojištění činí 1 000 000,- Kč. 

Článek VIII. Spınčni zn předání áiıa 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 

článku I. a v souladu S platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 

technickými nonnami. Nedílnou Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů souvisejících S řádným provedením díla objednateli mezi jinými originálů stavebních 

deníků a doklady o ekologickém nakládání S odpady, a to formou průběžné evidence odpadů, 

které je povinen zhotovitel dokládat jejich originály, řádně vyklidí a kompletně uklidí celou 

stavbu a zajistí kolaudační souhlas Stavby. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 

a) Stavební deník, 

b) doklady O nakládání S odpady - tzv. průběžná evidence odpadů, 

c) průběžná fotodokumentace z provedení stavby na nosiči CD nebo DVD, 
d) kolaudační souhlas. 

8.2. Obj ednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen ,,protokol“). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících S řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže Se objednatelé rozhodnou 

nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo S vadami nebo nedodělky nebo při nepředání 

všech písemných dokladů souvisejících S řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou Smluvní 

strany povinny V protokolu uvést tuto skutečnost a uvést V něm soupis vad a nedodělků se 

závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 

dokladů S termínem jejich dodání zhotovitelem obj ednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 

3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. zánxkn zn jnkøsı dila 

9.1. Zámční doba za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolámího předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato S vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
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9.2. V průběhu Záruční doby bude mít dílo vlastnosti vyplývající ze smlouvy a dále bude 
mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu Záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 15 dnů 
od doručení písemné reklamace. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 
píseınné odmítnutí reklamované vady nebo nedodělku díla, jsou reklamované vady nebo 

nedodělky považovány Za uznané Zhotovitelem. 

9.5. Jestliže V případě oprávněné reklamace neodstraní Zhotovitel reklamované vady díla 

nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené V bodě 9.3., je objednatel oprávněn je nechat odstranit 

jiným Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady S tím spojené. 

9.6. Nároky Z odpovědnosti ze Záruky Za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na Smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou fonnou (doporučený 

dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 

spojené S dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených S odstoupením od smlouvy. 
Současně obj ednateli vzniká nárok na úhradu Vícenákladů vynaložených na dokončení celého 

díla uvedeného V čl. II. a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení 

ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí Zejména nesplnění 

smluvních termínů nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 

odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po mamém uplynutí této. Jestliže však strana, která je V prodlení, písemně prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy Zanikají všechna práva a povimiosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude V prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla 
stanoveném bodě 2.3., zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové 
ceny díla Za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a 

převzatého díla podle bodu 9.3., Zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
Z celkové ceny díla za každý den prodlení a Za každou Vadu a nedodělek. 

11.3. Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP, Zejména Zákona č. 309/2006 Sb., 
zákona č. 283/2021 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Za 

kteroukoliv Z osob Vyskytujících se na staveništi je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla za každý opakovaný případ. 
11.4. Smluvní pokuty hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a V jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 

výši.
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11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu V době její splatnosti a je V prodlení S její úhradou, 

zaplatí obj ednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 
11.6. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 

vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok Zapoěíst do kterékoli úhrady, 
která mu přísluší dle příslušných ustanovení Smlouvy, V případě nároku zhotovitele na 
smluvní pokutu, je oprávněn vystavit obj ednateli fakturu V příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a Ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 

bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbomou kvalifikaci a zdravotní 

způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité Stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 

a bezpečnostním předpisům Včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a 

limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozomí objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, 

pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré inženýrské sítě uložené 

v prostorách staveniště. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena V českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 

smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile 

držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do 

vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí 

analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského Soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele smlouvy je 
povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvní stranu, a to 

průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodů nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto 

nahradit. 

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem smlouvy stává, V souladu S ustanovením 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné V souvislosti s úlıradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů 

nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností Z tohoto 

vyplývajících. 

13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účìmıosti dnem jejich 

zveřejnění V registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy. Osobou 

zveřejňující smlouvu V registru smluv je objednatel. 

13.6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písenmě potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně 

seznámily, S jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 

nevýhodných podmínek. Na důkaz přˇipojují své podpisy. 
13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, Z nichž dvě obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel.
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13.9. Ostatní vztahy smluvních stran V této Smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

13.10. Uzavření smlouvy bylo Schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 323/2025 Ze 

dne 18.6.2025 
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Obj ednatel Zhotovitel: 

y

ø ø ø ø n n n n . ø n ø ø n ø ø n ø ø ø ~ n fl ø ø n n n n ~ ø ~ ø ø ø ø n n ø . n . ø n n . n . n n n n n n . n . n . ø n . . . n n ø

v Mg . To S Klinecký BcA. Martin Kulhánek 

St Sta ěsta Česk' Q
- 

/\0 
K P 

6* 

IŽ7 4% 
É 

lol ø \/ 

Doložkê dlo § 41 

potvržujo oo. žo podmínky podmlňujlcl platnost 

tohoto právního úkonu oooo podle §41 zákona 
č. 1%/ŽQQD o oboloh. vo Znění pozdějších 

předpisů. jsou splněny. 

Usnosoníčľl 5721/Zfiıffüatum 4<›0-üzwf 

Záměr _“i“=ŤÉí 
5“ 

Íf 

Datum Qv (0 ~ 
ZŰĹ5/ 

Podpis VO

8


