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SMLOUVA O DÍLO 
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AQUASYS spol. s r.o. 
	IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447
	Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zápis v rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547
	zastoupen Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou
	bankovní účet číslo: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


I.
Předmět smlouvy
1.1st Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2nd Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
-	cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky pod názvem „Havárie části Studeného potoka na ul. Milady Horákové II. etapa“, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo, (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; 
- 	projektovou dokumentací pro provedení stavby pod názvem „Havárie části Studeného potoka na ul. Milady Horákové II. etapa“ zpracovanou BETA - PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, v říjnu 2024, číslo zakázky 2024-35-DPS (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
- 	zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 
1.3rd Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) geodetické zaměření díla a zpracování geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,
d) úklid místa pro provádění díla,
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách a rozborech apod. nutných pro získání kolaudačního rozhodnutí.
1.4th Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
1.5th Místem plnění je katastrální území Svitavy-předměstí, ulice Milady Horákové, Svitavy.
1.6th Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 
1.7th Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
1.8th Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebními povoleními, vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 
1.9th Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace.
1.10th V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

II.
Části díla, čas plnění
2.1st Dílo bude prováděno ve čtyřech částech, a to:
a) 1. část díla - zahrnuje provedení stavebních objektů SO 01 až SO 04;
b) 2. část díla - zahrnuje provedení stavebních objektů SO 05 až SO 08 a SO 10;
c) 3. část díla - zahrnuje provedení dílčích částí 09.01 až 09.05 a OVN stavebního objektu SO 09;
d) 4. část díla - zahrnuje provádění následné péče po dobu 3 let - dílčích částí 09.06 až 09.08 stavebního objektu SO 09.
2.2nd Zhotovitel zahájí:
2.2.1. stavební práce na realizaci jednotlivých částí díla takto:
a) 1. část díla: dne 2.6.2025;
b) 2. část díla: dne 16.3.2026;
c) 3. část díla: dne 30.8.2026;
2.2.2. provádění následné péče takto:
a) 4. část díla - dílčí část 09.06: dne 1.4.2027;
b) 4. část díla - dílčí část 09.07: dne 3.4.2028;
c) 4. část díla - dílčí část 09.08: dne 3.4.2029.
2.3rd Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci příslušné části díla či následnou péči ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo:
a) v případě prodlení se zahájením dle bodu 2.2.1. na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení;
b) v případě prodlení se zahájením dle bodu 2.2.2. na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.
2.4th Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla takto: 
a) 1. část díla: do 28.11.2025;
b) 2. část díla: do 31.8.2026;
c) 3. část díla: do 30.11.2026;
d) 4. část díla - dílčí část 09.06: do 30.11.2027;
e) 4. část díla - dílčí část 09.07: do 30.11.2028;
f) 4. část díla - dílčí část 09.08: do 30.11.2029.
2.5th Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. písm. a) této smlouvy a tyto budou moci být zahájeny až po 2.6.2025, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu uvedeného v bodě 2.4. písm. a) této smlouvy o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.  
2.6th [bookmark: _Hlk155690985]Zhotovitel se zavazuje předat objednateli, resp. zástupci pro věci technické objednatele, do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy ke schválení technologické postupy a časový harmonogram provádění díla. V případě připomínek objednatele se zhotovitel zavazuje tyto připomínky zohlednit a do příslušných dokumentů zapracovat. Objednatelem schválené technologické postupy a časový harmonogram provádění díla nelze měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2.7th V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením příslušné části díla dle bodu 2.4. písm. a) až c), má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení. 
Cenou příslušné části díla se rozumí součet cen příslušných stavebních objektů, resp. dílčích částí příslušného stavebního objektu (tj. u 1. části díla součet cen SO 01 až SO 04, u 2. části díla součet cen SO 05 až SO 08 a SO 10, u 3. části díla součet cen dílčích částí 09.01 - 09.05 a OVN objektu SO 09).
2.8th V době, kdy bude zhotovitel provádět 4. část díla, je zhotovitel povinen objednateli (resp. zástupci pro věci technické objednatele) vždy předem e-mailem oznámit zahájení jednotlivých operací následné péče, aby jejich realizaci mohl objednatel průběžně kontrolovat. 

III.
Cena díla
3.1st Cena díla bez DPH činí 58 290 000,00 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
3.2nd Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
3.3rd Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
3.4th Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy.
[bookmark: _Hlk155692100]
IV.
Změny rozsahu a ceny díla
4.1st Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.
4.2nd Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 
4.3rd Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4.4th Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
4.5th Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
4.6th Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

V.
Fakturace, platební podmínky
5.1st V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
5.2nd [bookmark: _Hlk155784718]Veškeré provedené práce a dodávky u 1. části díla až 3. části díla budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž zhotovitel bude vystavovat u jednotlivých částí díla samostatné faktury na cenu takto: 
a) u 1. části díla:
· fakturu na SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka,
· fakturu na SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace, dílčí části 02.01 a OVN1,
· fakturu na SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace, dílčí části 02.02 a OVN2,
· fakturu na SO 03 - Rekonstrukce vodovodu, dílčí části 03.01, 03.03., OVN1 a OVN3,
· fakturu na SO 03 - Rekonstrukce vodovodu, dílčí části 03.02 a OVN2,
· fakturu na SO 04 - Rekonstrukce dešťové kanalizace;
b) u 2. části díla: 
· fakturu na SO 05 - Komunikace a SO 06 - Chodníky a SO 07 - Parkoviště,
· fakturu na SO 08 - Veřejné osvětlení,
· fakturu na SO 10 - Metropolitní síť;
c) u 3. části díla: 
· fakturu na 3. část díla.
Zhotovitel bude jednotlivé samostatné faktury vystavovat vždy pouze za ten kalendářní měsíc, ve kterém se práce na daném stavebním objektu skutečně prováděly.
Před vystavením faktur zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupisy takto provedených prací a dodávek oceněné v souladu s Cenovou nabídkou, a to vždy zvlášť dle shora uvedeného požadavku na vystavení samostatných faktur. Soupisy provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel faktury. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který jsou soupisy zpracovány a odsouhlaseny. 
Nedílnou součástí každé faktury musí být příslušný soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 
5.3rd Konečné faktury u 1. části díla, 2. části díla a 3. části díla vystaví zhotovitel ke dni předání dané části díla, a to vždy samostatně dle požadavku na samostatné faktury popsané v bodě 5.2. této smlouvy. 
Přílohou konečných faktur musí být kromě odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek též předávací protokol dané části díla.
5.4th [bookmark: _Hlk113966537]Objednatel uhradí veškeré faktury vystavené za provádění 3. části díla vždy maximálně do výše 90 % ceny této části díla. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z ceny této části díla) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení 3. části díla a po odstranění případných vad a nedodělků této části díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel tuto část díla předá objednateli a objednatel tuto převezme.
[bookmark: _Hlk113966584]Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury či faktur za provádění 3. části díla v případě, kdy faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury či faktur do limitu 90 % ceny této části díla. Zbývající část faktury či faktur zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. 
5.5th Během provádění následné péče (tj. 4. části díla) bude zhotovitel vystavovat vždy dvě faktury ročně za provádění následné péče, a to:
a) za práce a dodávky provedené v období do 30. června příslušného kalendářního roku
b) za práce a dodávky provedené v období od 1. července do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.
Přílohou každé této faktury musí být zjišťovací protokol vyhotovený a oceněný v souladu s cenovou nabídkou a odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. 
Přílohou faktur vystavovaných dle bodu 5.5. písm. b) bude též předávací protokol příslušné dílčí části (09.06 až 09.08) 4. části díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u faktur dle bodu 5.5. písm. a) je 30. červen příslušného kalendářního roku, dnem uskutečnění zdanitelného plnění u faktur dle bodu 5.5. písm. b) je den podpisu předávacího protokolu příslušné dílčí části 4. části díla.
5.6th [bookmark: _Hlk155786112]Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
5.7th [bookmark: _Hlk155786084]Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
5.8th Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
5.9th Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.10th Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
5.11st V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VI. 
Předání a převzetí dokumentace
6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 
6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího řízení a tuto si pečlivě prověřil. 
6.3. [bookmark: _Hlk155785998]Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
6.4. [bookmark: _Hlk155785915]Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání 1. části díla, 2. části díla a 3. části díla:
- 	projektovou dokumentaci skutečného provedení dané části díla,
-	geodetické zaměření dané části díla a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn. 
6.5. Předání dokumentace dle bodu 6.4., je podmínkou pro převzetí dané části díla objednatelem. 

VII.
Stavební deník
7.1st Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí (s výjimkou následné péče), stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 3. části díla; v případě, že tato část díla bude převzata s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
7.2nd Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
7.3rd Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
7.4th Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
7.5th Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické nebo technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7.6th Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7.7th Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII. 
Staveniště
8.1st Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
8.2nd Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.2.1. písm. a) této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 
8.3rd Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.  
8.4th Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
8.5th Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
8.6th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 
8.7th Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 
8.8th Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení příslušné části díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8.9th Nedohodnou-li se strany při předání na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště příslušné části díla a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí příslušné části díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
8.10th Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací dle bodu 2.2.1. písm. a) této smlouvy zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o min. rozměrech 1 m x 2 m s uvedením následujících údajů: 
· označení stavby - název projektu
· název stavebníka 
· způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
· název zhotovitele 
· jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby 
· termín dokončení stavby.
Návrh informační tabule bude před její výrobou odsouhlasen zástupcem pro věci technické objednatele. Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

IX.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění
9.1st Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
9.2nd Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
9.3rd Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý bezbariérový přístup uživatelům dotčených nemovitostí a přístup a příjezd vozidlům rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a Policie ČR.
9.4th Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
9.5th Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla. 
9.6th Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
9.7th Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9.8th Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. 
9.9th V průběhu provádění 1. části díla, 2. části díla a 3. části díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- 	zástupce pro věci technické objednatele, 
- 	zástupce pro věci technické zhotovitele,
-	technický dozor stavebníka (TDI),
- 	zpracovatel Projektové dokumentace,
- 	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
9.10th Zhotovitel je povinen zpracovat realizační či dílenskou dokumentaci v souladu s Projektovou dokumentací a tuto předložit k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 1.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby či objednáním jednotlivých prvků, u kterých se bude realizační či dílenská dokumentace zpracovávat. Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení realizační či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou realizační či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel vyhradil předložení realizační či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí či objedná příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla. 
9.11st Zhotovitel je povinen zajistit zpracování a předat objednateli statický posudek pro zatrubněnou část Studeného potoka.
9.12nd Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
9.13rd Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. 
9.14th [bookmark: _Hlk155691325]Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. V případě porušení povinností zhotovitele dodržovat dané předpisy se zhotovitel zavazuje za každé jednotlivé porušení povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Smluvní pokutu je povinen hradit i opakovaně v případě opakujícího se či trvajícího porušení povinnosti. 
Jestliže zhotovitel poruší zásady a pravidla BOZP závažným způsobem (např. řádně nezabezpečí výkopy), činí smluvní pokuta částku 10 000,- Kč za každé porušení.
9.15th Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
9.16th Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9.17th Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
9.18th Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci objektů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Pasportizace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Dále je zhotovitel povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci a dokumentovat postup provádění díla. Tato fotodokumentace bude předávána objednateli (v tištěné či elektronické podobě).
9.19th Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
9.20th Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zabezpečit, že od nemovitostí dotčených stavbou bude odvážen komunální odpad a plasty, a to tak, že sběrné nádoby od nemovitostí bude po staveništi přepravovat sám od jednotlivých nemovitostí k místu nakládky a zpět.
9.21st Zhotovitel je povinen provádět stavební práce spočívající v pokládce a montáži vodovodu z tvárné litiny pouze vlastními kapacitami, tzn. že tyto práce nesmí být prováděny podzhotovitelem. Využije-li zhotovitel k provádění prací spočívající v pokládce a montáži vodovodu z tvárné litiny podzhotovitele, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

X.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé
10.1st Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
10.2nd Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
10.3rd Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
10.4th Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
10.5th Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XI.
Pojištění
11.1st Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 30 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 500 000,- Kč. Po dobu provádění 3. části díla a 4. části díla může být limit minimálního pojištění odpovědnosti snížen na 1 000 000,- Kč.
11.2nd Zhotovitel je povinen sjednat stavebně montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 1 000 000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci. 
11.3rd Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění odpovědnosti (bod 11.1.) platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla ho udržovat v platnosti a účinné.
Zhotovitel je povinen shora uvedené stavebně montážní pojištění (bod 11.2.) platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 1. části díla, 2. části díla a 3. části díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání 3. části díla ho udržovat v platnosti a účinné. 
11.4th Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.
11.5th Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. 
11.6th Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.3. této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XII.
Předání díla, resp. jeho části
12.1st Po dokončení jednotlivé části díla, resp. dílčí části díla, a to 1. části díla, 2. části díla, 3. části díla, dílčí části 09.06, dílčí části 09.07 a dílčí části 09.08, tuto zhotovitel předá objednateli. 
12.2nd Příslušná část díla, resp. dílčí část díla, je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel příslušnou část díla předá a objednatel tuto převezme.
12.3rd Zhotovitel je povinen předat objednateli příslušnou část díla, resp. dílčí část, na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
12.4th Předání příslušné části díla, resp. dílčí části, organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí příslušné části díla, resp. dílčí části, přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), technický dozor stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor. 
12.5th Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude příslušná část díla, resp. dílčí část, připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části díla, resp. dílčí části, objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a příslušná část díla, resp. dílčí část, nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.  
12.6th Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je příslušná část díla, resp. dílčí část, připravena k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že příslušná část díla, resp. dílčí část, není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části díla, resp. dílčí části, objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení. 
12.7th Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně předávané 1. části díla, 2. části díla a 3. části díla:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, rozborech, pokud se vyžadují,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· geodetické zaměření a geodetický podklad (viz bod 6.4. této smlouvy),
· rozbor pitné vody u 1. části díla,
· bankovní záruku dle bodu 13.6. u 1. části díla,
· bankovní záruku dle bodu 13.7. u 2. části díla,
· stavební deník u 3. části díla.
Objednatel není povinen převzít příslušnou část díla, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 12.7., Projektové dokumentaci nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen příslušnou část díla převzít. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. bod 6.4.).
12.8th O předání příslušné části díla, resp. dílčí části, sepíše objednatel předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
1. označení smluvních stran,
1. prohlášení objednatele o tom, že si příslušnou část díla, resp. dílčí část, prohlédl a tuto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že příslušnou část díla, resp. dílčí část, z důvodu těchto vad nepřebírá,
1. datum podpisu předávacího protokolu,
1. podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
1. podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
12.9th Jestliže budou při předání příslušné části díla, resp. dílčí části, zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel příslušnou část díla, resp. dílčí část, od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele příslušnou část díla, resp. dílčí část, nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části díla, resp. dílčí části, i náhradní lhůtu k předání příslušné části díla, resp. dílčí části. O předání příslušné části díla, resp. dílčí části, v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
12.10th V případě, že objednatel převezme příslušnou část díla, resp. dílčí část, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
12.11st Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
12.12nd V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XIII.
Zajištění plnění - bankovní záruky
13.1st K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
13.2nd Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
13.3rd Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
13.4th Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
13.5th Nejpozději 10 dní před datem, kdy zhotovitel zamýšlí objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout a zhotovitel je povinen předat objednateli novou záruční listinu bez zbytečného odkladu. 
13.6th Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby 1. části díla 
13.6.1st Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy až do výše 1 600 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 14.2. písm. a) této smlouvy o dílo pro 1. část díla. 
13.6.2nd Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 1. části díla v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady 1. části díla a/nebo 
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu 1. části díla v termínu stanoveném touto smlouvou.
13.6.3rd Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
13.6.4th Předání záruční listiny dle bodu 13.6. této smlouvy je podmínkou převzetí 1. části díla. 
13.6.5th Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání 1. části díla může být výše částky v záruční listině dle bodu 13.6.1. snížena na 800 000,- Kč.
13.7th Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby 2. části díla  
13.7.1st Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy až do výše 1 200 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 14.2. písm. a) této smlouvy o dílo pro 2. část díla.
13.7.2nd Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 2. části díla v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady 2. části díla a/nebo 
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu 2. části díla v termínu stanoveném touto smlouvou.
13.7.3rd Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
13.7.4th Předání záruční listiny dle bodu 13.7. této smlouvy je podmínkou převzetí 2. části díla.
13.7.5th Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání 2. části díla může být výše částky v záruční listině dle bodu 13.7.1. snížena na 600 000,- Kč.
13.8th Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XIV.
Záruka za jakost
14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. 
14.2. Záruční doba činí:
a) 60 měsíců u 1. části díla a u 2. části díla;
b) 36 měsíců u 3. části díla a u 4. části díla.
14.3. Záruční doba příslušné části díla počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel příslušnou část díla, resp. dílčí část, předá a objednatel převezme. 
14.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této smlouvy. 
14.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 14.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XVI.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
14.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu. 
14.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 14.5.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
	Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
14.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena. 
14.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XV.
Ostatní ujednání
15.1st Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
15.2nd Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
15.3rd Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
15.4th Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;  
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet; 
c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží. 
15.5th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
a) 	ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) 	právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 15.5., nebo
c) 	fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 15.5.
15.6th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
· nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 15.5. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
· neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
· v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 15.5. a v tomto bodě 15.6. bude objednatele neprodleně informovat.

XVI.
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické
16.1. Adresy pro doručování:
- adresa a e-mail objednatele jsou: 
	Město Svitavy
	adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	e-mail xxxxxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka: 6jrbphg
- adresa a e-mail zhotovitele jsou:
	AQUASYS spol. s r.o.
	adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka: ms4my27
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 
16.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxs.., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxa současněxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- 	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- 	předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
16.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 
16.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický dozor stavebníka (TDI).
16.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI), nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVII.
Změna a ukončení smlouvy
17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
17.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému. 
17.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
17.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 
17.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
· zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
· prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.  
17.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XVIII.
Závěrečná ustanovení
18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
18.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
-	příloha č. 1 - Cenová nabídka
-	příloha č. 2 - Projektová dokumentace.












Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.6.2025.

Ve Svitavách dne 30.06.2025	Ve Žďáře nad Sázavou dne  30.06.2025
	

Za objednatele:		Za zhotovitele:






	…………………….………………………	…………………….……………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Radek Lunzar, prokurista 
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