



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp25v00ftc

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-81625/2025-MAPET

Naše sp. zn.: OISMM-180/2025-KOUJA

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



Bratři Gallové & spol. s.r.o.

Kbelská č. p. 879

Vysočany

198 00 PRAHA 98

IČ: 24664197

Datum: 02.07.2025

Objednávka č. 976/2025

Park Hluchov II. etapa - úprava stávající cesty

Na základě Vaší písemné cenové nabídky ze dne 30. 6. 2025 u Vás objednáваме provedení úpravy povrchu stávající cesty v parku Hluchov II. etapa.

Cena: 326 801,64 Kč vč. 21% DPH

Termín: 01.09.2025



podpis objednavatele



Tomáš Benda
statutární orgán



Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Součástí faktury bude přiložená fotodokumentace provedeného díla!

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ☒ ANO

☐ NE

tel.: 326 909 111

ID DS: c5hb7xy

epodatelna@brandysko.cz



Cenová nabídka na úpravu povrchu stávající cesty v parku HLUCHOV – II.etapa
(Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi)

Na základě Vaší poptávky, společného jednání a prohlídky místa realizace Vám posílám nabídku na provedení úpravy povrchu stávající cesty v parku Hluchov II.etapa.



Součástí nabídky je:

- Úprava zbylé části stávající cesty. Pro zajištění okrovo-šedivé barvy bude materiál dovezen z lomu Mořina.
- Úprava stávající plochy před pokládkou krycí vrstvy, případné zpevnění krajů cesty (dosypem kameniva frakce 0-32)
- Doprava potřebného materiálu (lomové výsivky) včetně rozvozu a hutnění v místě realizace
- Provedení vsakovacího drenu u vjezdové křižovatky v šířce 1m napříč křižovatky včetně dodání kameniva frakce 16-32 obalené geotextilií s opětovným provedením krytu (včetně likvidace výkopové zeminy).

Termín realizace 1-2 týdny s ohledem na počasí (18.08 – 30.08.2025)

Nabídková cena je: 270.084,00,- Kč bez DPH

Součástí nabídky je položkový rozpočet: Úprava povrchu cesty – Hluchov – II.etapa

V Praze dne: 30.06.2025



Ing. David Vojíš
výrobní ředitel
Bratři Gallové & spol. s.r.o.
IČO: 24664197
Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9
Tel: 724 346 269
Email: davidvojir@gallove.cz

Oprava povrchu cesty v parku HLUCHOV - II. etapa - cenová nabídka	
Bratři Gallové & spol. s.r.o.	30.06.2025

	Rekapitulace		cena bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
X	Oprava povrchu cesty		270 084,00	56 717,64	326 801,64
	CELKEM		270 084,00	56 717,64	326 801,64

č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena bez DPH
X	Oprava povrchu cesty				270 084,00
1	Uprava stávajícího povrchu před pokládkou	m2	592,00	39,00	23 088,00
2	Posyp krytu s rozprostřením a hutněním - kamenivem drceným nebo těženým do 35kg/m2 frakce 0-4 odstín okrovo-šedivý	m2	592,00	324,00	191 808,00
3	Lokální rozvoz kameniva	t	59,20	270,00	15 984,00
4	Doprava kameniva z lomu Mořina	t	59,20	120,00	7 104,00
5	Provedení vsakovacího drenu u vjezdové křižovatky v šířce 1m napříč křižovatky včetně dodání kameniva frakce 16-32 obalené geotextilií s opětovným provedením krytu (včetně likvidace výkopové zeminy)	m2	15,00	2 140,00	32 100,00