Obchodni akademie a VyE3i odborna Skola socialné pravni,

OA VOS Ostrava, prispévkova organizace
QFf osTrRAVA  Prisp g

Karasova 16, 709 00 Ostrava-Marianské Hory

PRIKAZNI SMLOUVA

na ,Vykon TDS a koordinatora BOZP u stavebni akce Rekonstrukce
elektroinstalace"

1.
Smluvni strany

1. Nazev organizace: Obchodni akademie a VysSi odborna skola socialné pravni, Ostrava,
prispévkova organizace
se sidlem: Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
zastoupena: || GGG i <ditclem skoly

ICO: 00602086
DIC: CZ00602086

bankovni spojeni: Komercni banka
Cislo uctu: 62235761/0100
datova schranka: tngfc7k

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

I . N - I

(dale jen ,pFikazce")

2. Jméno a prijmeni: Ing. Milan Sedlacek
podnikajici pod jménem: M-I-S-E Dozorovani staveb

se sidlem: Ukrajinska 1451/11, 708 00 Ostrava-Poruba
ICO: 04786084

DIC: CZ8005163507

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uctu: 1012401498/5500

Zapsana v zivnostenském rejstriku, vedeném magistratem mésta Ostravy
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, ze veskeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
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smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V prfipadé
zmény UcCtu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Rekonstrukce
elektroinstalace" v€. zajisténi potrebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou ¢innost pFi realizaci stavby ,Rekonstrukce elektroinstalace™ (dale
jen ,stavba“), ato vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem (.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpisd( dale jen ,stavebni zakon")
a vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."“) a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a to podle:

« projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované v listopadu
2024, spolecnosti ARTENDR s.r.0., Nadrazni 67, 281 51 Velky Osek, ICO: 24190853 a
ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci*),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inZenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:

Cinnosti TDS:
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a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpecleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné&, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

f) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organl statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

g) Zajisténi dodrzeni podminek a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni stavebniho nebo
jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu realizace
stavby.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

i) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

j) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouveé o dilo.

k) Péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

[) Projednani dodatk a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

m) Ucast na jednanich svolanych ptikazcem k projednani veskerych zmén stavby.

n) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listim zhotovitele.

0) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

p) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

q) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl (zjiStovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

r) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.
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s) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

t) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.

u) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad
DPS.

v) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd - ptikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

x) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materialll
do stavby.

y) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

z) Uplathovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcéetné pripravy podklad
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

dd)Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti nebo geodetického podkladu pro potreby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pri
predani a prevzeti dokoncené stavby.

ee) Priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

ff) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

gg)Kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

hh)Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
ii) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

jj) Svolavani a fizeni kontrolnich dnd stavby vcetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
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(nae-mail: |GG :rotoviteli a osobé zabezpetujici dozor

projektanta, a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

kk) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostredniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokonéené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn( od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

) Zaijisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti pfikazce vici koordinatorovi BOZP), vcetné zajisténi oznameni o
zahajeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodlené
po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prislusSnému Gradu.

mm) V ramci vykonu koordinatora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci provadét zejména nasledujici ¢innosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotlené osoby s mistnimi riziky za UCelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, vCetné jeho aktualizace
v priibéhu stavby a seznamuje s nim dotcené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v priibéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a porizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani pozadavkll na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci nebo na nedodrZeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatfeni k napraveé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci pofizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatreni
k ndpravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popf. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

nn) Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnd a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz souclasti bude seznam zjisténych nedostatkl v uplatnovani pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné Gdajd o nepfijeti
ulozenych opatreni k napravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni pfikazcem k odstranéni nedostatk( vytykanych prikaznikem).

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IV.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby nebo jeji realizované jednotlivé etapy prikazcem, vcetné
odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni stavby nebo jeji realizované jednotlivé
etapy (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

V.
Odména
1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné Cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini 300 000,- K¢, z toho:

a) odména za vykon inzenyrské Cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli ¢ini 15 000,- K¢,

b) odména za vykon inZenyrské Cinnosti béhem realizace jednotlivych etap stavby cini
I. etapa 70 000,- K¢,
II. etapa 75 000,-Kc,
III. etapa 80 000,-Kc.

¢) odmeéna za vykon inzenyrské Cinnosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
nebo realizované jednotlivé etapy az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV
odst. 2 této smlouvy Cini

I. etapa 20 000,- KcC.
II. etapa 20 000,-Kc,
III. etapa 20 000,-Kc.

Prikaznik prohlasuje, Zze neni platcem DPH.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkd z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dUsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si pfikazce, s pfiméfenym pouzitim § 100 odst.
1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pritom neni povaZzovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smiouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.
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Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které

budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi

obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou

podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu

dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a naleZitosti

stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu
~Rekonstrukce elektroinstalace®,

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorudit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnli po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména bude uhrazena jednorazové pro kazdou
realizovanou etapu stavby samostatné dle ¢l. V odst. 1 pism. a) az pism. c) na zakladé
faktur, které je prikaznik opravnén vystavit po ukonceni vykonu inzenyrské cinnosti ve
smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy pro kazdou realizovanou etapu stavby samostatné.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu | | osobné na
sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, dorucenkou prostrednictvim

provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce. Prikazce preferuje
doruceni faktury do datové schranky tngfc7k.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pfikazce provedeni kontroly umoznit.
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8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

¢) bankovni Ucet prikaznika urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pripadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve lhiité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zaleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatrovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské ¢innosti.

c) Privykonu inzenyrské Cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynl Ci provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.
e) Postupovat pri vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou péci.
f) Ridit se pfi vykonu inZzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.
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g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. q)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl ptikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostfednictvim osoby,
ktera splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd
a technikld cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
¢€. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat prikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inzenyrské ¢innosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, i nebude-li moci tato fyzicka osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykonavat cinnost koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat pfikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu dcinnosti koordindtora BOZP pisemné
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informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Nebude-li
poveérena fyzicka osoba vykonavat ¢innost koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.

6. Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni
a vysi spolulcasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad.

2. V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysSi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.
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3. Vpripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spInénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich v{c¢i nékterym osobam, subjektdm a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{di prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:
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a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona

vvvvvv

3. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pficemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro UcCely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouveé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pti zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.oa-vos.cz.

Ostrava, dne: 1. 7. 2025 Ostrava, dne: 1. 7. 2025

za prikazce

prikaznik
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