

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/307

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] editel

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted] TP pro SČ (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Obnova rybníčků na LS Český Krumlov** evidenční číslo zakázky **S928/2017/307**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou [redacted].
– zodpovědný projektant [redacted], za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.10.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 088 486,77 Kč bez DPH, slovy *dvamilionyosmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátšestkorunsedmdesátšedmháléřů* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem, kopii pravomocného rozhodnutí vydaného Městským úřadem v Kaplici dne 3.4.2017 pod č. j. MěÚK/09852/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.10.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 28.2.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Benešově nad Černou, dne: 14 -08- 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 23 -08- 2017

LČR – Obnova rybníků na LS Český Krumlov

Celková rekapitulace ceny

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Obnova zemní tůně na parc. č. 1612/1	236 956 Kč	49 761 Kč	286 717 Kč
Rybníky u Šimy	1 851 530 Kč	388 821 Kč	2 240 351 Kč
Celkem:	2 088 486 Kč	438 582 Kč	2 527 068 Kč

Podpis oprávněné osoby:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

REKAPITULACE STAVBY

20160921

Obnova zemní tůně na parc.č. 1612/1

Stavba:

833 15 22

k.ú. Tichá

Investor:

Ličebná

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Projektant:

Podpis:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

236 956,49

236 956,49

236 956,49


0,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

286 717,35



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20160921

Stavba: Obnova zemní tůně na parc.č. 1612/1

k.ú. Tichá

22.09.2016

22.09.2016

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	stavebně-technické řešení	236 956,49	286 717,35	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady	209 956,49	254 047,35	VON
		27 000,00	32 670,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

5/23/09

Objekt: Stavební úpravy objektu č. 1514/1

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

833 15 22
k.ú. Tichá

22.09.2016

Objekt:

28149157

CZ28149157

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

Objekt:

Objekt:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

209 956,49

Objekt:

Objekt:

Cena s DPH

v CZK

254 047,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Stavba: Vzdělávací středisko pro děti a mládež (VZML)

Objekt

01 - stavebně-technické řešení

Objekt

k.ú. Tichá

22.09.2016

Objekt

Projektant

A

Pokrýška spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

209 956,49

189 956,49

60 806,20

18 495,00

101 140,85

9 514,44

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Číslo stavby: 111103203

Objekt

01 - stavebně-technické řešení

Místo

k.ú. Tichá

22.09.2016

Číslo projektu

Zakázka

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Čemou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

J.cena [CZK]

Množství

MJ

Popis

PČ Typ Kód

209 956,49

Náklady soupisu celkem

189 956,49

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

Košení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu hustého

0,058

ha

3 500,00

203,00 CS ÚRS 2016 02

60 806,20

0,058

(22+12)*0,5*34/10000 výkres číslo C.3

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1

; 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2

22,00

1 760,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Spálené odstraněné křoviny a stromů na hromadách průměru kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu

80'výkres číslo C.3					80,000			
3	K	111201401	Spálené odstraněné křoviny a stromů na hromadách průměru kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2		3,00	240,00	CS ÚRS 2016 02

Kácení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvením ústřatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm

80'výkres číslo C.3					80,000			
4	K	111201101	Kácení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvením ústřatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus		120,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02

Odstranění pařezů s jejich vykořeněním

9'výkres číslo C.3								
5	K	111201101	Odstranění pařezů s jejich vykořeněním					9,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9" výkres číslo C.3
Převodní voda potrubím průměru DN přes 250 do 300

3 000,00	CS ÚRS 2016 02
----------	----------------

9,000
12,000

m

9" výkres číslo C.3
Převodní voda potrubím průměru DN přes 250 do 300

250,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
--------	----------	----------------

12" výkres číslo C.3
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

30,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
-------	----------	----------------

12,000
40,000

hod

12" výkres číslo C.3
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

30,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
-------	----------	----------------

12,000
40,000

hod

12" výkres číslo C.3
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	15,000	75,000 Kč ÚRS 2016 02
8 ^o 5 ^o výkres číslo C.3					40,000		

9	K	121101102	Sejmíctví omíctve s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	32,200	5,000
					32,00	1 030,40 CS ÚRS 2016 02

Kód	PČ	Typ
-----	----	-----

Popis

The first of these is the fact that the *Journal* is a very good example of the kind of work that can be done by a small group of people. It is a very good example of the kind of work that can be done by a small group of people.

10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	35,800
			(20-8)°0,5'23"0,1" výkres číslo C.3		32,200

65,00

40.

11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s přehozem k cenám za tepivost horniny tř. 3	m3	35,800
68-32,2" výkres číslo C.3					35,800

38,00	1 360,40 CS ÚRS 2016 02
-------	-------------------------

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68-32,2" výkres číslo C.3								
12	K	122201401	Výkopávky v zeminních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	42,000	39,00	1 638,00	CS ÚRS 2016 02
					35,800			

68-32,2" výkres číslo C.3
 Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

13	K	124203101	42" výkres číslo C.3 zemina pro hráz						42,000		
			Vykopávky pro koryta vodotěčí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	25,290	85,00	2 148,80	CS ÚRS 2016 02			

42" výkres číslo C.3 zemina pro hráz
 Výkopávky pro pokrytí vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			(4*4,1+3,8*4)0,8 výkres číslo D.2			25,280				
14	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotěsných přehozů výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3		m3	25,280	5,00	126,40	CS ÚRS 2016 02	

Pro účely výstavby je vyžadováno vykopání koryta vodotěsného přehozu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3. Pro účely výstavby je vyžadováno vykopání koryta vodotěsného přehozu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3. Pro účely výstavby je vyžadováno vykopání koryta vodotěsného přehozu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3.

		(4*4,1+3,8*4)0,8 výkres číslo D.2		25,280	
		Hloubení zapážených i nezapážených výš šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3		m3	0,480
15	K	132201101			120,00
				57,60 CS ÚRS 2016 02	

Pro účely výstavby je vyžadováno hloubení zapážených i nezapážených výš šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Pro účely výstavby je vyžadováno hloubení zapážených i nezapážených výš šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4*2*0,3*0,2 výkres číslo D.2								
16	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,480	250,00	120,00	CS ÚRS 2016 02

Průběhové profilové kreslení a výkresy
 1. Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

4*2*0,3*0,2 výkres číslo D.2								
17	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	103,560	15,00	1 553,40	CS ÚRS 2016 02

Průběhové profilové kreslení a výkresy
 1. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

35,8+42+25,28+0,48 položky dílu 1								
18	K	162201431	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2016 02

Průběhové profilové kreslení a výkresy
 1. Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm

9* výkres číslo C.3								
19	K	162201441	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2016 02

Průběhové profilové kreslení a výkresy
 1. Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

19	K	162201441	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	220,00	1 980,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	-------------------------

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--

9	Výkres číslo C.3				9,000		
---	------------------	--	--	--	-------	--	--

20	K	162201451	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	50,00	450,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-----------------------

9	Výkres číslo C.3				9,000		
---	------------------	--	--	--	-------	--	--

21	K	171103201	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	42,000	45,00	1 890,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------------------------

42	Výkres číslo C.3				42,000		
----	------------------	--	--	--	--------	--	--

22	K	171203111	Uložení výkopku bez zhuťnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	61,560	70,00	4 309,20 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------------------------

35, 8+25, 28+0, 48	položky dílu 1				61,560		
--------------------	----------------	--	--	--	--------	--	--

23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	42,000	55,00	2 310,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------------------------

22.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

42,000 výkres číslo C.3 zásep zemníku
Rozproštění omíčky tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

42,000

42,000

25,00

2 250,00 CS ÚRS 2016 02

24 K

181301101

m2

90,000

25,00

2 250,00 CS ÚRS 2016 02

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Cenová soustava

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

Množství

MJ

Popis

Kód

PC Typ

Úprava pláňe vyrovnání výškových rozdílu v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění

32.2/0.1-232 výkres číslo C.3

25 K 181951101 10,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 02

90,000

m2 240,000

Úprava pláňe vyrovnání výškových rozdílu v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Úprava pláňe vyrovnání výškových rozdílu v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění

60'-4' výkres číslo C.3

26 K 182201121 25,00 5 800,00 CS ÚRS 2016 02

240,000

m2 232,000

Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

27 K 181411121 8,00 720,00 CS ÚRS 2016 02

90,000

Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

32.2/0,1-232"výkres číslo C.3
Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

28	K	181411123		m2	90,000			
						8,00	2 868,00	CS ÚRS 2016 02

32.2/0,1-232"výkres číslo C.3
Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

29	M	005724740		kg	358,500			
						180,00	1 449,00	CS ÚRS 2016 02

30	K	182101101		m2	280,000			
						25,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 02

280"výkres číslo C.3

280"výkres číslo C.3					280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	17,200	450,00	7 740,00	CS ÚRS 2016 02
(4+0,3) * 2 * 1 (4+0,3) * 2 * 1 Součet výkres číslo D.2								
34	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	17,200	100,00	1 720,00	CS ÚRS 2016 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ Typ						

[illegible]
$$(4+0, 3)^{2^{\infty}}$$

Součet výkres číslo D.2

35	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,083	25 000,00	2 075,00:CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------------------------

25.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

(17,2±0,3*4)3,014⁻¹,25°0,001^m výkres číslo D.2

Vodorovné konstrukce

36	K	457572111	Filterační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopisků se zhutněním do 10 pojzdli/m³, frakce od 0-8 do 0-32 mm m³ 8,700 520,00: 4 524,00/CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--

101 140,85

29*3*0,1* výkres číslo C.3								
37	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	26,825	850,00	22 801,25	CS ÚRS 2016 02

29*(3+0,7)*0,25* výkres číslo D.3								
38	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	107,300	150,00	16 095,00	CS ÚRS 2016 02

29*(3+0,7)* výkres číslo D.3								
39	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluz kamene hmotnosti jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	54,972	1 050,00	57 720,60	CS ÚRS 2016 02

4*1,93*1,64*5,2*0,9								
(3+5)*0,5*2,5*0,9*2*(4+2)*1*0,9								
Součet výkres číslo D.2								
					31,572			
					23,400			
					54,972			

D	998		Přesun hmot				9 514,44	
---	-----	--	-------------	--	--	--	----------	--

26.

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m		t	211,432	45,00	9 514,44	CS ÚRS 2016 02
20 000,00									
D OST									
41	K	0-01	Kontrolní zkoušky a zkoušky hutnění		kus	4,000	5 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

1. Účel:

2. Předmět zakázky:

3. Místo:

VON - vedlejší a ostatní náklady

4. Jméno a příjmení: 833 15 22
k.ú. Tichá

5. Adresa:

6. IČO: 28149157
7. DIČ: CZ28149157

8. Název společnosti: Pokrýčka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

9. Telefon:

10. E-mail:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

27 000,00

Cena bez DPH

11. Jméno a příjmení: 28149157
12. IČO: 28149157
13. DIČ: CZ28149157

14. Jméno a příjmení: 28149157
15. IČO: 28149157
16. DIČ: CZ28149157

32 670,00

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stránka 1

Číslo účtu: 11111111111111111111

Stránka 1

VON - vedlejší a ostatní náklady

Město:

k.ú. Tichá

22.09.2016

Zařazení:

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

Účet:

Průběh:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

27 000,00

21 000,00

500,00

500,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

22.09.2016

22.09.2016

22.09.2016

VON - vedlejší a ostatní náklady

22.09.2016

k.ú. Tichá

Pokryvka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Cenová soustava

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

Množství

MJ

Popis

PČ Typ Kód

27 000,00

Náklady soupisu celkem

27 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

28.

D VRN

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby	..	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
2	K 012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	..	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
3	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	..	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02

500,00

Zařízení staveniště

D	VRN3	Zařízení staveniště	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K 030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	..	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02

500,00

Územní vlivy

D	VRN6	Územní vlivy	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K 065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimo staveništní doprava materiálů a výrobků	..	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02

5 000,00

Provozní vlivy

D VRN7

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Silniční provoz - dopravní značení, čistění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti		1,000	5 000,00	5 000,00	



Ad 1

REKAPITULACE STAVBY

20160919
Rybníky u Šimpy v k.ú. Tichá

Stavba:

833 15 26
Tichá

19 09 2016

28149157
CZ28149157

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokrytka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Popis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚřS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenové soustavy" označeny popiskem "CS ÚřS" a úrovní příslušného balení příslušného položení. Všechny další informace vymezení popisu a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou mezinárodní dle k dispozici na www.cs-urs.cz, sídlo Cenové a technické podmínky.

1 851 530,28

Cena bez DPH

V CZK

2 240 351,64

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Stavba:

20160919

Rybničky u Šimpy v k.ú. Tichá

Tichá

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pelávyka spol. s r.o., Benešova 37, 362 82 Benešov nad Černou

19.09.2016

Kód

Drysk, Soupis prací

Náklady stavby celkem

			Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 01			1 851 530,28	2 240 351,64	
01			617 305,39	745 939,52	STA
VON			590 305,39	714 269,52	Soupis
SO 02			27 000,00	32 670,00	Soupis
01			302 961,40	366 583,29	STA
VON			275 961,40	333 913,29	Soupis
SO 03			27 000,00	32 670,00	Soupis
01			731 959,63	896 171,15	STA
VON			754 959,63	913 201,15	Soupis
SO 04			27 000,00	32 670,00	Soupis
01			149 303,85	180 657,67	ING
VON			122 303,86	147 987,67	Soupis
			27 000,00	32 670,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

KRYCÍ LIST SOUPISU

Sídelní:

Stavba: *Stavba objektu v ul. Tichá*

Objekt:

Objekt: *Bytový dům*

Stavba:

01 - stavebně-technické řešení

833 15 21

Tichá

Stavba:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Stavba:

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

A

Stavba:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

590 305,39

714 269,52

Y CZK

Cena s DPH

RÉKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 4

Průběh a vývoj v k. d. Tichá

Objekt

60.01 - Rybník v k. d. Tichá

Práce

01 - stavebně-technické řešení

Práce

Tichá

19.09.2016

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokrýka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Průběh a vývoj v k. d. Tichá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

N100 - Nepojmenované práce

NUT - nepojmenovány dle

590 305,39

532 529,39

234 123,34

130 126,55

122 321,75

33 146,02

4 975,20

7 836,53

5 976,00

4 176,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenované díl

OST - Ostatní

1 800,00

1 800,00

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objednatel:

Stavba: Koupaliště v obci Černoš

Město:

Objekt: Koupaliště v obci Černoš

Stavba:

01 - stavebně-technické řešení

Tichá

19.09.2016

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokryvka spol. s r.o., Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Objekt:

19.09.2016

Objekt: Koupaliště v obci Černoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				590 305,39	
D	1		Zemní práce				532 529,39	
1	K	111103203	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	0,300	3 500,00	234 123,34	
							1 050,00	CS ÚRS 2016 02

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

75°40'/1000° výkres číslo D.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	500,000	22,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 02

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

500° výkres číslo D.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	111201401	Spalení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	500,000	3,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02

Popis

Cenová soustava

500" výkres číslo D.2		500,000		500,000	
3	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	3,00

1 500,00 CS ÚRS 2016 02

32.

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------------	-------------------	-----------------

MJ	Množství
----	----------

Popis

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	112101101	500" výkres číslo D.2 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	500,000	120,00	1 080,00 CS ÚRS 2016 02	

500" výkres číslo D.2
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

5	K	112201101	9" výkres číslo D.2 Odstranění paterů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	150,00	1 350,00 CS ÚRS 2016 02	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	-------------------------	--

9" výkres číslo D.2
Odstranění paterů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 100 do 300 mm

6	K	115001104	9" výkres číslo D.2 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	14,000	250,00	3 500,00 CS ÚRS 2016 02	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-------------------------	--

9" výkres číslo D.2
Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

7	K	115101201	14" výkres číslo D.2 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	14,000	30,00	2 400,00 CS ÚRS 2016 02	
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------------------------	--

14" výkres číslo D.2
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

370'výkres číslo D.2

Vr	K	122201102	m3	38,00	17 480,00 CS ÚRS 2016 02

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3

460'výkres číslo TZ	460,000						
---------------------	---------	--	--	--	--	--	--

11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	460,000	65,00	29 900,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	--------------------------

460'výkres číslo TZ

12	K	122201402	Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	300,000	39,00	11 700,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	--------------------------

300'výkres číslo zřízení zemníku

13	K	122201409	Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	300,000	5,00	1 500,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------------------------

300'výkres číslo zřízení zemníku

14	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	20,000	95,00	1 900,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------------------------

300'výkres číslo zřízení zemníku

14	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	20,000	95,00	1 900,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------------------------

33

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

10*2*1 výkres číslo D.2

1. Úvod
2. Účel
3. Popis
4. Materiál
5. Výkres
6. Závěr
7. Přílohy
8. Seznam literatury
9. Seznam obrázků
10. Seznam tabulek
11. Seznam příloh
12. Seznam příloh
13. Seznam příloh
14. Seznam příloh
15. Seznam příloh
16. Seznam příloh
17. Seznam příloh
18. Seznam příloh
19. Seznam příloh
20. Seznam příloh
21. Seznam příloh
22. Seznam příloh
23. Seznam příloh
24. Seznam příloh
25. Seznam příloh
26. Seznam příloh
27. Seznam příloh
28. Seznam příloh
29. Seznam příloh
30. Seznam příloh
31. Seznam příloh
32. Seznam příloh
33. Seznam příloh
34. Seznam příloh
35. Seznam příloh
36. Seznam příloh
37. Seznam příloh
38. Seznam příloh
39. Seznam příloh
40. Seznam příloh
41. Seznam příloh
42. Seznam příloh
43. Seznam příloh
44. Seznam příloh
45. Seznam příloh
46. Seznam příloh
47. Seznam příloh
48. Seznam příloh
49. Seznam příloh
50. Seznam příloh
51. Seznam příloh
52. Seznam příloh
53. Seznam příloh
54. Seznam příloh
55. Seznam příloh
56. Seznam příloh
57. Seznam příloh
58. Seznam příloh
59. Seznam příloh
60. Seznam příloh
61. Seznam příloh
62. Seznam příloh
63. Seznam příloh
64. Seznam příloh
65. Seznam příloh
66. Seznam příloh
67. Seznam příloh
68. Seznam příloh
69. Seznam příloh
70. Seznam příloh
71. Seznam příloh
72. Seznam příloh
73. Seznam příloh
74. Seznam příloh
75. Seznam příloh
76. Seznam příloh
77. Seznam příloh
78. Seznam příloh
79. Seznam příloh
80. Seznam příloh
81. Seznam příloh
82. Seznam příloh
83. Seznam příloh
84. Seznam příloh
85. Seznam příloh
86. Seznam příloh
87. Seznam příloh
88. Seznam příloh
89. Seznam příloh
90. Seznam příloh
91. Seznam příloh
92. Seznam příloh
93. Seznam příloh
94. Seznam příloh
95. Seznam příloh
96. Seznam příloh
97. Seznam příloh
98. Seznam příloh
99. Seznam příloh
100. Seznam příloh

10*2*1 výkres číslo D.2

Součet

15 K 124203109

Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3

20,000

5,00

100,00 CZK ÚRS 2016 02

10*2*1 výkres číslo D.2

1. Úvod
2. Účel
3. Popis
4. Materiál
5. Výkres
6. Závěr
7. Přílohy
8. Seznam literatury
9. Seznam obrázků
10. Seznam tabulek
11. Seznam příloh
12. Seznam příloh
13. Seznam příloh
14. Seznam příloh
15. Seznam příloh
16. Seznam příloh
17. Seznam příloh
18. Seznam příloh
19. Seznam příloh
20. Seznam příloh
21. Seznam příloh
22. Seznam příloh
23. Seznam příloh
24. Seznam příloh
25. Seznam příloh
26. Seznam příloh
27. Seznam příloh
28. Seznam příloh
29. Seznam příloh
30. Seznam příloh
31. Seznam příloh
32. Seznam příloh
33. Seznam příloh
34. Seznam příloh
35. Seznam příloh
36. Seznam příloh
37. Seznam příloh
38. Seznam příloh
39. Seznam příloh
40. Seznam příloh
41. Seznam příloh
42. Seznam příloh
43. Seznam příloh
44. Seznam příloh
45. Seznam příloh
46. Seznam příloh
47. Seznam příloh
48. Seznam příloh
49. Seznam příloh
50. Seznam příloh
51. Seznam příloh
52. Seznam příloh
53. Seznam příloh
54. Seznam příloh
55. Seznam příloh
56. Seznam příloh
57. Seznam příloh
58. Seznam příloh
59. Seznam příloh
60. Seznam příloh
61. Seznam příloh
62. Seznam příloh
63. Seznam příloh
64. Seznam příloh
65. Seznam příloh
66. Seznam příloh
67. Seznam příloh
68. Seznam příloh
69. Seznam příloh
70. Seznam příloh
71. Seznam příloh
72. Seznam příloh
73. Seznam příloh
74. Seznam příloh
75. Seznam příloh
76. Seznam příloh
77. Seznam příloh
78. Seznam příloh
79. Seznam příloh
80. Seznam příloh
81. Seznam příloh
82. Seznam příloh
83. Seznam příloh
84. Seznam příloh
85. Seznam příloh
86. Seznam příloh
87. Seznam příloh
88. Seznam příloh
89. Seznam příloh
90. Seznam příloh
91. Seznam příloh
92. Seznam příloh
93. Seznam příloh
94. Seznam příloh
95. Seznam příloh
96. Seznam příloh
97. Seznam příloh
98. Seznam příloh
99. Seznam příloh
100. Seznam příloh

10*2*1 výkres číslo D.2

Součet

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

20,000
20,000

10*2*1 výkres číslo D.2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

16	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	0,746	250,00	186,50	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

0,435
0,311
0,746

Součet výkres číslo D.3

17	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	0,746	5,00	3,73	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	------	------	----------------

0,435
0,311
0,746

Součet výkres číslo D.3

18	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	2,907	690,00	2 005,83	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

2,907

3,23*1,8*0,5 výkres číslo D.3

19	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	2,907	50,00	145,35	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

34.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162201431	3,23x1,8x0,5 výkres číslo D.3 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	2,907	15,00	135,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	162201441	9" výkres číslo D.2 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	162201451	9" výkres číslo D.2 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	171103201	9" výkres číslo D.2 Uložení netřídněných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	550,000	45,00	24 750,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	174101101	550" položky dílu 1 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	300,000	55,00	16 500,00	CS ÚRS 2016 02

24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	300,000	55,00	16 500,00	CS ÚRS 2016 02
Př. Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

300 výkres číslo D.2 zemník

Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

300 výkres číslo D.2 zemník

Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

8,00	7 990,50	CS ÚRS 2016 02
------	----------	----------------

300,000	998,812
---------	---------

m2

25	K	18141121	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	998,812
----	---	----------	--	----	---------

26	K	18141123	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	339,500
----	---	----------	---	----	---------

8,00	2 716,00	CS ÚRS 2016 02
------	----------	----------------

998,812	339,500
---------	---------

m2

PC Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

1. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
2. Materiál: ořivo směr travní krajiny - svažová
3. Výkres: 1:500
4. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
5. Materiál: ořivo směr travní krajiny - svažová
6. Výkres: 1:500
7. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
8. Materiál: ořivo směr travní krajiny - svažová
9. Výkres: 1:500
10. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
11. Materiál: ořivo směr travní krajiny - svažová
12. Výkres: 1:500

48,5*3,5*2 výkres číslo D.2		339,500	
27	M 005724740	ořivo směr travní krajiny - svažová	33,458
[998,812*339,5]*0,025*položky dílu 1		kg	
28	K 182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	990,000
		m2	

1. Rozměry: 990 výkres číslo D.2
2. Materiál: svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4
3. Výkres: 1:500
4. Rozměry: 990 výkres číslo D.2
5. Materiál: svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4
6. Výkres: 1:500
7. Rozměry: 990 výkres číslo D.2
8. Materiál: svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4
9. Výkres: 1:500
10. Rozměry: 990 výkres číslo D.2
11. Materiál: svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4
12. Výkres: 1:500

990 výkres číslo D.2		990,000	
29	K 182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	485,000
		m2	

1. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
2. Materiál: rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
3. Výkres: 1:500
4. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
5. Materiál: rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
6. Výkres: 1:500
7. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
8. Materiál: rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
9. Výkres: 1:500
10. Rozměry: 48,5*3,5*2 výkres číslo D.2
11. Materiál: rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
12. Výkres: 1:500

48,5*3,5*2 výkres číslo D.2		485,000	
30	K 182301121	Rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	339,500
		m2	

180,00	6 022,44	CS ÚRS 2016 02
25,00	24 750,00	CS ÚRS 2016 02

25,00	12 125,00	CS ÚRS 2016 02
-------	-----------	----------------

PC Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

30

PC Typ Kód

Popis

ALJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

339,500

48,5*3,5*2 výkres číslo D.2

Rozprostření omnice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

15,00

15 980,99 CS ÚRS 2016 02

998,812

(370-460+0,746-2,907-550-339,5*0,1)/0,25 položky dílu 1

m2

110,00

16 500,00

130 126,55

30*5 výkres číslo D.2

m2

1'500,00

901,50 CS ÚRS 2016 02

36

Svislé a kompletní konstrukce

m3

0,601

Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg

1. Vykres číslo D.2
2. Vykres číslo D.2
3. Vykres číslo D.2
4. Vykres číslo D.2
5. Vykres číslo D.2
6. Vykres číslo D.2
7. Vykres číslo D.2
8. Vykres číslo D.2
9. Vykres číslo D.2
10. Vykres číslo D.2
11. Vykres číslo D.2
12. Vykres číslo D.2
13. Vykres číslo D.2
14. Vykres číslo D.2
15. Vykres číslo D.2
16. Vykres číslo D.2
17. Vykres číslo D.2
18. Vykres číslo D.2
19. Vykres číslo D.2
20. Vykres číslo D.2
21. Vykres číslo D.2
22. Vykres číslo D.2
23. Vykres číslo D.2
24. Vykres číslo D.2
25. Vykres číslo D.2
26. Vykres číslo D.2
27. Vykres číslo D.2
28. Vykres číslo D.2
29. Vykres číslo D.2
30. Vykres číslo D.2
31. Vykres číslo D.2
32. Vykres číslo D.2
33. Vykres číslo D.2
34. Vykres číslo D.2
35. Vykres číslo D.2
36. Vykres číslo D.2
37. Vykres číslo D.2
38. Vykres číslo D.2
39. Vykres číslo D.2
40. Vykres číslo D.2
41. Vykres číslo D.2
42. Vykres číslo D.2
43. Vykres číslo D.2
44. Vykres číslo D.2
45. Vykres číslo D.2
46. Vykres číslo D.2
47. Vykres číslo D.2
48. Vykres číslo D.2
49. Vykres číslo D.2
50. Vykres číslo D.2
51. Vykres číslo D.2
52. Vykres číslo D.2
53. Vykres číslo D.2
54. Vykres číslo D.2
55. Vykres číslo D.2
56. Vykres číslo D.2
57. Vykres číslo D.2
58. Vykres číslo D.2
59. Vykres číslo D.2
60. Vykres číslo D.2
61. Vykres číslo D.2
62. Vykres číslo D.2
63. Vykres číslo D.2
64. Vykres číslo D.2
65. Vykres číslo D.2
66. Vykres číslo D.2
67. Vykres číslo D.2
68. Vykres číslo D.2
69. Vykres číslo D.2
70. Vykres číslo D.2
71. Vykres číslo D.2
72. Vykres číslo D.2
73. Vykres číslo D.2
74. Vykres číslo D.2
75. Vykres číslo D.2
76. Vykres číslo D.2
77. Vykres číslo D.2
78. Vykres číslo D.2
79. Vykres číslo D.2
80. Vykres číslo D.2
81. Vykres číslo D.2
82. Vykres číslo D.2
83. Vykres číslo D.2
84. Vykres číslo D.2
85. Vykres číslo D.2
86. Vykres číslo D.2
87. Vykres číslo D.2
88. Vykres číslo D.2
89. Vykres číslo D.2
90. Vykres číslo D.2
91. Vykres číslo D.2
92. Vykres číslo D.2
93. Vykres číslo D.2
94. Vykres číslo D.2
95. Vykres číslo D.2
96. Vykres číslo D.2
97. Vykres číslo D.2
98. Vykres číslo D.2
99. Vykres číslo D.2
100. Vykres číslo D.2

0,601

0,58*0,56*1,85 výkres číslo D.3

kus

45 000,00

45 000,00

1,000

1 výkres číslo D.2

m3

2 900,00

28 234,40 CS ÚRS 2016 02

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly t.j. C 30/37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí řízení ploch rovinných	m ²	38,983	450,00	17.512,35 CZK ÚRS 2016 02
			Součet výkres číslo D.3		9,736		
			3,23*1,8*0,81		4,709		
			1,6*0,3*1,22+(1,6+1,85*2)*0,3*0,96		2,112		
			1,1*0,34*0,3		0,112		
			2,5*0,58*0,6+2,5*0,38*0,8		1,630		
			2,3*0,45*0,6+2,3*0,3*0,8		1,173		
			Součet výkres číslo D.3		9,736		
			(3,23+1,8)*2*0,81		8,149		
			(2,45+1,6)*2*0,96+(0,3+1,6)*2*0,26+(1+1,85)*2*0,96		14,236		
			(1,05+0,34)*2*0,3		0,834		
			(2,5+0,58)*2*0,6+(2,5-0,38)*2*0,8		8,304		
			(2,3+0,45)*2*0,6+(2,3-0,3)*2*0,8		7,460		
			Součet výkres číslo D.3		38,983		

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(0,6+1,2*2)*5,25 výkres číslo D.3								
40	K	452321171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonu v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	15,750			
					2,596	2 500,00	6 490,00 CS ÚRS 2016 02	
8,4*1,03*0,3 výkres číslo D.4								
41	K	457572111	Filtrační vrstva jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrpkopísku se zhuštěním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	2,596	520,00	8 827,00 CS ÚRS 2016 02	
48,5*3,5*0,1 výkres číslo D.2								
42	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	16,975	980,00	49 906,50 CS ÚRS 2016 02	
48,5*(3,5+0,7)*0,25 výkres číslo D.2								
43	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	50,925	150,00	30 555,00 CS ÚRS 2016 02	
48,5*(3,5+0,7) výkres číslo D.2								
44	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomačky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	203,700	950,00	14 962,50 CS ÚRS 2016 02	

44	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m ²	15,750	950,00	14 962,50 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	--------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

45	K	472501501	(0,6+1,2*2)*5,25 výkres číslo D.3 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m ²	28,683	250,00	7 170,75	
			(3,23+1,8)*2*0,81		8,149			
			(2,45+1,6)*2*0,96		7,776			
			(1,05+0,34)*2*0,3		0,834			
			(2,5+0,58)*2*0,6+(2,5+0,38*2)*0,8		6,304			
			(2,3+0,45)*2*0,6+(2,3+0,3*2)*0,8		5,620			
			Součet výkres číslo D.3		28,683			

D	8		Trubní vedení	m	8,400	50,00	420,00 CS ÚRS 2016 02	33 146,02
46	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 600	m	8,400			

47	M	286173160	8,4 výkres číslo D.3 trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 600	kus	2,000	10 500,00	21 000,00 CS ÚRS 2016 02	
			2 výkres číslo D.3		2,000			
48	K	899623181	(Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m ³	3,505	2 500,00	8 762,50 CS ÚRS 2016 02	

49	K	899643111	8,4*(1*0,7+pi*0,3*0,3) výkres číslo D.4 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m ²	16,464	180,00	2 963,52 CS ÚRS 2016 02	
			8,4*2*0,98 výkres číslo D.4		16,464			

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	m ²	3,280	990,00	3 247,20 CS ÚRS 2016 02	4 975,20
50	K	934953114	Obsluhovací lávka I nad 4 do 5 m	m ²	3,280			

38.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Práce a dodávky pro objekt hradeb přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

51	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradička (délka požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	1,350	1 280,00	1 728,00 CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-------------------------	--

Práce a dodávky pro objekt hradeb přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

52	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hradeb přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	174,145	45,00	7 836,53 CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------------------------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D	762		Konstrukce tesařské				5 976,00	
53	K	762101501	Dodávka a montáž ochranného zábradlí obslužné lávky včetně nátěru	m	7,200	580,00	4 176,00	

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	767101501	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D N00 Nepojmenované práce

D	N01		Nepojmenovaný díl				1 800,00	
55	K	767101502	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	

D OST Ostatní

56	K	0-01	Kontrolní zkoušky a zkoušky hutnění	kus	10,000	5 000,00	50 000,00	
----	---	------	-------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

50 000,00

D OST Ostatní

5 000,00

10,000

kus

50 000,00

K 10-01 Kontrolní zkoušky a zkoušky hutnění

56

KRYCÍ LIST SOUPISU

VON - vedlejší a ostatní náklady

833 15 26

Tichá

19.09.2016

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

28149157

CZ28149157

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

27 000,00

Cena bez DPH

32 670,00

V CZK

Cena s DPH

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Stavba objektu v k.ú. Třebos

Objekt

Stavba objektu

Objekt

VON - vedlejší a ostatní náklady

Tichá

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

19.09.2016

ALC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

21 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby	..	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	..	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	..	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN3	Zařízení staveniště						
4	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	..	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN6	Územní vlivy						
5	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimo staveništní dopravu materiálů a výrobků	..	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02

5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy

6	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz - dopravní značení, čištění komunikací, zajištění přístupu a obsluhy	..	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Soupisatel:

Rybníky u Štavy v k. ú. Tichá

Objednatel:

Lesy ČR - Státní lesy

Soupis:

01 - stavebně-technické řešení

833 15 26

Tichá

19.09.2016

Investice:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uživatel:

Pokřivka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Projektant:

[Redacted]

Poradce:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

275 961,40

DPH - 21%

57 351,89

275 961,40

57 351,89

63 307,29

Cena s DPH

V CZK

333 913,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Název stavby: Tichá

Objekt

Objekt: Benešov

Stavba

01 - stavebně-technické řešení

Název

Tichá

Zakázka: 382 82 Benešov nad Čermou

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

19.09.2016

Pracovní list

A

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

275 961,40

260 961,40

78 618,75

26 264,00

142 823,90

13 254,75

15 000,00

44.

SOUPIS PRACÍ

Objednatel: Město Týn nad Vltavou
 Objednatel: Město Týn nad Vltavou
 Objednatel: Město Týn nad Vltavou

01 - stavebně-technické řešení

Město: Týn nad Vltavou
 Zpracovatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
 Pokrýváka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Datum: 19.09.2016

Podpis: ALCEDO - I.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 961,40

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

D	HSV	D 1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	200,000	22,00	4 400,00 CS ÚRS 2016 02	
							260 961,40	
							78 618,75	

Práce a dodávky HSV
 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

200 Výkres číslo C.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	200,000	3,00	600,00 CS ÚRS 2016 02	

200 Výkres číslo C.2
 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

200 Výkres číslo C.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

200'výkres číslo C.2

200,000

42.

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cestovní soustava		
3	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2016 02			
4'výkres číslo C.2											
4	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2016 02			
4'výkres číslo C.2											
5	K	115001104	Převedení vody potrubním průměru DN přes 250 do 300	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02			
10'výkres číslo C.2											
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02			

8.5 Výkres číslo C.2
 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8.5 Výkres číslo C.2			40,000	
7	K	115101301	den	15,00
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				75,00CS ÚRS 2016 02

5. Výkres číslo C.2
 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

5 Výkres číslo C.2			5,000	
8	K	121101102	m3	32,00
Sejmuti omnice s přemístěním na vzdálenost do 100 m				1 584,00CS ÚRS 2016 02

30*11*0,15 Výkres číslo D.2

30°11'0,15" výkres číslo D.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	50,000	38,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3

50' výkres číslo TZ	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2016 02	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2016 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3

50' výkres číslo TZ	50,000	39,00'	6 639,75	CS ÚRS 2016 02
50' výkres číslo TZ	170,250	39,00'	6 639,75	CS ÚRS 2016 02

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

12	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	170,250	5,00	851,25	CS ÚRS 2016 02
Součet					170,250		81,850	
							38,400	

(0,6+2)*0,5*1'68" výkres číslo C.2
(4,27+3+8,5)*5*1+(7+3)*0,5*0,5*0,5*1'68" výkres číslo C.2

[The page contains extremely faint, illegible handwriting.]

(0, 6+2)*0, 5*1+68*vykres čísto C. 2	88,400
(-4, 27+3+8, 5)*5*1+(7+3)*0, 5*0, 6*0, 5*2*vykres čísto C. 2	81,850
Součet	170,250

13	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,200	250,00	300,00/CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------------------

5°0 3'0.5+5°0.3'0 3"wikres Číslo D.3

14	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	1,200	5,00	6,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	------	---------------------

5°N 3°N 5+5°N 3°N 3"Włknes číslo D.3

15	K	162201431	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	4,000	15,001	60,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------------------

[Faint handwritten notes]

PC Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Vý		(11+8,5)*7 výkres číslo D.5		136,500	
22	M	1005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	12,375
Vý		(358,5+136,5)*0,025 položky dílu 1		12,375	
23	K	182101101	Svahování trvalých svaňů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	853,600

500* výkres číslo C.2
(0,6+2,3)*68 výkres číslo C.2
Součet

24	K	182201101	Svahování trvalých svaňů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	300,300
Vý		500* výkres číslo C.2		500,000	
Vý		(0,6+2,3)*68 výkres číslo C.2		353,600	
Vý		Součet		853,600	

28,6*(3+3,5+4) výkres číslo D.2
Rozproštění omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

25	K	182301121	Rozproštění omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	136,500
Vý		28,6*(3+3,5+4) výkres číslo D.2		300,300	

(11+8,5)*7 výkres číslo D.5

26	K	182301121	Rozproštění omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	136,500
Vý		(11+8,5)*7 výkres číslo D.5		136,500	

PC Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

26 264,00

D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
26	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šacht a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	3,450
					2 900,00
					10 005,00 CS úRS 2016 02

4

 $5^{\circ}0,3'1,3$

5*0,3*1

Součet výkres číslo D.3

SOUČET VÝKLES ČÍSLO D.3	
27	K 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných 24,380 450,00 10 971,00 CS ÚRS 2016 02

24

 $(5+0,3)^{+}2^{+}1,3$ $(5+0,3)^{+2^{*}1}$

Součet výkres číslo D.3

13,780

10,600

24,380

28,6*3,3*0,1" výkres číslo D.2	28,243	m3	980,00	27 678,14 CS ÚRS 2016 02
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem				
PČ Typ Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
31	K	463212121	28,6*(3,25+0,7)*0,25" výkres číslo D.2		28,243			
32	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	112,970	150,00	16 945,50 CS ÚRS 2016 02	

33	K	467510111	28,6*(3,25+0,7)*výkres číslo D.2 balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluz kamene hmotnosti jednotlivě přes 300 do 3000 kg s prošťkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	88,850	1 050,00	93 292,50 CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	--------------------------	--

34	K	998321011	5*3,67*1+(7+3)*0,5*1*2+(3+8)*5,5*1" výkres číslo D.3	t	294,550	45,00	13 254,75 CS ÚRS 2016 02	
35	K	0-01	Kontrolní zkoušky a zkoušky hutnění	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
							13 254,75	
							15 000,00	

76

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba
 Vyševný lesní majetek
 Objekt
 50 02 Věnování
 Soupis

VON - vedlejší a ostatní náklady

KOD	833 15 26	
Název	Tichá	
Začítáno		19.09.2016
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové		
Objekt		28149157
		CZ28149157

Pokrýváka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Projevy

Podvazník

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

27 000,00

DPH

0,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

32 670,00

RFKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

32 670,00

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výměna kotelny Tichá

Objekt:

50 02 Zelená ulice

Stavba:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Město:

Tichá

Zastupitel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Pokrývká spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

19.09.2016

Datum:

Prostředí:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

27 000,00

21 000,00

500,00

500,00

5 000,00

44.

ΚΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Seznam
 Řešení a úpravy
 Úpravy
 Úpravy

01 - stavebně-technické řešení

833 15 26
 Tichá

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokryčka spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

Projevy

Projevy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00 Kč
 0,00 Kč

Cena s DPH

19.09.2016
 28149157
 CZ28149157

754 959,63

754 959,63
 754 959,63
 754 959,63

913 501,15

Y CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešní konstrukce

Objekt:

VO 03 - Podlaží dvůr

Stavba:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

Tichá

Datum: 19.09.2016

Stavba:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Objekt:

Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Černou 37. 382 82 Benešov nad Černou

Projektant: Ing. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

754 959,63

1 - Zemní práce

739 649,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

350 615,11

4 - Vodorovné konstrukce

160 641,35

8 - Trubní vedení

166 950,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 602,50

998 - Přesun hmot

10 407,20

PSV - Práce a dodávky PSV

11 433,42

762 - Konstrukce tesařské

8 510,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 710,00

N00 - Nepojmenované práce

1 800,00

1 800,00

1 800,00

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

OST - Ostatní

1 800,00

1 800,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Stavební úpravy střešní konstrukce

Objekt:

Objekt: Stavební úpravy střešní konstrukce

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

Tichá

19.09.2016

Stavba:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Pokrývka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Objekt:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103203

Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu hustého

ha

0,280

3 500,00

980,00

CS ÚRS 2016 02

754 959,63

739 649,63

350 615,11

40°70/10000°výkres číslo D.2

2 K 111201101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

m²

300,000

22,00

6 600,00

CS ÚRS 2016 02

300°výkres číslo D.2

3 K 111201401

Spalení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

m²

300,000

3,00

900,00

CS ÚRS 2016 02

Dok

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

300"výkres číslo D.2 3,00 900,00/CS ÚRS 2016 02

3 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 300,000

PC Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

300"výkres číslo D.2

4 K 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 7,000

300,000 120,00 840,00/CS ÚRS 2016 02

7"výkres číslo D.2

5 K 112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000

7,000 150,00 1 050,00/CS ÚRS 2016 02

7"výkres číslo D.2

6 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 14,000

7,000 250,00 3 500,00/CS ÚRS 2016 02

14"výkres číslo D.2

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 80,000

14,000 30,00 2 400,00/CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

8.10. výkres číslo D.2
 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
 80,000
 15,00
 150,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

10. výkres číslo D.2
 Sejmurtí omce s přemístěním na vzdálenost do 100 m
 10,000
 32,00
 13 216,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

413. výkres číslo D.2
 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hromadě tří. 3 objem do 5000 m3
 413,000
 50,00
 52 500,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

413,000

413 výkres číslo D.2

10	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 050,000	50,00	52 500,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	--------------------------

Cenová
soustava

ALJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Popis

PČ Typ Kód

1 050,000

1050 výkres číslo TZ

11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	1 050,000	38,00	39 900,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	--------------------------

1 050,000

1050 výkres číslo TZ

12	K	122201402	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	600,000	39,00	23 400,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	--------------------------

600,000

600 výkres číslo zřízení zemníku

13	K	122201409	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	600,000	5,00	3 000,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------------------------

600,000

600 výkres číslo zřízení zemníku

14	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	20,000	85,00	1 700,00 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------------------------

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

10*2*1 výkres číslo D.2
Výkres pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3.

10*2*1 výkres číslo D.2

Součet

15	K	124203109
----	---	-----------

20,000

20,000

20,000

m3

Výkres pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3.

5,00

100,00 CS ÚRS 2016 02

10*2*1 výkres číslo D.2
Výkres pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3.

10*2*1 výkres číslo D.2

Součet

20,000

20,000

20,000

m3

Výkres pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3.

5,00

100,00 CS ÚRS 2016 02

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Průměrná výška stromů, keřů a keřů
 1. Výška stromů a keřů je určována podle výšky jejich kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 2. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 3. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 4. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 5. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 6. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 7. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 8. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 9. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 10. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů

3,8871,8*0,5 Výkres číslo D.3								
20	K	162201431	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů [tisícných, průměru kmenů přes 100 do 300 mm]	kus	3,492	15,00	105,00	CS ÚRS 2016 02
7 Výkres číslo D.2								
21	K	162201441	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů [tisícných, průměru přes 100 do 300 mm]	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2016 02
7 Výkres číslo D.2								
22	K	162201451	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2016 02
7 Výkres číslo D.2								
23	K	171103201	Uložení netřídněných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	1 150,000	45,00	51 750,00	CS ÚRS 2016 02

Průměrná výška stromů, keřů a keřů
 1. Výška stromů a keřů je určována podle výšky jejich kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 2. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 3. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 4. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 5. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 6. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 7. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 8. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 9. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů
 10. Výška stromů a keřů je určována podle průměru kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů

1150*položky dílu 1								
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	600,000	55,00	33 000,00	CS ÚRS 2016 02

33 000,00 Kč ÚRS 2016 v4

55,00

600,000

m3

ryh nebo kolem

šachet, rýh nebo kolem

objektů v rámci výkopávkách

1150*položky dílu 1

Záryp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem

objektů v rámci výkopávkách

24 K 174101101

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

53

25	K	181301114	600*výkres číslo D.2 zemník	25,00	28 302,20 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	-----------------------------	-------	--------------------------

600,000

m2

1 132,088

Rozproštění omnice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

600*výkres číslo D.2 zemník

Záryp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem

objektů v rámci výkopávkách

1150*položky dílu 1

Záryp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem

objektů v rámci výkopávkách

24 K 181301114

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

26	K	181411121	600*výkres číslo D.2 zemník	8,00	9 056,70 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	-----------------------------	------	-------------------------

1 132,088

m2

1 132,088

Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

600*výkres číslo D.2 zemník

Záryp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem

objektů v rámci výkopávkách

1150*položky dílu 1

Záryp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem

objektů v rámci výkopávkách

24 K 181411121

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	------------------

180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m ²	56,573	180,00	5 657,30	Cs ÚRS 2016 02
					9,202			
					34,760			
					0,924			
					8,927			
					2,760			
					56,573			
					Součet výkres číslo D.3			
38	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči	t	1,903	25 000,00	47 575,00	Cs ÚRS 2016 02
					166 950,05			
					280,00		2 520,00	Cs ÚRS 2016 02
					1,903			
					(56,573+3,88*1,8*2+1,2*0,34*2+2*0,6*2+0,35*2+2*0,3*2+11,75*4)*12,34*1,25*0,001 výkres číslo D.3			
D	4	Vodohravné konstrukce			m ²	9,000		
39	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m ²				

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

0,6+1,2*2,3 výkres číslo D.3

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonu v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

40	K	452321171	m3	9,000	
----	---	-----------	----	-------	--

				2 500,00	9 077,50 CS ÚRS 2016 02
--	--	--	--	----------	-------------------------

11,75*1,03*0,3 výkres číslo D.4

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrpkopísku se zhuťněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

41	K	457521111	m3	3,631	
----	---	-----------	----	-------	--

				520,00	13 655,20 CS ÚRS 2016 02
--	--	--	--	--------	--------------------------

40,4*6,5*0,1 výkres číslo D.2

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

42	K	463212121	m3	26,260	
----	---	-----------	----	--------	--

				980,00	76 214,60 CS ÚRS 2016 02
--	--	--	--	--------	--------------------------

40,4*7*0,25 výkres číslo D.2

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

43	K	463212191	m2	77,770	
----	---	-----------	----	--------	--

				150,00	46 662,00 CS ÚRS 2016 02
--	--	--	--	--------	--------------------------

40,4*7*0,7 výkres číslo D.2

Dlažba z lomového kamene lomársky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

44	K	465513227	m2	311,080	
----	---	-----------	----	---------	--

				950,00	8 550,00 CS ÚRS 2016 02
--	--	--	--	--------	-------------------------

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

44 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltou, s výstupkem 250 mm

m2

2,000

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

(0,6+1,2+2)*3-výkres číslo D.3

9,000

Pačkování betonových konstrukcí žilovým mlékem

m2

41,083

250,00

10 270,75

(3,88+1,8)*2*0,81

9,202

(3,1+1,6)*2*2,05

19,270

(1,2+0,34)*2*0,3

0,924

(2+0,6)*2*0,84+(2+0,35)*2*0,97

8,927

(2-0,3)*2*0,6

2,760

Součet výkres číslo D.3

41,083

39 602,50

D 8

Trubní vedení

m

11,750

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 600

50,00

587,50

CS ÚRS 2016 02

11,75-výkres číslo D.3

11,750

trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 600

kus

2,000

10 500,00

CS ÚRS 2016 02

2-výkres číslo D.3

2,000

Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

m3

4,903

2 500,00

CS ÚRS 2016 02

11,75*(1*0,7+pi*0,3*0,3)-výkres číslo D.4

4,903

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

m2

23,030

250,00

CS ÚRS 2016 02

11,75*2*0,98-výkres číslo D.4

23,030

Ostatní konstrukce a práce, bourání

m2

7,280

990,00

10 407,20

CS ÚRS 2016 02

Obsluhovací lávka I nad 6 do 7 m

m2

7,280

990,00

CS ÚRS 2016 02

56.

POŽAROVNĚ OCHRANĚNÉ DŘEVNÉ HŘADÍTKO
 1. Účel: ochrana před požárem a šířením ohně. 2. Materiál: dřevěná hradítka s povrchovou úpravou. 3. Délka: 1500 mm. 4. Šířka: 150 mm. 5. Výška: 150 mm. 6. Hmotnost: 2,5 kg. 7. Barva: bílá. 8. Použití: ochrana před požárem a šířením ohně. 9. Montáž: pomocí šroubů a matiček. 10. Údržba: pravidelné čištění a kontrola povrchové úpravy.

51	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (délka požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	2,500	1 280,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

POŽAROVNĚ OCHRANĚNÉ DŘEVNÉ HŘADÍTKO
 1. Účel: ochrana před požárem a šířením ohně. 2. Materiál: dřevěná hradítka s povrchovou úpravou. 3. Délka: 1500 mm. 4. Šířka: 150 mm. 5. Výška: 150 mm. 6. Hmotnost: 2,5 kg. 7. Barva: bílá. 8. Použití: ochrana před požárem a šířením ohně. 9. Montáž: pomocí šroubů a matiček. 10. Údržba: pravidelné čištění a kontrola povrchové úpravy.

0,5*2,5*2 výkres číslo D.3

2,500

D 998 Přesun hmot

52	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	254,076	45,00	11 433,42	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

53	K	762101501	Dodávka a montáž ochranného zábradlí obslužné lávky včetně nátěru	m	12,200	550,00	6 710,00	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

6,1*2 výkres číslo D.2

12,200

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	767101501	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

1 výkres číslo D.3

1,000

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný díl

55	K	767101502	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

1 výkres číslo D.3

1,000

D OST Ostatní

56	K	0-01	Kontrolní zkoušky a zkoušky hutnění	kus	10,000	500,00	5 000,00	
----	---	------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh:

Kyšperský úřad v Horní Tiché

Objekt:

SO 02 - Krovová konstrukce

Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Město:

Tichá

Datum: 19.09.2016

Architekt:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Účelová:

Pokrytka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

27 000,00

21 000,00

500,00

500,00

5 000,00

27 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Seznam:

Krycí listy v listu Tichá

Objekt:

201/14 - Přístavba stavení 201/14

Stavba:

01 - stavebně-technické řešení

ISÚ: 833 15 26

Město: Tichá

19.09.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

28149157
CZ28149157

Pokrýváka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Projektant:

[Redacted]

Předmět:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

122 303,86

100% výměna

100%

základní

21.00%

100%

100%

21.00%

100%

Cena s DPH

V CZK

147 987,67

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího objektu

Objekt:

Rekonstrukce objektu

Práce:

01 - stavebně-technické řešení

Práce:

Tichá

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Pokrývká spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

19.09.2016

Číslo:

Průběh

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

122 303,86

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

122 303,86

45 755,93

70 015,95

6 531,98

59.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešní konstrukce

Objekt:

Stavba - rekonstrukce střešní konstrukce

Stručná:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

19.09.2016

Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Pokrývka spol. s r.o., Benešov nad Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	112201101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvážním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

122 303,86

122 303,86

45 755,93

9"

výkres číslo D.4.2

2	K	112201101	Odstřanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

9,000

1 350,00

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

72°3'0,15" výkres číslo D.4.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181301101	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	364,000	25,00	9 100,00	CS ÚRS 2016 02

11	K	181411121	110°2'72" výkres číslo D.4.2 Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	400,000	8,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	----------	----------------

12	M	1005724740	400° výkres číslo D.4.2 Iosivo směs travní krajinná - svahová	kg	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	181951102	400°0,025 Přepočtené koeficientem množství Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	737,010	10,00	7 370,10	CS ÚRS 2016 02

14	K	182101101	Součet Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	72,010	25,00	1 800,25	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1. Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování násypů v jakémkoliv hornině

2. Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování násypů v jakémkoliv hornině

72,01*1*Výkres číslo D.4.2		72,010	
15	K 182201101	Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování násypů v jakémkoliv hornině	m2
		25,00	6 800,25 CS ÚRS 2016 02

1. Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování násypů v jakémkoliv hornině

2. Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování násypů v jakémkoliv hornině

72,010*1+100*1*2*Výkres číslo D.4.2		272,010	
-------------------------------------	--	---------	--

D 5 Komunikace pozemní

16	K 564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2
		737,010	
		670,760	
		66,250	
		737,010	

(72,01+84,59+7)*4,1*Výkres číslo D.4.2

8*8*0,5*2+1,5*1,5*0,5*2*Výkres číslo D.4.2

Součet

Přesun hmot

17	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t
		145,155	

1. Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

2. Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

70 015,95

95,00	70 015,95 CS ÚRS 2016 02
-------	--------------------------

6 531,98

45,00	6 531,98 CS ÚRS 2016 02
-------	-------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Seznam

Adresa a sídlo v o. p. s. r. o.

Číslo

Adresa a sídlo v o. p. s. r. o.

Seznam

VON - vedlejší a ostatní náklady

Číslo 833 15 26

Místo Tichá

Adresa

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Adresa

Pokryka spol. s r.o., Benešov na Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Adresa

Adresa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Adresa

Číslo

19.09.2016

Číslo

Číslo

28149157

CZ28149157

Číslo

Číslo

27 000,00

Číslo

Číslo

Číslo

v CZK

32 670,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce železniční vlečky v ul. Mlýnská

Objekt:

SO 04 - Průzkumné a projektové práce

Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Tichá	Datum:	19.09.2016
Zakazatel:	Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové	Objednatel:	
Uchazeč:	Pokrývká spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

27 000,00

21 000,00

500,00

500,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Poslanost

Práce v rámci projektu

Objekt

Stavba - Průvodní dokumentace

Stavba

VON - vedlejší a ostatní náklady

Tichá

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Pokrývká spol. s r.o., Benešov na Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou

19.09.2016

Dotazník

Projektová

Cenová
soustava

Cena celkem [CZK]

MJ Množství J.cena [CZK]

Popis

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

27 000,00

27 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

D	VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby					
1	K 012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	--	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
2	K 012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	--	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
3	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	--	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN3	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)					
4	K 030001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	--	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN6	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)					
5	K 065002000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	--	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN7	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)					
6	K 072002001	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	--	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02

5 000,00

