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SMLOUVA O DÍLO č. 25014-2025 
uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:   Obec Církvice 

IČO:    00236012 
DIČ:    --- neplátce DPH 
Sídlo:    Církvice 6, 285 33 Církvice 
Mobil:    +723893732 
E-mail:    starosta@cirkvice.cz 
Zastoupen:   Jiří Volenec, starosta obce 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
a 
 
2. Zhotovitel:   Kubr Kolín, s.r.o. 

IČO:    27200353  
DIČ:    CZ27200353  
Sídlo:    Červené Pečky – Bohouňovice I 28, 28002  
Mobil:    +420777326558 
E-mail:    brezina@kubr-kolin.cz; koubska@kubr-kolin.cz;  
Bankovní spojení:   ČS a.s. 
Číslo účtu:   6607688339/0800 
Zastoupen:   Jan Březina, jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: Jan Březina, jednatel 
technických: Jan Březina, jednatel 
realizačních:   Jonáš Březina, stavbyvedoucí 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 
(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní 
strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o 
dílo (dále jen „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést 
pro objednatele dílo „Církvice – oprava povrchu komunikací v areálu MŠ“ (dále jen „dílo“) svým 
jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, v rozsahu 
položkového rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb), který je nedílnou součástí této 
smlouvy, zadávacích podmínek, nabídky zhotovitele a příslušnými normami a předpisy platnými 
v době provádění díla. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této smlouvy. 
3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb  

a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho 
uvedení do řádného provozu, a to včetně např. zřízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení 
staveniště (i mimo vlastní pozemky stavby); vytyčovací práce – vytyčení stavby směrové a výškové; 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění 
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zajištění nezbytného přístupu 
k nemovitostem po dobu provádění díla umožnění svozu komunálního odpadu v místě provádění 
díla; zajištění skládky výkopového materiálu; odvoz materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; 
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změna dopravního značení; dočasné dopravní značení; obnova a rekultivace stavbou dotčených 
ploch a komunikací; doprava a ubytování pracovníků zhotovitele; veškeré atesty, zkoušky a měření 
potřebné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, přejímacímu řízení a kolaudaci díla. 
Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření 
skutečného provedení stavby; apod. 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech: 
1.1. Začátek plnění: 21.7.2025 

 o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis  
1.2. Zahájení provádění díla: 21.7.2025 
1.3. Ukončení plnění: nejdéle do 21.10.2025 
Termín plnění díla může být upraven, na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy v zadávacích 
podmínkách, formou dodatku k této smlouvě: 
 v případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném termínu z důvodu na straně 

objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky upraveny. Takto vyhrazená změna termínu 
se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve 
zkrácené lhůtě. 

3. Místem plnění je areál MŠ v obci Církvice. 
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 

díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

6. Na úpravu konečného termínu má zhotovitel právo i v případě, jde-li o zásah vyšší moci (např. 
nepředvídatelné okolnosti, mrazy, bouře, povodně apod.), nebo nedojde-li k úhradě dílčí faktury ve 
splatnosti dle této smlouvy. 

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

III. Cena díla 

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy: 

Cena v Kč 
bez DPH DPH 21 % Celkem 

2.124.909,71 446.231,04 2.571.140,75 

2. Cena díla je sjednána pro rozsah díla daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou 
jako nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. 



 
 

3 z 10 

I. Změna ceny díla 

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.  

2. Změna sjednané ceny je dále možná pokud:  
a) objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, 

které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude 
požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;  

b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb než 
ty, které byly určeny zadávací dokumentací;  

c) se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,  
a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3. Způsob ujednání změny díla:  
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané 
ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami 
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný 
soupis včetně ocenění.  
Oceněný soupis změn pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli  
k odsouhlasení.  
Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem  
a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných 
zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.  
Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla, uzavřou obě 
strany písemný Dodatek k této smlouvě.  
Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně 
povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk.  

4. Postup ocenění změn díla:  
a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené stavební 

práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen 
jako v položkovém rozpočtu. V případě, že bude položkový rozpočet obsahovat stejné položky 
s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto 
jednotkových cen.  

b) Položky neobsažené v položkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše 80 % 
směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s., platných v době provádění díla.  

c) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří 
rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.  

5. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu prováděny, budou oceněny s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou odečteny z ceny díla.  

6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě soupisu změn, cena za provedení změn díla 
je splatná až po splnění podmínek dle bodu 4. až 6. tohoto článku.  

7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, 
jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci, a které nejsou z důvodů na straně 
zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohovou platbu. 
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2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu průběžně na základě daňových 
dokladů – faktur vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění 
je poslední den příslušného měsíce.  

3. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení soupisu skutečně 
provedených prací, který bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

4. Cena díla bude fakturována vč. DPH.  
5. Splatnost daňových dokladů – faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.   
6. Faktura – daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

VI. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla. 
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci k provedení díla. 
3. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby, a to protokolárně. 
4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze 

zvláštních právních předpisů). 

VII. Povinnosti zhotovitele 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technickému dozoru investora, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 

3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

4. Zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů spolu s uvedením, jaké části 
této veřejné zakázky konkrétní subdodavatel realizoval, a s uvedením procentuálního finančního 
podílu na veřejné zakázce, nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou 
povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž 
platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti 
informovat. 

VIII. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen, být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální 
výši sjednané ceny díla. Kopie pojistné smlouvy je k nahlédnutí u zhotovitele.  Náhradou pojistné 
smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, že zhotovitel má uzavřenou odpovídající pojistnou 
smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně 



 
 

5 z 10 

identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného 
plnění, spoluúčast, apod.  

IX. Staveniště 

1. Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele k předání a 
převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel 
projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení 
staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu 
uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek 
materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za 
veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení 
staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu 
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno  
a objednatel není povinen dílo převzít. 

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce. Nejpozději 
však do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 
správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, 
kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

X. Provádění díla, stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a 
v termínech sjednaných v této smlouvě, resp. dodatcích. Požadovaná kvalita je vymezena obecně 
platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle 
zvláštních předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. 

Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon): Jonáš Březina, +420608956970 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 
normy na pracovištích objednatele. 

4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

5. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech 
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení 
zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je 
povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady. 
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6. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či 
znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení 
kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu 
provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady 
na takovou kontrolu nese zhotovitel. 

7. K prověření provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny (dle potřeb stavby). 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně  
i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 

8. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
položkovému rozpočtu, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich 
škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo 
technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů 
či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti  
s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit 
objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno  
a objednatel není povinen dílo převzít. 

11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební 
práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády  
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy 
hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému 
omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad 
rámec prováděných prací. 

13. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových 
komunikací). Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění  
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění 
nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

15. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem  
č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení 
díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech 
provedením díla dotčených. 

16. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 
historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 
vyrozumět objednatele. 
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17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení 
díla proti vstupu neoprávněných osob.  

18. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
(zařízení), jichž bylo při provedení díla užito. 

19. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

20. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
položkového rozpočtu, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo 
aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením  
a předáním díla. 

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden: 
a) název zhotovitele, 
b) název objednatele, 
c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
d) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby, 
e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je 

vyžadováno projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními 
předpisy a technickými normami. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány. 
4. Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli, příp. jeho zástupci k nahlédnutí, k provedení 

potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání. 
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 

návrh dodatku k této smlouvě. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před 
termínem předání a převzetí díla.  

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní 
zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle 
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nař. 
vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční 
doby. 

3. Zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
díla se zakreslením všech odchylek oproti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního 
řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle 
požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby a všech jejích objektů na podkladě katastrální mapy, doklady o likvidaci odpadů 
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vzniklých na stavbě, protokoly o vytyčení inženýrských sítí, doklady o kontrole jejich neporušenosti 
stavbou a další nezbytné doklady.   
Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 

4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny 
žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady  
a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném  
v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. 

6. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel. 

XIII. Záruka za dílo 

1. Délka záruční lhůty je 36 měsíců.  
Záruční lhůta počne běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže by bylo dílo 
převzato s vadami a nedodělky, počne záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 
nejpozději však do 15 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

3. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení 
odstraňování nahlášené vady neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace, tak aby závada byla odstraněna v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.  

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel 
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit 
jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou 
funkční část díla. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem  
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí osobou. 

5. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. 

6. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 
30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po předání a převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. 

XIV. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokutu: 
 za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny 

díla uvedené v čl. IV., za každý den prodlení. 
 za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, a to =1.000,00 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

 Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to =5.000,00 Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu: 
 za prodlení s nedodržením termínu splatnosti faktur, a to 0,2 % z fakturované ceny, za každý 

den prodlení. 
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3. Pokud dojde v průběhu plnění díla k jednostrannému odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních 
stran mimo důvod uvedený v čl. XVI. této smlouvy, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta ve 
výši 5 % z celkové ceny díla. 

XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší 
tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 
a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 10 pracovních dnů od termínu 

zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,  
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu  

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  
c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu  

s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele. 

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy do tří let od podpisu smlouvy, pokud se mu 
nepodaří zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci díla (pokud neobdrží dotaci, z níž by 
měla být realizace díla částečně uhrazena, nebo nezajistil dostatek finančních prostředků z jiných 
zdrojů). 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou 
splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.  

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

XVI. Postoupení smlouvy 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

2. Objednatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti 
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími.  

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí 
řešit cestou vzájemné dohody. 
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3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. 

4. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Její platnost končí splněním 
závazků obou smluvních stran. Účinky této smlouvy nastanou v okamžiku zajištění finančních 
prostředků k realizace akce. Pokud nebudou finanční prostředky zajištěny, má objednatel možnost 
od smlouvy odstoupit – viz. čl. XV. Bod 3 této smlouvy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden exemplář  
a zhotovitel jeden exemplář. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Církvicích, dne  ............................   V Kolíně, dne ………………………….. 

 ........................................................   ............................................................   
Jiří Volenec, starosta obce      Jan Březina, jednatel 

 
 
 
Přílohy: Položkový rozpočet (ve výběrovém řízení součástí nabídky) 
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