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SMLOUVA O DÍLO 

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

č. objednatele 92/2025 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:    Léčebné lázně Lázně Kynžvart 

se sídlem:    Lázeňská 295, 35491 Lázně Kynžvart 

IČ:      00883573     

zastoupený:     Mgr. Karlem Naxerou, ředitelem 

číslo bankovního účtu:   ČSOB Cheb, č.ú. 264509038/0300  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: SPECTEC Group s.r.o. 

se sídlem: Hornická 1613, 356 01 Sokolov  

číslo bankovního účtu: 863 767 389/0800  

IČO:  263 74 790 

DIČ: CZ26374790 

zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Rohal 

zastoupený ve věcech technických:  Miroslav Rohal 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou 

s názvem: „LL Lázně Kynžvart - rekonstrukce léčebného domu Mánes II – opakované řízení II“ (dále jen 

„zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče 

jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je 

schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele. 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 

smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla 

 

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „LL Lázně Kynžvart - rekonstrukce léčebného domu 

Mánes II “ (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“). 



 

Strana 2 (celkem 15) 

2. Předmětem díla je rekonstrukce lázeňského objektu zahrnující udržovací práce a stavební úpravy bez zásahu 

do nosných konstrukcí stavby, zejména částečnou výměnu oken a opravu zbývajících, opravu fasády a střechy 

včetně výměny střešní krytiny a okapových žlabů, opravu balkonů a jejich železných konstrukcí, opravu pokojů 

(výměna inventáře a podlahy) a rekonstrukci sociálních zařízení. Součástí rekonstrukce je i výměna výtahu.  

3. Předmět díla bude realizován v souladu s pravomocným stavebním povolením vydaným Magistrátem města 

Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, s pravomocným Souhlasem s provedením 

ohlášeného stavebního zámětu  vydaným Magistrátem města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a 

stavební úřad pod č.j.: 6996/SÚ/24 dne 30.5.2024 a dalšími vydanými stanovisky orgánů dotčené státní správy. 

4. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby  

zpracované dodavatelem Saffron Universe s.r.o., se sídlem Zrzavého 1705, 163 00 Praha 6, IČ 03595269, 

zodpovědný projektant Pavel Kapička, ČKAIT AO 0301442 

5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 

realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. V. této smlouvy, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle příslušných ustanovení 

stavebního zákona. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své 

činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná; 

 zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních 

právních předpisů; 

 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených 

zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle 

této smlouvy. 

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto 

doklady předat objednateli 

 zajistit doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a tyto doklady předat 

objednateli.  



 

Strana 3 (celkem 15) 

6. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních 

v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické verzi na CD/DVD/jiném nosiči. Zhotovitel je povinen 

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a formální stránce 

v souladu platnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před 

podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Objednatel odpovídá za 

správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.            

III. 

Místo plnění  

 

 

Místem plnění je pozemek parc.č. 1766 v katastrálním území Karlovy Vary.  

 

IV. 

Termíny plnění  

1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění díla: 

Termín zahájení plnění díla:    ihned po účinnosti smlouvy 

Termín předání a převzetí staveniště:  do 5 dnů od výzvy objednatele  

Termín zahájení stavebních prací:    do 10 dnů od předání staveniště  

Lhůta pro dokončení díla:    do 36 týdnů od předání staveniště  

Termín pro vyklizení staveniště:   do 7 dnů po řádném předání a převzetí díla 

2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy. Dřívější plnění 

je možné. 

3. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení do 

původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě a podepsání Protokolu o 

předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – 

Harmonogram prací.  

5. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující 

omezení a požadavky: 

a) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště 

nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. ¨ 

b) Mobilní sociální zařízení, které musí být součástí vybavení staveniště, je možné umístit na místo určené 

objednatelem.  

c) Zhotovitel při realizaci díla dodrží všechny podmínky vyplývajících ze stavebního povolení případně 

dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný 

soupis víceprací případně méněprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
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zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho 

cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy   

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem,  

7. Vícepráce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak 

nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem 

objednatele a bude mít tyto náležitosti.  

a) pořadové číslo, 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla, 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění. 

8. V případě, že v důsledku víceprací dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží zhotovitel do tří dnů 

od schválení změnového listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny 

termíny posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení díla. 

V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a 

Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 

stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 42.765.417,52 8.980.737,68 51.746.155,20 

 

3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. 

činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla 

dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na 

výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, 

převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení 

o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech uvedených v čl. IV odst.6 této smlouvy. 

5. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce) v souladu s čl. IV odst. 6 této smlouvy, 

postupuje se při jejich zadání podle čl. IV odst. 7 této smlouvy v souladu s pravidly uvedenými v § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen provést 
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jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že 

práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 

objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, 

dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací 

(víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 

zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., 

a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace 

budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.   

7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo 

objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tato změna musí být 

odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy, ve kterém 

dojde ke snížení rozsahu předmětu díla a tomu odpovídajícímu snížení ceny díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací. 

Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a bude nedílnou 

součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o 

předání a převzetí díla. Soupis prací a zjišťovací protokol předkládá zhotovitel objednateli i technickému 

dozoru stavby. 

4.  . Objednatel bude hradit jednotlivé dílčí faktury do výše 90% fakturované částky bez DPH. Zhotovitel v každé 

dílčí faktuře vyčíslí pozastávku ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH, která bude zhotoviteli uvolněna 

v souladu s článkem VI. odst.5 této smlouvy. DPH v plné výši bude hrazeno objednatelem v režimu přenesené 

daňové povinnosti. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“. 

5. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně po podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. po podpisu protokolu 

potvrzujícího, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. 

Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného. 

6. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále: 

a) označení objednatele 

b) číslo smlouvy,  
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c) název a číslo projektu:  LL Lázně Kynžvart - rekonstrukce léčebného domu Mánes II., reg.č. 

335V313002301 

d) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli. 

7. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 

a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, 

než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode 

dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této 

smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není 

„nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění 

smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. Neučiní-li tak 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. 

Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. 

13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců 

DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému 

režimu obchodní partner podléhá. 

14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je 

„nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve 

smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

 

VII. 

Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při podpisu této 

smlouvy. Jedná se o tyto podklady: 

 Projektová dokumentace; 

 pravomocné stavební povolení a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; 

 stanoviska dotčených orgánů státní správy; 

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za 

dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního 

prostředí. 

3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už na 

staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí 

všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 
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4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický 

dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor 

provádí sám objednatel. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 

doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice 

atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 

konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování 

právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje enviromentální cíle využíváním zdrojů a 

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně povinnosti 

vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci odpadů odstraněných, 

resp. předaných k dalšímu zpracování. 

 

VIII.  

Povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností 

zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné 

doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace 

potřebné pro řádné provádění díla. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 

doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 

3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení 

provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.   

4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny ohledně 

jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla organizuje 

objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
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nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, nebo technický dozor právo 

stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den. 

5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.  

 

IX. 

Staveniště  

 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 

nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 

2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě smluvní 

strany podepíší. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech 

ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami 

v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.   

5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v 

ceně díla. 

 

X. 

Provádění díla  

 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, odpovídá za vady 

díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na 

úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 

apod.). 
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6. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 

komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných 

orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během 

provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen 

provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen 

neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění 

prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu 

s účinnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen uvědomit objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých 

konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé 

informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění 

vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu; rozhodující je 

okolnost, která nastane později. 

10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi, 

b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 

e) nasazení mechanizačních prostředků. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a 

to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli. 

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků smlouvy. 

14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení stavby, 

pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 

 

 

 

 

XI. 

Poddodavatelé   

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). Zhotovitel je 



 

Strana 10 (celkem 15) 

oprávněn provádět části díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační 

předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 

zhotovitele v zadávacím řízení. Poddodavatelé mohou vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl 

v seznamu poddodavatelů.  

2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo odmítnout 

plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel 

prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

 

XII. 

Vlastnictví díla 

 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo prováděno, 

zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má 

rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, 

které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených 

ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, 

poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 

této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud 

však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí 

škody na díle s tím související. 

 

XIII. 

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla 

 

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. 

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech a na zdraví aspoň 

v tomto rozsahu: 

 způsobené provozní činností, 

 způsobené vadným výrobkem, 

 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi. 

2. Zhotovitel je povinen mít pro případ způsobení škody na majetku, zdraví či životním prostředí 

v souvislosti se zhotovováním díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, s 

limitem pojistného plnění v minimální výši 30.000.000,-Kč na jednu škodní událost.  Dodavatel je 

povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dílo, ze které bude 

vyplývat povinnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v uvedeném 

minimálním rozsahu.  

  

3. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel povinen 

předložit objednateli nejpozději při předání staveniště a následně kdykoli na vyžádání objednatele do pěti 

pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečné lhůtě deseti 
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pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

 

XIV.  

Předání a převzetí díla  

 

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla a 

současně jej písemně vyzve k předání a převzetí díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, 

že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího řízení. 

2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli 

předat, a to zejména: 

 dokumentace skutečného provedení díla; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a 

jiných dokladů; 

 zápisy a výsledky předepsaných měření; 

 zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních 

listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

 potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci; 

 originály stavebních deníků. 

 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí díla“). 

Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí díla jsou: 

 identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli; 

 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 

 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště; 

 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 

 seznam předaných dokladů; 

 zhodnocení jakosti díla nebo jeho části; 

 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá; 

 seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků; 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský dozor. 

 

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí 

přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a 

nedodělků“). 

 

 

 

XV.  

Odpovědnost za vady díla  

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
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po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost díla). 

2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat 

výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

závaznými podklady pro provedení díla. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani 

na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

5. Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců, vyjma záruční lhůty na výtah, která je sjednána v délce 

poskytované běžně výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců..  

6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak 

i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu 

Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jenž 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. 

7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční 

lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti 

měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá 

vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady. 

10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu, ev. schválí návrh zhotovitele. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak 

odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li objednatel 

nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého 

v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje. 

12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě: 

 pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla, 

 deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla, 

 patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla. 

13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady díla 

neodpovídá. 
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XVI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH díla za 

každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání 

staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 

2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  

 

3. Pokud pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude platnosti či účinnosti, 

je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý 

den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.  

 

4. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnil vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně v jiném 

sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

6. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

 

7. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve 

sjednaném  termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- 

Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o 

vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek. 

 

8. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 

rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každou vadu či nedodělek. 

 

9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok 

z prodlení.  

 

10. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování. 

 

11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na 

náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta 

vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
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XVII.  

Oprávněné osoby  

 

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže uvedených 

oprávněných osob. 

Oprávněná osoba objednatele:     Mgr. Karel Naxera 

Oprávněná osoba(y) zhotovitele: Miroslav Rohal 

 

XVIII. 

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 

podpisu pozdějšího. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy. 

3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených 

v této Smlouvě a dále odstoupením.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem za 

předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné 

porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec 

obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této smlouvy považuje 

zejména, nikoliv výlučně: 

 dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu této 

Smlouvy jako podstatné; 

 zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů; 

 hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem 

upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě; 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

Občanský zákoník a v případě, že: 

 Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této 

smlouvy po dobu delší než šedesát dnů. 

6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením 

písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro 

který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této smlouvy, které ji k 

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této smlouvy neplatné. 

7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok 

na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. 

Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká 

nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých 

prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.  

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 
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XIX. 

Závěrečná ujednání  

 

1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, 

protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato 

smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného 

nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který 

umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční 

kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční 

kontroly. 

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.  

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.  

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru 

smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí 

objednatel. Smluvní strany současně prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 

7. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. Součástí této 

smlouvy jsou tyto přílohy:  

 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

 Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

 

V Lázních Kynžvart dne 8. 7. 2025 V …………………dne: viz elektronický podpis 

 

 

 

…………………………………………………. 

za objednatele 

 

 

 

……………………………………………… 

za zhotovitele 

 


