
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2024/023**

mezi

CETIN a.s.

a

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Tomášem Cirklem, MBA Manažerem VFS, na základě pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, Praha, 15000

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

ID DS: a6ejgmx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo Ing. Janem Fidlerem, Dis, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Buštěhrad, spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne **7. 5. 2025** vydané pod čj. **126502/25**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Buštěhrad Průtah**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Magistrátu města Kladna – rozhodnutí o umístění stavby „III/00715,III/00718,III/00719 Buštěhrad, průtah - PD“ č.j. SMK/258469/2023/OSC/Dv ze dne 13.11.2023, pravomocné dne 19.12.2023 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy a zálohovou platbu dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.430.587,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta třicet tisíc pět set osmdesát sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od předání ÚR písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit následovně:

- (a) úhradou faktury za Přípravu Překládky ve výši **71.991,- Kč** (slovy: sedmdesát jedna tisíc devět set devadesát jedna korun českých) vystavené společností CETIN do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) zálohovou platbou ve výši **715.000,- Kč** (slovy: sedm set patnáct tisíc korun českých) (dále jen „**Záloha**“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN

vystavena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;

- (c) úhradou doplatku na základě faktury na celkovou výši nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy; faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písm. (c) tohoto odstavce 6.1 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.4 Jakoukoliv fakturu či výzvu k úhradě Zálohy vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury či výzvy k úhradě Zálohy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený na faktuře či ve výzvě k úhradě Zálohy.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:



8.2 Za Stavebníka:



9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její

obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu



12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;

- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.


12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Magistrátu města Kladna – o umístění stavby
č.j. SMKL/258469/2023/OSC/Dv

CETIN:

Stavebník:



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP VGC_2_2024

Položková : 2024.02

Název stavby: VPI Buštěhrad Průtah

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.382	KMP:	4.224	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.008	KMMK:	0.154	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.174	PP HR:	0
		KMOK:	0.884	PP UR:	0
		KMVL:	74.256		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úze 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	56 220,67 Kč	PŘÍPRAVA	56 220,67 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	423 501,48 Kč		
MONTÁŽ	513 950,96 Kč		
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč		
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	16 308,15 Kč		
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	15 770,56 Kč	15 770,56 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	78 271,36 Kč		
PROVOZNÍ PRÁCE	64 541,10 Kč		
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč		
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	262 022,42 Kč		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč		
POPLATKY	0,00 Kč		

Celkové náklady:	1 430 586,70 Kč	71 991,23 Kč
-------------------------	------------------------	---------------------

STAVEBNÍ ČINNOST 1 289 669,43 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 140 917,27 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	24655.35 JV
	PD na novou úložnou trasu		
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	16234.77 JV
	PD na záfuk OK mimo úložnou trasu		
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	39.00 m
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	474.00 m
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	78.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	271.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	305.00 m
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	27.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	72.00 m
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	9.00 m
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	8.00 m
954955 S		Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	4.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	382.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	31.00 ks
MONTÁŽ			
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	754.00 m
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625)	168.00 ks
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625)	336.00 ks
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první č	10.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další č	52.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	21.00 ks
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	25.00 ks
955288 S		Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955003 S		Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	6150.00 JV
	koordinace se stavbou		
955286 S		Montáž spojky bez montáže vláken	4.00 ks
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	3.00 ks
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks
952602 S		Montáž trubky úložné	583.00 m
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	382.00 m
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	170.00 m
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	107.00 m
954993 S		Montáž úložných kabelů nad 300 XN	7.00 m
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks
958557 S		Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou	79950.00 JV
958331 S		Svaření jednotlivého vlákna v transportní a r	48.00 ks
958335 S		Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transp	24.00 ks
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	41.00 ks

955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3690.00 JV
kolaudace (příprava podkladů)		
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDF	1674.00 m
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	41.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	2.00 m
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	12.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1kr	282.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1kr	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	40600.00 JV
náhrady (nová úložná trasa - viz. dotčené pozemky)		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene	c 4.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
958464 S	Montáž trubky opravné	494.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		97.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		55.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		1177.00 m
300718 S	Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12xr Cu		442.00 m
300218 S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		442.00 m
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		10.00 m
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		40.00 m
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4		50.00 m
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		54.00 m
400299 S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267		72.00 ks
319454 S	Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt		2.00 ks
318863 S	Kazeta 24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x		2.00 ks
316558 S	Koncovka smršť. SKH 6 70/120 mm		2.00 ks
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		2.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		57.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		10.00 ks
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F		24.00 ks
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		48.00 ks
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm		8.00 ks
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		8.00 ks
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká		2.00 ks
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		1.00 ks

312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks
306732 S	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line	4.00 ks
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks
316090 S	Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	494.00 ks
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	87.00 m
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	87.00 m
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	7.00 ks
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	4.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby - oddělení speciálních stavebních činností, speciální

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 01 KLADNO

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěv. org.
Zborovská 81
150 00 Praha-Smíchov**

Vaše zn.:

Č. jednací: SMKL/258469/2023/OSC/Dv

Spis. zn.: Výst./201459/2023/330/Dv

Vyřizuje:

Kladno: 13.11.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.8.2023 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., IČO 00066001,
Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
kterou zastupuje 4roads s.r.o., IČO 06327354, Jugoslávských partyzánů 1426,
160 00 Praha-Dejvice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD"

Kontaktní spojení:

Tel:
Fax:

Email:
Web: <http://www.mestokladno.cz>

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 215/27 (ostatní plocha) v katastrálním území Buštěhrad.

Stavba obsahuje:

- Kompletní rekonstrukce silnic č. III/00715, III/00718 a III/00719, kdy předmětný úsek tvoří ulice Kladenská (III/00715), ulice Revoluční a Palackého (III/00718) a ulice Tyršova (III/00719) v průtahu městem Buštěhrad.
- SO 020 Příprava území
- SO 101 Silnice III/00715
- SO 102 Silnice III/00718
- SO 103 Silnice III/00719
- SO 104 Silnice III/00714
- SO 191 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714
- SO 192 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718
- SO 193 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719
- SO 194 Dopravní značení ve správě města Buštěhrad
- SO 410 Kabelové vedení NN
- SO 430 Kabelové vedení NN + HDPE
- SO 440 Kabelové VO
- SO 460 Telefonní vedení
- SO 470 Místní rozhlas
- SO 520 Úpravy plynovodů v ulici Kladenská
- SO 530 Ochrana plynovodů v ulici Kladenská
- SO 531 Ochrana plynovodů v ulici Revoluční
- SO 532 Ochrana plynovodů v ulici Palackého – náměstí
- SO 861 Obnova vjezdové brány do sběrných surovin

II. Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Karel Fazekas, Ph.D., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání

odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů (například stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytková zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.

6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) jsou předmětem ochrany jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém – v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavba zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatříť balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání.
7. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
8. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
9. Stavební materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí být zabezpečeny proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodní toku a přívalových deštích. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek.
10. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích ani recipientech.
11. Vyústění dešťové kanalizace dále vyžaduje povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi podle § 8 odst. 1 písm. A) vodního zákona.
12. Retenční nádrže dále vyžadují povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci podle § 8 odst. 1 písm. A) bod 2 vodního zákona.
13. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu oznámeno správci vodního toku Povodí Vltavy, s.p. Správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce. Správci toku bude předáno geodetické zaměření provedené stavby.
14. V průběhu stavebního prací nebudou v záplavovém území Buštěhradského potoka ani v místech soustředěného odtoku skladovány závadné látky a nebude zde ukládáním snadno odplavitelný materiál a odpad. V blízkosti vodního toku nebudou doplňovány do stavebního strojů pohonné hmoty ani jiné provozní kapaliny. V případě splavení nebi sesunutí, napadání materiálu do koryta vodního toku, a to i zatrubněného, bude koryto toku ihned vyčištěno.
15. Při křížení zakryté části Buštěhradského potoka silnicí, nesmí dojít k poškození tohoto vodního díla – zatrubnění, zakrytí.
16. Vlivem výše zmiňované stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů řešeného území a zejména níže položeného území a povodí.
17. V průběhu stavby je nutné dodržovat zásady obecné ochrany živočichů na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové

- (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu je nutné provést kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště.
18. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
 19. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 7.8.2023 č.j. 001136335435; ze dne 7.8.2023 pod č.j. 001136335447; ze dne 30.6.2023 pod č.j. 8120091645.
 20. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Vodáren Kladno – Mělník, a.s. a stavebník dodrží následující podmínky, uvedené ve vyjádření ze 14.2.2023 č.j. PVO2300648/KOL.
 21. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě CETIN a.s. a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 25.7.2022 č.j. 709868/22
 22. Při stavbě dojde ke styku se zařízením GasNet Služby s.r.o a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 2.6.2023 č.j. 5002835008; ze dne 19.7.2023 pod č.j. 5002860231.
 23. Při stavbě dojde ke styku s komunikací ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 31.1.2023 č.j. 646/23/KSUS/KLT/REZ.
 24. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 25. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2026.
 26. Uspořádání autobusových zastávek v ul. Kladenská bude s šířkou zálivu 3,0 m
 27. Dopravní ostrůvek v ul. Kladenská bude proveden pouze v případě, že bude doložen bezproblémový průjezd vozidel linkové osobní dopravy (převis vozidla nesmí zasahovat do dopravního ostrůvku) a bude vydán souhlas vlastníka silnice.
 28. Bude provedena revize a úprava řešení křižovatky silnic III/000719 s ÚK z důvodu neodůvodněnosti, předpokladu vysokých rychlostí a problematických rozhledů.
 29. Bude provedena úprava řešení ploch u směrového oblouku u restaurace a řešení připojení ul. V uličce a Pražská u č.p. 63.
 30. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
 31. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
 32. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
 33. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
 34. Před započatím stavebních prací je nutné předložit Policii ČR DI Kladno návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 35. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
 36. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník

- oznámi zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
37. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
38. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) **Po předání staveniště**
 - b) **Po osazení dopravně inženýrského opatření, vytyčení obvodu stavby, vytyčení inženýrských sítí, zabezpečení staveniště, zařízení staveniště**
 - c) **Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**
39. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
40. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
41. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499, 602 00 Brno-Zábrdovice
Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova 3178, 150 00 Praha-Smíchov
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Odůvodnění:

Dne 21.8.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 27.7.2022 č.j. KHSSC 37195/2022

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno stanovisko dne 26.9.2022 č.j. KRPS-200965-2/ČJ-2022-010306
- Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb stanovisko dne 28.11.2022 č.j. ODaS/2020/22
- Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, oddělení speciálních stavebních činností – památková péče vyjádření dne 5.8.2021 č.j. OV/3243/21-2/BN; z dne 9.8.2022 pod č.j. OV/2872/22-2/BN
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 22.8.2022 č.j. OŽP/4496/22-4; závazné stanovisko ze dne 14.9.2022 pod č.j. OŽP/5392/22-3; vyjádření ze dne 15.7.2022 pod č.j. OŽP/4496/22-2
- Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města vyjádření dne 15.8.2022 č.j. OAÚR/1240/2-2
- CETIN a.s. ze dne 25.7.2022 č.j. 709868/22
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 7.8.2023 č.j. 001136335435; ze dne 7.8.2023 pod č.j. 001136335447; ze dne 30.6.2023 pod č.j. 8120091645
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 2.6.2023 č.j. 5002835008; ze dne 19.7.2023 pod č.j. 5002860231
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. ze dne 31.1.2023 č.j. 646/23/KSUS/KLT/REZ
- Město Buštěhrad ze dne 12.9.2022 č.j. 1542/2022; závazné stanovisko ze dne 6.9.2022 pod č.j. MUBU-1547/2022; vyjádření ze dne 12.9.2022 pod č.j. 1745/2022
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 15.8.2022 č.j. PVL-50075/2022/240 – Sku
- Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 14.2.2023 č.j. PVO2300648/KOL
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 31.8.2022 pod č.j. SBS 30781/2022/OBÚ-02/1
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 22.7.2022 pod č.j. 3551/2022
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková ze dne 7.9.2022 pod č.j. 140963/2022-1322-OÚZ-Pha
- Integrovaná doprava Středočeského kraje ze dne 14.7.2022 pod č.j. 03445/22
- Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy ze dne 27.9.2023 pod č.j. 122655/2023/KUSK-DOP/CHL

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 15/1, 60/2, 60/4, 214/1, 215/13, 215/14, 215/15, 215/16, 215/17, 215/18, 215/19, 215/20, 218, 219, 221/4, 221/11, 221/15, 223/1, 223/27, 223/28, 245/1, 245/2, 246, 248/1, 248/9, 248/22, 249, 250, 251, 252, 253, 254/1, 269, 274, 275/1, 277, 281, 282, 284/3, 284/4, 307/1, 307/2, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 350/1, 365, 367/1, 367/2, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392/1, 393, 394/1, 394/2, 395, 397, 399, 401/1, 401/2, 402/1, 403, 405, 434, 435/1, 435/2, 438, 440, 452, 453, 525, 526/1, 526/2, 528/1, 530, 598, 615, 618, 619/1, 620, 622, 624, 625, 626, 628, 631, 645, 646, 648, 649, 651,

652, 653, 654/1, 654/2, 655, 658, 660, 665, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 701, 702, 703, 704, 814/2, 814/3, 815/1, 815/4, 827, 828/2, 829, 831/1, 833, 835, 836, 837, 839, 841, 842, 875, 876/4, 888/1, 888/2, 889/1, 890, 891, 892/1, 894, 896/44, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043/1, 1044, 1045/1, 1045/2, 1049/1, 1049/4, 1076, 1133, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1152/1, 1152/3, 1152/4, 1153, 1154, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1187, 1819/3, 1819/17, 1819/152, 1819/430, 1819/507, 1819/508, 1821/1, 1821/10, 1821/32, 1821/39, 1821/40, 1821/41, 1821/42, 1821/43, 1821/44, 1821/181, 2067, 2243, 2288 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 977, č.p. 657, č.p. 656, č.p. 655, č.p. 654, č.p. 629, č.p. 627, č.p. 628, č.p. 859, č.p. 677, č.p. 678, č.p. 114, č.p. 248, č.p. 6, č.p. 128, č.p. 399, č.p. 147, č.p. 154, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 330, č.p. 472, č.p. 356, č.p. 354, č.p. 353, č.p. 392, č.p. 391, č.p. 608, č.p. 475, č.p. 433, č.p. 434, č.p. 435, č.p. 436, č.p. 437, č.p. 500, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 209, č.p. 556, č.p. 543, č.p. 542, č.p. 541, č.p. 540, č.p. 539, č.p. 227, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 552, č.p. 553, č.p. 554, č.p. 555, č.p. 612, č.p. 614, č.p. 613, č.p. 550, č.p. 618, č.p. 211, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 192, č.p. 207, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 616, č.p. 172, č.p. 194, č.p. 170, č.p. 167, č.p. 310, č.p. 169, č.p. 198, č.p. 168, č.p. 363, č.p. 493, č.p. 271, č.p. 728 a č.p. 681

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníkům řízení podle § 109 písm a) – d) stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

4roads s.r.o., IDDS: ik9n547

sídlo: Jugoslávských partyzánů č.p. 1426/7, 160 00 Praha 6-Dejvice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47

sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsx

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona se dalším účastníkům řízení

doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu:

parc. č. 2067, 214/1, 60/4, 60/2, 215/20, 249, 248/22, 246, 248/1, 248/9, 254/1, 250, 251, 252, 253, 15/1, 275/1, 277, 274, 281, 269, 345, 347, 350/1, 367/1, 367/2, 365, 383, 381, 379, 380, 215/17, 377, 376, 378, 389, 385, 387, 390, 386, 388, 215/16, 392/1, 1076, 1187, 1179, 1178, 1176, 1175, 1174, 1171, 1153, 1154, 453, 1152/3, 1152/4, 1152/1, 1150, 1148, 1146, 1142, 1173, 1133, 653, 1134, 1136, 1138, 1140, 1049/4, 1049/1, 1045/1, 652, 1045/2, 1042, 1043/1, 1044, 1036, 1038, 1039, 1040, 658, 660, 703, 665, 833, 831/1, 701, 829, 827, 828/2, 889/1, 891, 890, 892/1, 894, 896/44, 2243, 815/1, 815/4, 888/1, 888/2, 215/13, 875, 876/4, 215/14, 814/2, 814/3, 841, 839, 837, 835, 842, 836, 704, 702, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 655, 651, 646, 645, 648, 649, 631, 598, 654/1, 615, 618, 619/1, 620, 622, 625, 624, 626, 628, 530, 654/2, 452, 215/15, 394/1, 440, 438, 435/2, 435/1, 434, 528/1, 395, 397, 399, 401/1, 401/2, 402/1, 403, 405, 394/2, 526/1, 526/2, 393, 215/18, 342, 341, 343, 344, 525, 284/3, 245/2, 245/1, 284/4, 307/2, 307/1, 282, 1819/17, 1819/508, 1819/507, 1819/3, 1819/152, 1819/430, 215/19, 1821/10, 1821/32, 1821/181, 1821/1, 1821/39, 1821/40, 1821/41, 1821/42, 1821/43, 1821/44, 221/11, 221/4, 221/15, 219, 218, 223/27, 223/1, 223/28, 2288 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 977, č.p. 657, č.p. 656, č.p. 655, č.p. 654, č.p. 629, č.p. 627, č.p. 628, č.p. 248, č.p. 6, č.p. 147, č.p. 128, č.p. 399, č.p. 154, č.p. 271, č.p. 493, č.p. 363, č.p. 168, č.p. 198, č.p. 169, č.p. 310, č.p. 167, č.p. 170, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 616, č.p. 172, č.p. 194, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 207, č.p. 211, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 192, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 209, č.p. 225, č.p. 220, č.p. 226, č.p. 227, č.p. 550, č.p. 618, č.p. 612, č.p. 614, č.p. 613, č.p. 555, č.p. 554, č.p. 553, č.p. 552, č.p. 556, č.p. 543, č.p. 542, č.p. 541, č.p. 540, č.p. 539, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 500, č.p. 475, č.p. 433, č.p. 434, č.p. 435, č.p. 436, č.p. 437, č.p. 608, č.p. 391, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 330, č.p. 472, č.p. 356, č.p. 354, č.p. 353, č.p. 114, č.p. 677, č.p. 678, č.p. 859, č.p. 728 a č.p. 681

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona se dotčeným orgánům doručuje jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, oddělení speciálních stavebních činností - památková péče, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se veřejná vyhláška zasílá též následujícím úřadům s žádostí o zveřejnění na úřední desce:

Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47

sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad