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    MMPr-SML/3121/2017 

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace 
uzavřené podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

   
Objednatel: Statutární město Přerov 

  se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

  IČ: 00301825 

  DIČ: CZ00301825 
zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického 
rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č. 3014/74/5/2017 z 10.08.2017 a 
vnitřního předpisu č. 4/2011,Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 
města Přerova, v platném znění  
ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

 
 na straně jedné 

 
a 

 
Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.,  

se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02  Přerov 

zastoupený: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti 

IČ: 25391089 

DIČ: 393-25391089 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. *** 

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, Vložka 17817 

 

na straně druhé 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále „občanský zákoník“) 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):  

 

 
Článek I 

Předmět smlouvy 

 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve  zhotovení 

projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 17.07.2017, 

která je nedílnou součástí smlouvy o dílo,  na akci s názvem „Cyklostezka v ulici Palackého 

v Přerově“.Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

 
2) Dílo má tyto části a rozsah: 

2.1. Podrobná specifikace díla: 

 úpravy v ul. Komenského 

 úsek Komenského – Bratrská 

 úpravy kolem okružní křižovatky Palackého – Jateční – nábř. PFB 

 napojení cyklostezky z nábř. PFB na cyklopruh na mostě Míru 

 úpravy kolem okružní křižovatky Velká Dlážka – nábř. Edvarda Beneše 
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 vodorovné a svislé dopravní značení 

 úpravy SSZ – úpravy SSSZ na ul. Komenského 

 veřejné osvětlení v rozsahu: 
- nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Palackého před Vysokou školou logistiky 

- přeložka VO na ul. Palackého v úseku mezi ul. B. Němcová – Bratrská 

- přeložka sloupů osvětlení přechodu před Českou spořitelnou 

- přeložka sloupů osvětlení přechodů na okružní křižovatce Palackého – Jateční 

- přeložka sloupů veřejného osvětlení na okružní křižovatce Palackého – Jateční + PRIS 

- osvětlení přechodu a přejezdu pro cyklostezky na mostě Míru 

- osvětlení přechodů pro chodce na okružní křižovatce u Strojaře 

2.2. Dílo sestává z dílčích částí a bude zpracováno v rozsahu: zabezpečení vstupních podkladů, zajištění 

průzkumných prací, provedení výškopisného a polohopisného zaměření, zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů, dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP/DPS) v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 62/2013 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci 

dopravních staveb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně výkonu 

inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ve smyslu 

projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění jejich 

stanovisek, projednání a odsouhlasení s vlastníky inženýrské a technické infrastruktury, zapracování 

připomínek a požadavků a zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního 

povolení. Součástí bude záborový elaborát. Dokumentace bude dále splňovat požadavky vyhlášky 

č. 230/2012 Sb. 

 

2.3. Dílo bude provedeno a objednateli předáno: DÚR ve 3 vyhotoveních, DSP/DPS bude vypracována 

v 6  vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky+ komplet na CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, 

textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf. Součástí bude i vypracování soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr. 

 

3) Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu 

díla. 

 

4) Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky 

objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace 

zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory 

bude organizovat zhotovitel dle potřeby. Výrobního výboru se bude účastnit odpovědný zástupce 

zhotovitele, který je oprávněn jednat za zhotovitele právně a technicky. 

 

5) Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 

případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by nebylo dostatečně přesné nebo 

srozumitelné. 

 

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle § 92 zákona 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 
 

8) Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných aktuálních 

ceníků stavebních prací (CÚ 2017). V soupisech prací a položkových rozpočtech musí být uvedeny 

všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, 

revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž 

všechny technické a dodací podmínky. 

 

9) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce podle 

projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o dodatečnou 

informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen poskytnout zadavateli na 

jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování písemné odpovědi na 

předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené zadavatelem. 

 

10) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV této smlouvy. 

 

11) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování 

dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (podklad pro 

poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

 

 

Článek II 

Místo a doba provedení díla 

 
1) Místem plnění díla je sídlo objednatele.  

 

2) Zhotovitel je povinen dílo provést v dílčích částech v následujících lhůtách: 

2.1. výškopisné a polohopisné zaměření     do 30.09.2017 

2.2. zpracování DÚR       do 15.11.2017 

2.3. zajištění dokladové části pro ÚR     do 20.12.2017 

2.4. zpracování dokumentace pro SP v rozsahu pro provedení stavby  do 31.03.2018 

2.5. zajištění dokladové části pro SP     do 30.04.2018 

2.6. zpracování rozpočtů a výkazů výměr     do 31.05.2018 

 

3) Jednotlivé dílčí části dle čl.I, odst.1) budou objednateli předávány ve 3 termínech: 

3.1. po zpracování DÚR a zajištění dokladové části k ÚR, nejpozději však v termínu do 20.12.2017, 

3.2. po zpracování DSP + DPS, zajištění dokladové části pro SP, nejpozději však v termínu 

do 30.04.2018 

3.3. po zpracování rozpočtů a výkazů výměr, nejpozději však v termínu do 31.05.2018 
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4) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy, 

zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci připomínek k dílu dle odst. 6 

tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro provedení díla. 

 

5) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci a 

odsouhlasení navrženého řešení a před předáním dílčí části díla minimálně dvakrát v průběhu 

zpracování a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran.  

 

6) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny objednatele a 

odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání díla objednateli  v digitální 

podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u zhotovitele své připomínky do 15 

kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které proběhne podpisem ze strany objednatele na 

jednostranném písemném potvrzení, že v určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho 

kontroly pro vznesení připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel 

povinen zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se 

v souladu s ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů od převzetí 

připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Odevzdáním díla 

se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle 

objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I této smlouvy. Předávací protokol bude oběma smluvními 

stranami podepsán po provedení kontroly obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem 

nejpozději do 7 kalendářních dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat 

v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.  

 
7) Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se považuje 

za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně 

zhotovitele. 

 

Článek III 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Zhotovitel je zejména povinen: 

 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním 

předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že 

by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 

nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče,  

f) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel/zadavatel při administraci veřejné zakázky 

pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o dílo. 

 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost 

spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení díla je objednatel 

povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 
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3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel postupuje při 

provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je zhotovitel povinen o tomto 

objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, 

technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat 

objednatele s doporučujícím stanoviskem, přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení 

pokynem objednatele. 

 

4) Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 

dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem 

uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem 

objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 

účinném znění. 

 

5) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude některá ze staveb dle čl.I, podpořena z dotačních 

prostředků, poskytne součinnost dle podmínek dotačního titulu objednateli při zpracování žádosti o 

dotaci a dále pak: 

a) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim 

součinnost. 

b) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů 

a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku 

vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy 

 

Článek IV 

Cena díla 

 
1) Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele: 

 

Část předmětu plnění Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč 

Průzkumné práce, 

zabezpečení vstupních 

podkladů 

24.500,00 5.145,00 29.645,00 

Výškopisné a polohopisné 

zaměření 

25.000,00 5.250,00 30.250,00 

DÚR 128.500,00 26.985,00 155.485,00 

Inženýrská činnost pro ÚR 37.000,00 7.770,00 44.770,00 

DSP + DPS 300.000,00 63.000,00 363.000,00 

Inženýrská činnost pro SP 26.000,00 5.460,00 31.460,00 

Celkem 541.000,00 113.610,00 654.610,00 

 

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO bez DPH  541.000,- Kč 

DPH 21 % 113.610,- Kč 

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO s DPH  654.610,- Kč 
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2) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla vyjma správních poplatků stavebního úřadu. 

 

3) Cena díla uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou cenou nejvýše přípustnou a nelze je překročit. 

 

4) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se v průběhu 

provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 

nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané ceny a poměrném zkrácení 

příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku 

k této smlouvě. 

 

5) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

 

6) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud poskytovatel zdanitelného 

plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 

splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i 

v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 

zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, 

že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 

plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce 

zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany 

se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně 

poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce 

zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   
 

 

Článek V 

Platební podmínky 

 
1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

2) Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně ve 2 splátkách 
(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur), a to po předání DÚR s dokladovou částí a 
po ukončení akce. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla na 
základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne 
oboustranného protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 5 této 
smlouvy). 

 
3) Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude 

obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu podle ust. § 29 zákona o DPH, náležitosti obchodní 

listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 
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přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, 

na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a 

kontaktního telefonu. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem 

vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet 

znovu ode dne doručení opravené faktury. 

 
4) Povinnost objednatele uhradit cenu za převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 

účtu objednatele. 

 

 

Článek VI 

Předání díla, vlastnická práva k dílu 

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením 

a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

 

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 

převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 

smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 

podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady 

a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 

prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

 

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 

přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu 

o předání a převzetí díla. 

 

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 

nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 

vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

 

6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle 

této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem 

formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných 

i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a 

v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 

majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla 

(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 

práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 

smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak 

měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 

postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke 

všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 
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7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání 

(s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení 

částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo 

převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 

právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky 

zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

 

8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 

zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného 

stupně projektové dokumentace. 

 

9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 

snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

 

Článek VII 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

 
1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za 

všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době. Zhotovitel 

odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými stavebně právními předpisy a dále 

ČSN, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro 

přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona  odpovídá za správnost, celistvost, 

úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle 

tohoto díla. 

 

2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

 

3) Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění 

stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené 

stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena. 

 

4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložené veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval. 

 

5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, 

a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem 

u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny 

v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.  

 

6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 

považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.  
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Článek VIII 
Pojištění 

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a 
inženýrskou činností.  Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu 
provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na 
jeho vyžádání. 

 
Článek IX 

Smluvní sankce 
 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (části plnění dle článku II, odst.3) řádně a včas podle 

této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (části 

díla) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody. 

 

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 

Jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou zhotovitelem pro 

případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 

 

3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které způsobily 

nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této projektové 

dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto 

prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen zhotovitele o vzniku 

takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu veškeré podklady, na jejichž základě jsou 

vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

 
4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky.   

 

Článek X 
Odstoupení od smlouvy 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení 

zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (části díla dle článku II, odst.3) delším než 30 kalendářních 

dnů, 

b) neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění díla (částí díla) vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel 

na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

c) neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel 

odpovídá. 

 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním 

bylo zahájeno insolvenční řízení. 

 

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 
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Článek IX 
Zvláštní ujednání 

 
1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje budou 

poskytnuty za těchto podmínek: 

 

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 

pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po dokončení 

zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik bude 

potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné jejich přistoupení 

k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

 

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 

 
Článek X 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis 

obdrží zhotovitel. 

 

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli 
a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil 
s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením. 

 
4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a celé 
její znění lze poskytnout na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozděj ších předpisů. 

 
5) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. 
Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, 
které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného 
nebo nevymahatelného.  

 
6) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu 
a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

 
V Přerově dne …22.08.2017…………. V Přerově dne …22.08.2017………… 
 
 
………………v.r.………………….. …………v.r.………………….. 

 ing. Pavel Gala ing. Jan Široký  

 vedoucí odboru  jednatel společnosti  


