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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-168

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

404881/0710
Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů
Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHN
ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel.
ve věcech organizačních:
Za Provozní středisko 0722

ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. AAP Hranice s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27527
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupena:
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:

č.p. 113, 753 01 Zámrsky
268 15 397
CZ26815397
Fio banka a.s.
2300239952/2010
Ing. Radova Schindler, jednatel

1/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-168

Datová schránka: ikdipju
Adresa pro doručování: Zámrsky 113, 753 01 Hranice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0722 - 
Stavební opravy na b.č. 2, 6, 20, 33 - Technický prostor Hostašovice“, systémové číslo NEN 
N006/25/V00007609, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení stavebních oprav na budově č.2, 6, 20 a 33 ve vojenském areálu
Technický prostor Hostašovice, s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0722 
- Stavební opravy na b.č. 2, 6, 20, 33 - Technický prostor Hostašovice“, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Opravy vnitřních omítek, maleb a nátěrů, podhledových konstrukcí a elektroinstalace, 
betonových podlah včetně povrchové vrstvy a dokončovací práce.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude 
v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 
smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je 
tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ 
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0722 - Stavební opravy na b.č. 2, 6, 20, 
33 - Technický prostor Hostašovice“, systémové číslo N006/25/V00007609. Přílohy č. 1 a 2 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) 
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce 
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel 
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
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b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo 
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě 
smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis 
této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv 
na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně 
listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. 
Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají 
smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně 
sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:

2 168 830,60 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionystošedesátosmtisícosmsettřicet korun českých a šedesát haléřů)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň 
z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření 
této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 455 454,43 Kč 
a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 624 285,03 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany 
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti 
sejí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude 
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně 
DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce,
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činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené 
práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou 
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou 
(v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl.
2.6. smlouvy.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu 
s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si jej dohodne 
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 kalendářních 

dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba 
objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí 
obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen 
podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění 
obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat
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objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem 
o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele 
ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že 
k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním 
deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto 
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel 
po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě 
stran.

4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění 
v pracovní dny: pondělí-čtvrtek 6:00 - 15:00 hod., pátek 6:00 - 12:30 hod., v sobotu, 
v neděli a ve státní svátky není práce na staveništi povolena. Práce mohou být prováděny 
pouze v pracovní době.

4.8. Místem plnění je budova číslo 2, 6, 20 a 33 v Technickém prostoru Hostašovice, 741 01 
Hostašovice.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP 
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu 
a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.
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5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, se zákresy 
známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která 
nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
kjejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným 
zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací.

5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, 
výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, 
únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by 
nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data 
podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako 
podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především 
dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel nemá možnost zajistit zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Z tohoto 
důvodu je nutné, aby si zhotovitel uvedené komodity zajistil samostatně a na vlastní 
náklady.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce
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zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou 
zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel jc oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty — poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „CSN“) 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.

5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí 
vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel 
zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo 
osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná 
opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění 
porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, 
které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese 
zhotovitel.
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6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení 
laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou 
(vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými 
prováděním díla.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy 
dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající 

vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
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nebo
b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostné po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT Cli, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude 
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních 
údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-168. Nebude-li možné ji odeslat 
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vyslavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, 
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele.
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8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení 
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně 
vrácená faktura.

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění 
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit 
na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. 
DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se
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výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. 
nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 
na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání 
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.
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11.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podie čl.
2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před 
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od 
smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu 
státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států 
NATO, EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 
3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam 
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je 
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
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a prohlášení úpadku podie zákona č. 182/2006 Sb.. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 

soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě 
ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností 
nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že 
budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
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14.7. Tuto smlouvu lze platne měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících 
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak 
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením 
takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.8. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NEN).

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 6 listů
Příloha č. 2 - Upřesnění podmínek realizace 2 listy
Příloha č. 3 - Podmínky BOZP 3 listy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona 1 list

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Peter Cekul, MBA 
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Položkový rozpočet Příloha č.l k SoD č. 6440-0003-2025-168

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OPRAVY NA B.Č. 2, 6, 20 a33, Technický prostor Hostašovice

Čís. Obj. Objekt, soupis prací cena bez DPH DPH 21% cena s DPH

93-07-11-02-12
Oprava vnitřních omítek, malování a osvětlení na b.č.2,6,20,33 - Technický

prostro Hostašovice

93-07-11-02-10 Oprava podlah na b.č.2,6,20,33 - Technický prostro Hostašovice

STAVBA CELKEM 2 168 830,60 455 454,43 2 624 285,03



Položkový rozpočet

Oprava vnitřních omítek, malování a osvětlení na b.č.2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice

P.č. | Název položky | MJ množství | cena / MJ celkem (Kč)

b.č.2
Nátěry malby

1
Nátěr truhlářských výrobků - poribiti stropu solitová deska vnitřní část -
očištění podhledu, 2x nátěr + penetrace, bílá

m2 512,64

2
Montáž obloženi stropů sololitem tl do 5 mm včetně dodávky, Sololit
ti. 5 mm

m2 24,00

3 Spojovací a ochranné prostř obloženi stěn, stropů m2 24,00

4 Demontáž podbití stropů z desek sololitových m2 24,00

5 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do m t 0,78

6 Překryti spár lištou z tvrdého dřeva, ploché m 40,00

7 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m 40,00

8 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,00448

9 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3 m m2 464,31

10 Penetrace podkladu univerzálni 1x m2 464,31

11 Malba, bilá, bez penetrace, 2 x m2 464,31

12 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 15 % m2 464,31

13 Oprava vápen.omítek stěn do 15 % pl. - hladkých m2 464,31

14 Omítka vápenná vnitřního osténi - hladká m2 7,88

15 Nátěr větracích mřížek syntetický kovových kcí 2x + 1x email m2 5,00

16 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 48,00

17 Zakrýváni vnitřních technologii a celé podlahy soub 1,00

Elektroinstalace

18

D+/WŽ - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáku, trubic
silového kabelu CYKY-0 3*1,5. ukončení Cu kabelů (vedeno na
podhledu), např. PRIMA LED Ex PCc 6400/840 43W, 4000K,
1272mm, včetně napojení na stávající rozvody, kabely, lišty

ks 4,00

19 Revize elektroinstalace kpl 1,00

b.č.6
Nátěry malby

20
Nátěr truhlářských výrobků - podbití stropu solitová deska vnitřní část -
očištění podhledu, 2x nátěr + penetrace, bílá

m2 512,64

21
Montáž obložení stropů sololitem tl do 5 mm včetně dodávky. Sololit
tl. 5 mm

m2 24,00

22 Spojovací a ochranné prostř. obloženi stěn, stropů m2 24,00

23 Demontáž podbití stropů z desek sololitových m2 24,00

24 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do m t 0,78

25 Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché m 40,00

26 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m 40,00

27 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,00

28 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3 m m2 464,31

29 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 464,31

30 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 464,31

31 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 15 % m2 464,31

32 Oprava vápen.omítek stěn do 15 % pl. - hladkých m2 464,31

33 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 7,88

34 Nátěr větracích mřížek syntetický kovových kcí 2x + 1x email m2 5,00

35 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 48,00

36 Zakrýváni vnitřních technologii a celé podlahy soub 1,00

Elektroinstalace



Položkový rozpočet

Oprava vnitřních omítek, malování a osvětlení na b.č.2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice

p.e. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

37

D+Mtž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, trubic
silového kabelu CYKY-0 3*1,5, ukončení Cu kabelů (vedeno na
podhledu); např. Acciaio extreme led, A258Ex, IP66. IK09 včetně
napojeni na stávajíci rozvody, kabely, lišty

ks 4,00

38 Revize elektroinstalace kpl 1,00

b.č.20
Nátěry malby

39 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3 m m2 98,24

40 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 98,24

41 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 98,24

42 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 15 % m2 98,24

43 Oprava vápen.omítek stěn do 15 % pl. - hladkých m2 98,24

44 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 2,35

45 Nátěr větracích mřížek syntetický kovových kcí 2x + 1x email m2 0,80

46 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 36,00

47
Nátěr truhlářských výrobků - podbití stropu solitová deska vnitřní část -
očištěni podhledu, 2x nátěr + penetrace, bílá

m2 36,00

48 Zakrýváni vnitřních technologií a celé podlahy soub 1,00

Elektroinstalace

49

D+Mtž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáku, trubic
silového kabelu CYKY-0 3*1,5, ukončení Cu kabelů (vedeno na
podhledu); např PRIMA LED Ex PCc 6400/840 43W, 4000K,
1272mm, včetně napojeni na stávajíci rozvody; kabely, lišty

ks 1,00

50 Revize elektroinstalace kpl 1,00

b.č.33
Nátěry malby

51 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3 m m2 512,31

52 Penetrace podkladu univerzálni 1x m2 512,31

53 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 512,31

54 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 15 % m2 512,31

55 Oprava vápen omítek stěn do 15 % pl - hladkých m2 512,31

56 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 7,88

57 Nátěr větracích mřížek syntetický kovových kcí 2x + 1x email m2 5,00

58 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 48,00

59 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5-1,14 m, pracovní výška do 8,3m sada 1,00

60 Nájemné pojízdných Alu věži, 2,5-1,14 m, pracovní výška do 8,3m den 2,00

61 Demontáž pojízdných Alu věži, 2,5-1,14 m, pracovní výška do 8,3m sada 1,00

62 Zakrýváni vnitřních technologií a celé podlahy soub 1,00

Elektroinstalace

63

D+Mtž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, trubic
silového kabelu CYKY-0 3*1,5, ukončeni Cu kabelů (vedeno na
podhledu); např. PRIMA LED Ex PCc 6400/840 43W, 4000K,
1272mm, včetně napojeni na stávající rozvody, kabely, lišty

ks 4,00

64 Revize elektroinstalace kpl 1,00

Přesun sutě a hmot

65 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,45

66 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,35

67 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,45

68 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39,20

69 Poplatek za skládku suti t 2,45

70 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m kpl 1,00



Položkový rozpočet

Oprava vnitřních omítek, malování a osvětlení na b.č.2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice

P.č. Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

Ostatní práce

71 Úklid pracovních prostor kpl 1,00

72 Ostatní lehké pomocné a blíže nespecifikované práce kpl 1,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH



Položkový rozpočet
i---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Oprava podlah na b.č. 2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice

i
P.č. Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

b.č.2
Podlahy a podlahové konstrukce

1 Řezání dilatační spáry hl 0-100 mm, m 122,00
2 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 512,00
3 Odstranění výplně spár v bet.podlaze š.30 mm m 122,00

Podlahy ze syntetických hmot
4 Výplň dilatačních spár Pur tmelem, h 3 - 10 cm m 122,00
5 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 512,00
6 Oprava,vyspravení betonových podlah do 10 mm-30% m2 150,00
7 Podlahová stěrka epoxidová 5-15mm,pev.min.60Mpa m2 512,00
8 Opravy podlah - penetrace epoxidová m2 512,00
9 Uzavírací transparentní lak podlah betonových m2 512,00
10 Přesun hmot pro podlahy syntetické t 9,54
11 Bezpečnostní značení na podlaze, bílá čára tl.5cm -

UNIAKRYL S 2822, lepící páska m 170,00

b.č.6
Podlahy a podlahové konstrukce

12 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, m 122,00
13 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 512,00
14 Odstranění výplně spár v bet.podlaze š.30 mm m 122,00

Podlahy ze syntetických hmot
15 Výplň dilatačních spár Pur tmelem, h 3 - 10 cm m 122,00
16 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 512,00
17 Oprava,vyspravení betonových podlah do 10 mm-30% m2 150,00
18 Podlahová stěrka epoxidová 5-15mm,pev.min.60Mpa m2 512,00
19 Opravy podlah-penetrace epoxidová m2 512,00
20 Uzavírací transparentní lak podlah betonových m2 512,00
21 Přesun hmot pro podlahy syntetické t 9,54
22 Bezpečnostní značení na podlaze, bílá čára tl 5cm -

UNIAKRYL S 2822, lepící páska m 170,00

b.č.20
Podlahy a podlahové konstrukce

23 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, m 24,00
24 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 72,00
25 Odstranění výplně spár v bet.podlaze š.30 mm m 24,00

Podlahy ze syntetických hmot
26 Výplň dilatačních spár Pur tmelem, h 3 - 10 cm m 24,00
27 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 72,00
28 Oprava,vyspravení betonových podlah do 10 mm-30% m2 21,60
29 Podlahová stěrka epoxidová 5-15mm,pev.min.60Mpa m2 72,00
30 Opravy podlah-penetrace epoxidová m2 72,00
31 Uzavírací transparentní lak podlah betonových m2 72,00
32 Přesun hmot pro podlahy syntetické t 1.34
33 Bezpečnostní značení na podlaze, bílá čára tl 5cm -

UNIAKRYL S 2822, lepící páska m 36,00

b.č.33
Podlahy a podlahové konstrukce

41 Řezáni dilatační spáry hl. 0-100 mm, m 122,00
42 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 512,00
43 Odstranění výplně spár v bet.podlaze š.30 mm m 122,00

Podlahy ze syntetických hmot
44 Výplň dilatačních spár Pur tmelem, h 3 - 10 cm m 122,00
45 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 512,00
46 Oprava,vyspravení betonových podlah do 10 mm-30% m2 150,00
47 Podlahová stěrka epoxidová 5-15mm,pev.min.60Mpa m2 512,00



Položkový rozpočet

Oprava podlah na b.č. 2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice

P.č. Název položky MJ množství celkem (Kč)

48 Opravy podlah-penetrace epoxidová m2 512,00
49 Uzavírací transparentní lak podlah betonových m2 512,00
50 Přesun hmot pro podlahy syntetické t 9,54
51 Bezpečnostní značeni na podlaze, bílá čára tl.5cm -

UNIAKRYL S 2822, lepící páska m 170,00

Ostatní práce
52 Zařízení staveniště kpl 1,00
53 Inženýrská činnost kpl 1,00
54 Úklid pracovních prostor kpl 1,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH



Príloha č. 2 k SoD č. 6440-0003-2025-168

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEREJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky : Oprava podlahy na b.č. 2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice
Oprava vnitřních omítek, malování a osvětlení na
b.č.2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice

Místo stavby : Tech.prostor Hostašovice, 741 01 Hostašovice

Objekt: CE 07-11-02 Tech.prostor Hostašovice

Uživatel: PS 0722, VZ 5512

2. Údaje o provozu budovy

2.1 - Tech.prostor Hostašovice, Mun.sklady b.č. 2,6,20,33
Jedná se o opravil stávajících betonových podlah, které jsou ve špatném technickém stavu. Obroušení,
vyřezání a vybourání poškozených míst, finální povrch z epoxidové vrstvy a opravu vnitřních omítek,
malování a osvětlení na mun.skladech b.č.2,6,20,33 - Tech.prostor Hostašovice.

2.1.1 - Rozsah prací: Jedná se o opravu stávajících betonových podlah, které jsou ve špatném technickém
stavu. Obroušení, vyřezání a vybourání poškozených míst, finální povrch z epoxidové vrstvy.

2.1.2 - Rozsah prací: Jedná se o opravu podhledu, vnitřních omítek a malování muničních skladů, dále
výměna 4 ks svítidel osvětlení muničního skladiště.

2.2. - Vedlejší náklady: Odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Provedení
závěrečného úklidu kolem muničních skladů (tzn. umytí ploch, vrat, oken apod.). Zařízení staveništč -
v areálu Tech.prostoru Hostašovice není přípojka elektriky a vody.

2.3. - Ostatní: Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna
příslušnými technicko- organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

Požadavky hygienických předpisů
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti,
prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

Jedná se o budovy s provozem v pracovní dny Po - Čt od 06:00 do 15:00 hodin, Pá od 06:00 do 12:30
hodin. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době. Harmonogram prací zpracuje zhotovitel dle
požadavků uživatele.

Minimálně 3 dny před nástupem firmy bude na email zaslán seznam všech osob
(jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu do VZ 5512
Štěpánov - Technický prostor Hostašovice. Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve
vojenském objektu.



3. Upřesnění podmínek zadání:

Objednatel nemá možnost zajistit zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Z tohoto důvodu ie nutné,
aby si zhotovitel uvedené komodity zajistil samostatně a na vlastní náklady. Uchazeč tedy odpovídá za
úplnost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště (
chemické WC např. ToiToi, popř. unimobuňku, barely s vodou, elektrocentrálu, ohrazení případné
oplocení staveniště atd.. ), dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu,
uvedení okolí do původního stavu a související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu
úplnému dokončení.
Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid. Po dokončení prací bude staveniště vyklizeno a
prostory dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Úklid bude proveden na náklady

zhotovitele. Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení, inženýrských sítí a pří
znečištění komunikací musí být tyto okamžitě uklizeny.

Udávané rozměry v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet k SoD č. 6440-0003-2025-168 slouží pouze pro
nacenění a k vlastní realizaci je nutné provést zaměření.
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími
parametry.

K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.

Vešker}^ vytěžený materiál ( suť a vybourané hmoty apod.) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen
na řízenou skládku vč. poplatku. Zhotovitel doloží dodací listy k dovezeným materiálům. Kovový materiál
bude vytěžen a uskladněn dle pokynů pracovníka PS 0722 Štěpánov.

Před zahájením prací zhotovitel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem a
vypracuje bezpečnostní rizika k prováděným pracím. Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s
rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce různých profesí.

Zadavatel doporučuje účast účastníkům výběrového řízení na prohlídce zakázky v průběhu
výběrového řízení VZ.

Zpracoval:

IČO •
0 2SB ’5 597

2



Príloha č. 3 k SoD č. 6440-0003-2025-168
Počet listú: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjcho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména kc zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob. které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat zc staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu splatnou legislativou veškerá opatření k ochraně před
znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel
se v maximální možné míře zdrži údržby techniky a doplňování provozních kapalin na
staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a
prostředků k tomu určených.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s
platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení,
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
sc jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Příloha č. 4 k SoD č. 6440-0003-2025-168

Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnení, které je mnou poskytováno, nevztahují

mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se

mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně

využívat.

V 'fy*.<?/Y dne ."fy. fy.fyfyfy.

Jméno, příjmení, podpis IČO nebo razítko IČO obsahující

/no 2fíJ>0M/i še/j/hMee
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