
SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PD Šternberk, Světlov – I. etapa (most, parkování)
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 332/25/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou

zastoupený ve věcech technických:
Ing. Pavlem Sehnalem, ved. odd. přípravy
investic a památkové péče

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529

DIČ:
CZ 00299529

ID datové schránky
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: Ing.Petr Doležel

zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Petrem Doleželem
sídlo: Na Šibeníku 227/42 , Olomouc 779 00
IČ (IČO): 45 18 66 77
DIČ: CZ 60 08 09 13 09
ID datové schránky
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:
PD Šternberk, Světlov – I. etapa (most, parkování)

v rozsahu uvedeném v článku III., bod 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí

příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 

III. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci na zakázku PD Šternberk, Světlov – I. etapa (most, parkování) (dále 
také jen „dílo“) 

  Předmětem díla je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové 
dokumentace stavby pro povolení stavebního záměru (DPZ) – stavby dopravní 
infrastruktury v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

  Předmětem řešení je výstavba přemostění přes Sitku (společný objekt pro chodce a 
pěší) a 2 parkovišť pro podélná stání (naproti mateřské školy a v ulici Světlov). Řešení 
vychází ze studie Šternberk – Světlov, místní komunikace, zpracovatel Ing. Petr 
Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc. Požadovaný rozsah řešení I. etapy 
akce je vyznačen v grafické příloze výzvy. 

  Součástí záměru je i demolice stávající lávky (cca 16 – 18 m níže po toku). Součástí 
PD je i řešení přeložek VO podél podélných parkovišť a osvětlení nového přemostění. 
Součástí řešení není přeložka plynovodu, nepředpokládáme jeho dotčení a přeložka 
vedení ČEZ, umístěného na stávající lávce (bude řešit ČEZ, možný požadavek na 
umístění chrániček v mostních římsách). 
 
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni a rozsahu: 

a) předprojektová příprava – zaměření, průzkumné a přípravné práce 
b) projektová dokumentace pro povolení stavby vč. inženýrské činnosti 
c) projektová dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech dokumentace pro 

zadání a provádění stavby (PDPS) včetně výkazů výměr (VV) v podrobnosti dle vyhl. 
č.169/2016 Sb.  

Předprojektová příprava 

Zaměření – zhotovení tematické mapy velkého měřítka – polohopis, výškopis (zaměření 
stávající lávky, nábřežních zdí, koryta, chodníků, břehů, … 

Průzkumné a přípravné práce – zahrnují průzkum dostupných podkladů objednatele, 
prohlídku na místě, IGP vč. sondážního průzkumu, jádrové vrty, posouzení PAU, … 

Projektová dokumentace  
   Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro povolení 

záměru v podrobnostech dokumentace pro zadání a provádění stavby včetně výkazů 
výměr v podrobnosti dle vyhl. č.169/2016 Sb.  
Obsah a rozsah projektové dokumentace musí odpovídat zákonu č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a předpisům prováděcím (zejména 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury). 
Pokud by byly v pravomocném povolení stavby stanoveny podmínky, které by nebyly 
v projednávané dokumentaci obsaženy, je zhotovitel povinen je do projektové 
dokumentace zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, tj. souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná 
pro zpracování projektové dokumentace atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za 
tuto činnost objednatel nepřistoupí.  
Projektová dokumentace a další požadované doklady musí být předány objednateli ve 
vyhotoveních v písemné a digitální formě následovně: 
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- 2 písemná a 1 digitální vyhotovení (formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc) 
dokumentace pro povolení stavby – vč. dokladové části, fotodokumentace atd. (formát 
dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 
- 4 písemná a 1 digitální vyhotovení dokumentace pro provádění stavby budou 
objednateli předána do 14 dnů od nabytí právní moci povolení záměru, a budou 
případně aktualizována o podmínky, které nebyly v projednávané dokumentaci 
obsaženy.  
Příslušné digitální vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat 
dokumentaci pro provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v 
podrobnostech a náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Formát výkresů: 
*.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a 
neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr)  
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle Vyhlášky 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – po jednotlivých 
stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 
00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k § 26-
33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). 
Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné 
pro provedení stavby, vč. nákladů na demolici stávající lávky a veškerých vzniklých 
odpadů, a uvedení stavby do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, zpracování mostního 
listu, poplatky za skládkovné apod.). Rozpočty a výkazy výměr budou objednateli 
předány pouze v digitálním vyhotovení. 
Součástí této fáze plnění je i spolupráce zhotovitele v procesu zadání veřejné zakázky – 
zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se ke 
zpracované DPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto vysvětlení se zhotovitel zavazuje 
vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení zadávací dokumentace 
v termínech, daných zákonem.  

Inženýrská činnost 
  Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby 

související se získáním společného povolení s orgány státní správy, stavebními úřady, 
organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, 
podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání 
písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s 
výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele 
Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, 
potřebná pro příslušná správní řízení budou součástí dokladové části PD. Všechny 
doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena 
titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny 
výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 
Součástí inženýrské činnosti dle této smlouvy není řešení majetkoprávních záležitostí 
v případě dotčení práv třetích osob a úhrada správních poplatků. 

2. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování díla. 
Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

3. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel (mimo uvedené 3 výrobní výbory) 
závěrečný výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná dokumentace podrobně 
prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu se 
zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti 
jejího rozsahu. 
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4. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu 
s odsouhlaseným počtem skutečně odpracovaných hodin. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

6. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je 
zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.  

7. V souladu se zásadou enviromentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 ZZVZ je Zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení 
byly v maximální míře využity:  

- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
- dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a udržitelných 

zdrojů; 
- zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující 
zásady ochrany životního prostředí. 
Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, 
je zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv 
takového opatření na cenu projektovaného díla a na dobu jeho zapracování do 
projektové dokumentace a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o 
případném využití inovativního řešení. 
V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění 
dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). 
Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické 
podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 

V. Doba plnění 
1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této 

smlouvy v následujících termínech: 
- Průzkumy, rozbory, zaměření  08/2025 
- DPZ (vč. předběžného propočtu nákladů) 10/2025 
- Projednání, vyjádření, SP (předpoklad) 02/2026 
- DPS      04/2026 

2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 
předávacího protokolu.  
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VI. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 

 
VII. Podklady 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v 
průběhu správních řízení. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
 

X. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí 
(v Kč): 

Předprojektová příprava        120 000,-Kč 
PD – DPZ          507 000,-Kč 
Inženýrská činnost           51 000,-Kč 
PD – DPS           221 000,-Kč 
Cena za dílo          899 000,-Kč 
DPH 21%                         188 790,-Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH                           1 087 790,-Kč 
 
V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 

XI. Platební podmínky 
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1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:
- po ukončení a předání předprojektové přípravy bude vystavena faktura ve výši 100 % za

předprojektovou přípravu
- po předání dokumentace k povolení záměru – povolení stavby – bude vystavena faktura

ve výši 80% dohodnuté částky za DPZ
- po vydání povolení záměru bude vystavena faktura ve výši 20 % dohodnuté částky za

DPZ a 100% částky za inženýrskou činnost
- po předání dokumentace provádění stavby vč. výkazů výměr a položkového rozpočtu

stavby
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu

objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- adresa objednatele,
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy),
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet
zhotovitele.

XII. Předání díla
1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle

objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce
projektu).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

XIII. Odpovědnos
1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouv která

pokrývá rizika zhotovitele spojená s plnění
2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou

s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet
ode dne předání projektové dokumentace objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace.
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5. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, vzniklé změnou právních předpisů a 
norem během záruční lhůty. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo 
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného 
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře. 

7. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
8. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá.  
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

12. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 
 
 

XIV. Odpovědnost za škodu 
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 

XV. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1.a), b), c), 

d) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
 
 

XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 
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4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  

- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 
splatnosti. 

5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

 V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel, Město Šternberk. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
26.05.2025, usnesením č. 2140/50. 
 
Ve Šternberku, dne      V Olomouci , dne          
 
 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság     Ing.Petr Doležel 
Starosta 
 
 
 


