

OBJEDNÁVKA

Název: PD Zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ulici Na Svahu, Český Krumlov

Objednatel: Město Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 221241/0100
Odpovědná osoba: Ing. Jan Sládek, 608342197, jan.sladek@ckrumlov.cz

Zpracovatel: Ing. Jan Rambousek
Plzeňská 27/8, Beroun
IČO: 03167127
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 9468383044/5500
Kontakt: 778744320, j.rambousek@email.cz

V souladu se zadáním a cenovou nabídkou Zpracovatele, které jsou nedílnou součástí této objednávky, objednáva Objednatel zpracování předmětné projektové dokumentace. Odpovědná osoba Objednatele je v souladu Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov, jakožto vedoucí odboru, oprávněna zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie.

Zadání

Předmětem zadání je zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, pro stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Na Svahu a navazujícího prostoru v místech a trase orientačně vyznačených na obrázku níže.

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, obsahující návržení především stavebních úprav, ale případně i dalších organizačních i jiných bezpečnostních opatření za účelem zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců po stávajícím přechodu pro chodce v ulici Na Svahu. Stávající přechod není dostatečně viditelný, jeho stávající stavební uspořádání neodpovídá platným normám, přechod není na straně k sídlišti Za Nádražím napojený na chodník, je umístěn nevhodně do středu stávající odstavné plochy, není řádně nasvětlen veřejným osvětlením atd.

Cílem je zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce a jeho zviditelnění vůči provozu na dotčené významné sběrné místní komunikaci včetně přehledného uspořádání celého prostoru.

Předmětem předprojektové části je provedení geodetického zaměření území a příprava variant řešení spolu s vyhodnocením jejich přínosů a negativ a jejich následné projednání nad zpracovanými grafickými podklady s vybraným kolektivem města Český Krumlov a Městského úřadu Český Krumlov. Tato část zadání by měla proběhnout ideálně s jedním projednáním a v termínu nejdéle 30 dnů od zasluznění spolupráce. Výstupem této části zadání je vybraná varianta prokazatelně a

s pozitivním závěrem prokonzultovaná se základními limitujícími orgány státní správy (PČR, územní plánování, životní prostředí, silniční správní úřad).

Předmětem samotné dokumentace bude rozpracování vybrané varianty do podrobnosti dokumentace pro povolení záměru. Součástí dokumentace bude standardní dokladová část v rozsahu vyhlášky zahrnující závazná stanoviska, popř. stanoviska či vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců dotčené technické a dopravní infrastruktury atd., aby bylo možné podat žádost o povolení záměru u stavebního úřadu. Předpokládaná doba plnění této části zakázky je 60 dnů. Před dokončením dokumentace proběhne minimálně jedna konzultace zaměřená na úplnost dokumentace a vyhodnocení výše uvedených stanovisek a připomínek vlastníků. Další konzultace jsou možné kdykoliv v průběhu zpracovávání na základě požadavků zpracovatele a dalších potřeb. Tato navazující část nemusí být realizována, rozhodne-li se tak objednatel po předprojektové části.

Po dokončení projektových prací bude nejdéle v termínu do 30 dnů zpracována dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle příslušné vyhlášky, soupis prací a rozpočet stavby.

Kromě výše uvedených kritérií je nutné, aby byl návrh napojen na stávající pěší trasy, umožnil vjezd na stávající odstavnou plochu u zahrádek. Současně požadujeme posouzení potřeby odvodnění a veřejného osvětlení a dalších souvislostí a zahrnutí těchto souvisejících stavebních objektů do projektu.



Rozsah

- A) Předprojektová příprava – výsledkem je vybraná varianta pro rozpracování do projektové dokumentace

- B) Projektová dokumentace pro povolení stavby
- C) Zpracování dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací a rozpočtu stavby

Charakteristika výstupu

Výstupem části A) je zjednodušená studie v podobě situace a technického popisu vybrané varianty řešení odsouhlasené Objednatelem a prokazatelně prokonzultované se základními limitujícími orgány státní správy (PČR, územní plánování, životní prostředí, silniční správní úřad) a vlastníky dotčených a navazujících pozemků a staveb. Tato část bude mít minimálně elektronický výstup ve formátu PDF s popisem a grafickým znázorněním, vyjádřeními či stanovisky z projednání a podklady pro případná interní jednání Objednatele.

Výstupem části B) je projektová dokumentace stavby pro její povolení včetně dokladové části, vyhotovená ve dvou tištěných autorizovaných paré a v elektronické podobě ve formátu PDF opatřené elektronickým podpisem a autorizací.

Navazujícím výstupem je zpracování části C), tedy dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací a rozpočtu stavby. Výstup bude předán v elektronické podobě ve formátu PDF a formou dvou výtisků opatřených autorizační doložkou.

Podklady

Objednatel poskytne Zpracovateli na vyžádání všechny potřebné podklady, které má k dispozici. K posouzení a připomínkování výstupů vyvine Objednatel patřičnou součinnost, aby stanovené termíny nebyly ohroženy.

Finanční část

Zpracovatel zpracuje dílo za částku 68 000 Kč včetně DPH. Přičemž částka bude Objednateli fakturována po protokolárním předání jednotlivých částí díla takto:

Část A)	25 000 Kč
Část B)	28 000 Kč
Část C)	15 000 Kč

Termín plnění

Zpracovatel se zavazuje odevzdat dílo nejdéle v termínech uvedených v zadání, tedy:

část A) do 30 dnů od přijetí objednávky (datum podpisu Zpracovatele)

část B) do 60 dnů po odsouhlasení výstupů předchozí části

část C) do 30 dnů od ukončení předchozí části.

Za Objednatele:

Zpracovatel:

(podpisem objednávku přijímá)

Ing. Jan Sládek

Ing. Jan Rambousek

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Český Krumlov

Ing. Jan Rambousek
Plzeňská 27/8
266 01 Beroun
IČ: 03167127
j.rambousek@email.cz
778 744 320
IDDS: a252igr


Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
81 01 Český Krumlov

V Berouně, dne 30.6.2025

Nabídka na projektovou činnost akce:

Přechod pro chodce v ul. Na Svahu, Český Krumlov

Řešený přechod:



Nabídková cena dle specifikace služeb:

A) Předprojektová příprava (vč. zaměření) 25.000 Kč

zahrnuje poskytnutí odborné podpory a konzultací za účelem výběru nejvhodnější varianty (studie) – včetně projednání se základními limitujícími orgány státní správy (PČR, územní plánování, životní prostředí, silniční správní úřad)

Termín: do 30 dní od potvrzení nabídky, resp. od podpisu smlouvy

B) PD pro společné územní a stavební řízení vč. dokladové části

- | | |
|---|-----------|
| 1) PD pro povolení stavby | 18.000 Kč |
| 2) Inženýrská činnost (získání stanovisek DOSS a vyjádření správců IS a jejich zapracování do PD) | 10.000 Kč |

Celkem DSP 28.000 Kč

Termín: do 60 dní od odsouhlasení studie a potvrzené varianty

C) Dokumentace pro provádění stavby

15.000 Kč

Včetně soupisu prací a rozpočtu

Termín: do 30 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

Celkem A+B+C

68.000 Kč

Jsem neplátce DPH, výše uvedené ceny jsou konečné. Právo zhotovitele fakturovat příslušnou část vzniká po dokončení dané části.

Předání elektronicky v pdf a ve třech tištěných paré – autorizováno.

Platnost nabídky je 14 dní.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Rambousek

