

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

NAŠE ZNAČKA: MUBR 36959/2018

NAŠE Č.J.: PDMUBR 21404/2025

VYŘIZUJE: Ondřej Marek

TEL.: 491 504 245

MOBIL: 737 795 750

E-MAIL: marek@broumov-mesto.cz

DATUM: 10.07.2025

Ing. Aleš Kozelka

Břestek 196

687 08 Břestek

IČO: 04826485

OBJEDNÁVKA – OBJD/2025/00614

Na základě předchozí domluvy a Vaší cenové nabídky ze dne 25.06.2025 u Vás objednáváme zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v rámci akce „Lávka 02-M-02-STEN - Pod Černou stezkou, Broumov“.

Předpokládaný rozsah plnění: Autorský dozor bude realizován v celém průběhu stavby daného stavebního objektu, předpoklad 10/2025 – 06/2026. Se započtením 2-3- měsíce zimní pauzy se jedná o 6-7 měsíců.

Výkon TDS zahrnuje:

- seznámení se s dokumentací, smlouvami, vypracování připomínek k RDS
- organizace předání a převzetí staveniště, organizace KD v četnosti podle požadavku zadavatele, účast na případných jednáních
- výkon TDS na stavbě dle požadavků stavby a objednatele
- kontrola všech prací, postupů, zásad, kontrola vedení stavebního deníku
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo, kontrola postupu výstavby s harmonogramem
- kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění
- spolupráce na tvorbě změnových listů a přípravě podkladů pro případné dodatky k SoD
- kontrola dodržování schválených technologických postupů, sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor, s koordinátorem BOZP, stavbyvedoucím a s příslušnými orgány
- sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN EN
- provedení soupisu vad a případných nedodělků při dokončení a kontrola jejich odstraňování

Dohodnutá předpokládaná cena: 190.000 Kč bez DPH (229.900 Kč vč. DPH)

Předpoklad plnění: 10/2025 – 06/2026 (s odečtením 2 – 3 měsíců zimní pauzy)

Fakturováno bude na základě skutečné doby výkonu.

Pozn.: Zadavatel upozorňuje, že uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem stavby je podmíněno schválením rozpočtového zajištění nabídkové ceny účastníka na straně zadavatele, a to ve vazbě na podanou žádost o dotaci. Výkon TDS je pak podmíněn realizací stavby samotné.

Nehude-li zakázka plněna a dokončena v daném termínu v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ondřej Marek
útv. místostarosty - investice a rozvoj

Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Potvrzuji přijetí objednávky dne:



Cenová nabídka

na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě

„Lávka 02-M-02-STEN - Pod Černou stezkou, Broumov III“

Práce spojené s výkonem TDS zahrnují veškeré požadavky kladené na TDS z pohledu zákonných požadavků a požadavků objednatele po celou dobu stavby:

- seznámení se s dokumentací, smlouvami, vypracování připomínek k RDS
- organizace předání a převzetí staveniště, organizace KD v četnosti podle požadavku zadavatele, účast na případných jednáních
- výkon TDS na stavbě dle požadavků stavby a objednatele
- kontrola všech prací, postupů, zásad, kontrola vedení stavebního deníku
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo, kontrola postupu výstavby s harmonogramem
- kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění
- kontrola dodržování schválených technologických postupů, sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor, s koordinátorem BOZP, stavbyvedoucím a s příslušnými orgány
- sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN EN
- provedení soupisu vad a případných nedodělků při dokončení a kontrola jejich odstraňování

Cenová kalkulace:

- práce před zahájením stavby, příprava	10.000,-- Kč
- výkon TDS během provádění stavby - cca 09/25 – 06/26	170.000,-- Kč
- práce po dokončení stavby do předání díla	10.000,-- Kč

Nabídková cena bez DPH	190.000,00 Kč
DPH 21 %	39.900,00 Kč
Cena vč. DPH	229.900,00 Kč

V Břestku dne 26.06.2025

Ing. Aleš Kozelka



Ing. Aleš Kozelka, č.p. 196, 687 08 Břestek
IČ: 04826485, DIČ: [REDACTED]
ČKAIT 1006547 (mosty a inženýrské konstrukce)
Korozní inženýr Level 3 Nr. 401-0283
Svářečský inženýr IWE No CZ/IWE/20026

Kontaktní adresa:
Břestek 196, 687 08 Břestek
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]