SMLOUVA O DILO

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

1. Ing. Radek Prokes, Ph.D.
ICO: 04428269
DIC: CZ8708190161
Cislo autorizace CKA 05040
se sidlem Praha 4, Zabéhlice 141 00
jednajici/zastoupena
(dale jen ,, Architekt")

2. Méstska cast Praha-Klanovice
1CO: 00240281
DIC: CZ00240281
se sidlem U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klanovice
zastoupena Ing. Karlem Louckym, starostou
kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. arch Lucie Holan, tel: 734 240 151, mail: holan@praha.klanovice.cz
(dale jen ,Zadavatel™)

1.
Uvodni ustanoveni

1. Architekt je autorizovanym architektem ve smyslu ustanoveni § 4 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inZenyr{l a technikd Cinnych ve vystavbg, zapsanym v
seznamu autorizovanych architektd vedeném Ceskou komorou architektll pod Cislem autorizace 050 40. Architekt
vykonava cinnost architekta na zakladé Zivnostenského opravnéni.

2. Zadavatel Méstska Cast Praha - Klanovice ma zamér vystavby projektu , Projektova dokumentace Revitalizace
parku u kostela Nanebevzeti Panny Marie v Klanovicich" v Praze Klanovicich na pozemku parc. €. 1242/1 a
priléhajici okrajové Casti parc. €. 52/3, 1234, 1243 a 1247/1, v katastralnim Gzemi Klanovice obec Praha.

3. Ucelem spoluprace Zadavatele a Architekta je navrzeni a zpracovani projektu ,Projektové dokumentace Revitalizace
parku u kostela Nanebevzeti Panny Marie v Klanovicich" a vypracovani prlizkum(, studie a vypracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (detailni polozky) a
kontrolniho rozpoctu véetné zajisténi castecné inzenyrské cinnosti (v rozsahu projednani s dotéenymi spravnimi organy
a spravdi siti; samotné povoleni zaméru si zajisti zadavatel) (dale jen ,Dokumentace"). Dale je soucasti pInéni vefejné
zakazky vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.



II.
PFedmét Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Zadavatele v souladu s jeho poZadavky zpracovat Dokumentaci a provést dalsi Ukony
popsané v odstavcich 2 az 5 tohoto ¢lanku. Zadavatel se zavazuje zaplatit Architektovi cenu dle ¢lanku IV. této Smiouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalSich Ukon(, jejichz provedeni je pfedmétem této Smlouvy a vychazi ze zadavaci
dokumentace tvorici pfilohu ¢.1, je nasledujici:

2.1 Faze prvni: Studie — navrh stavby (Cistopis)

2.2 Faze druha: Koncept projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné vykazu vymér

2.3 Faze tieti: Cistopis projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné aktualizovanych vykazd vymér

2.4 Faze Ctvrta: Autorsky dozor
3. V ramci jednotlivych fazi dle odstavce 2 tohoto ¢lanku je predmétem zavazku Architekta téZ zastupovani Zadavatele
pri Ukonech souvisejicich s projednanim Dokumentace a to zajisténi ¢astecné inzenyrské ¢innosti (v rozsahu projednani
s dotenymi spravnimi organy a spravci siti) Zadavatel si povoleni zaméru vCetné podani na pfislusny stavebni urad
zajisti sam. Zadavatel za timto Ucelem udéluje Architektovi plnou moc, kterd tvofi Pfilohu €. 1 této Smlouvy. Architekt
mdze povérit vykonem téchto Cinnosti dalsi osoby.

4. Rozsah ukon(, které jsou soucasti jednotlivych fazi, je popsan v prislusnych bodech PFilohy ¢. 1 k této Smlouvé.

5. Dokumentace zpracovavana dle této Smlouvy bude vyhotovena 1x v tiSténé formé a 1x na CD / USB ve stupni studie
a 4x ve vytisténé formeé + 1x na CD / USB ve formatu .pdf a ve formatu .dwg ve stupni provadéci dokumentace.

6. Soucasti dokumentace zpracované podle této Smlouvy neni:
6.1 Geologicky, hydrogeologicky a radonovy prizkum

6.2 Pripadné, urady k projektu vyzadané, studie a expertizy (doprava, ochrana pfirody, archeologie a podobné),
které nejsou obvyklou soucasti projektu, ale stavebni ifad ma pravo si je vyzadat

6.3 Vyrobni dokumentace ¢asti stavby

III.
Doba a misto pInéni

1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich terminech plnéni jednotlivych Vykonovych fazi:

1.1 Faze prvni: Studie — navrh stavby

Architekt se zavazuje pripravit koncept studie pro odsouhlaseni Zadavateli do 30.9.2025. Odevzdani Cistopisu
probéhne do 15 dni od odsouhlaseni Zadavatelem (predpoklad 31.10.2025). Po odsouhlaseni této faze dojde
k zaplaceni Castky dle ¢lanku V.2.1 této Smiouvy.

1.2 Faze druha: Odevzdani konceptu projektové dokumentace pro provadéni stavby vcetné vykazu do 31.12.2025
Architekt se zavazuje
- predat Zadavateli koncept projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) rozpracovanim
odsouhlasené studie.
- vzhledem k tomu, Ze si Zadavatel zajisti povoleni stavby sam, neni soucasti plnéni této vykonové faze vydani
dokumentace pro povoleni zaméru. Po prevzeti Zadavatelem bude uhrazena Castka vymezena v Clanku V.2.2
této Smlouvy;

1.3 Faze tfeti: Projekt pro provadéni stavby Cistopis



Architekt se zavazuje
- predat Zadavateli odevzdani Cistopisu projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) se zapracovanim
projednani s dot¢enymi spravnimi organy a spravci siti a pfipadnou aktualizaci vykazu vymér do 28. 2. 2026.
Zadavatel uhradi danou Cast ceny za dilo podle ¢lanku V.2.3 této smlouvy;

1.4 Faze Ctvrta: Autorsky dozor

Architekt se zavazuje vykonavat Autorsky dozor na Stavbé po celou dobu vystavby, tedy od Oznameni do zahajeni
vystavby do Kolaudace, nejdéle vsak po dobu 3 let po podpisu této Smlouvy. Minimalni rozsah autorského dozoru
je 2krat tydné 3 hodiny. Vykon autorského dozoru nenahrazuje vykon technického dozoru investora.

2. Architekt pfeda jednotlivé ¢asti Dokumentace v elektronické podobé nejpozdéji v posledni den Ihiit stanovenych vyse
v odstavci 1 tohoto ¢lanku a Zadavatel je povinen danou ¢ast Dokumentace od Architekta prevzit. Pfipadne-li posledni
den Ihlity na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem Ihity nejbliZsi pristi pracovni den.

3. O predani a prevzeti prislusné c¢asti Dokumentace bude mezi Architektem a Zadavatelem podepsan predavaci
protokol. Nepfevezme-li Zadavatel dilo od Architekta, povazuje se dilo za prevzaté bez vyhrad okamzikem jeho
prokazatelného doruceni Zadavateli nebo okamzikem, kdy ho Zadavatel odmitl prevzit. Po predani dané cCasti
Dokumentace je Zadavatel povinen ji provéfit a odsouhlasit. Nezasle-li Zadavatel nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po
podepsani predavaciho protokolu Architektovi ohledné prislusné predané Casti Dokumentace pisemné namitky, ma se
za to, Ze Zadavatel takto predanou ¢ast Dokumentace odsouhlasil, tato skutecnost ma vliv na plynuti Ihiit pro pinéni
navazuijicich Vykonovych fazi, jak je popsano vyse v odstavci 1 tohoto ¢lanku.

4. Lhity uvedené vysSe v odstavci 1 tohoto ¢lanku se prodluzuji o dobu, po kterou byly dotéené organy, jejichZ zavazna
stanoviska je Architekt v ramci pfislusné Vykonové faze povinen opatfit, neCinné. Necinnosti se pro Ucely tohoto
ustanoveni rozumi nedodrZeni |h(it stanovenych pro vydani pfislusného zavazného stanoviska pravnimi predpisy.
Architekt je povinen Zadavatele o prodlouzeni Ihty z ddvodu necinnosti dotéenych organi informovat bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy se o této skutecnosti dozvi.

5. Lhidty uvedené vyse v odstavci 1 tohoto clanku se dale prodluzuji o dobu, po kterou Architekt objektivné nemohl
pracovat na pfipravé Dokumentace z dlvodu, Ze Zadavatel neposkytoval potfebnou soucinnost nebo z ddvodu vyssi
MOCi.

6. Architekt je povinen provést Dokumentaci a dalsi Ukony na svij naklad a na své nebezpedi v terminech stanovenych
vySe v odstavci 1 tohoto ¢lanku Smlouvy. Architekt mize Dokumentaci nebo jeji dilci ¢ast provést jesté pred stanovenym
terminem.

1V.
Cena

1. Celkova cena za zpracovani Dokumentace a provedeni dalSich Ukond dle clanku II. této Smlouvy byla stanovena
dohodou Zadavatele a Architekta a cini 860 500,- K¢ bez DPH.

2. Celkova cena za provedeni jednotlivych fazi je stanovena nasledovné, a to vzdy bez DPH:

2.1 Cena za odvedeni vykont dle faze 1 (Studie — navrh stavby) je 195 500,- K¢.

2.2 Cena za odvedeni vykont dle faze 2 (Odevzdani konceptu projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné
vykazu vymér) je 355 000,- K¢.

2.3 Cena za odvedeni vykont dle faze 3 (Projektova dokumentace pro provadéni stavby Cistopis) je 170 000,- K¢.

2.4 Cena za odvedeni vykonU dle faze 4 (Autorsky dozor) je 140 000,- K¢.

3. Celkova cena neobsahuje poplatky organfim vefejné spravy a jinym subjektlim, které je nutno uhradit v souvislosti s
projednanim Dokumentace v pfislusnych spravnich fizenich a pfi pripravé téchto fizeni. Tyto poplatky uhradi Zadavatel.

4. DPH bude fakturovana v zakonem stanovené vysi. Dojde-li kdykoliv b&hem trvani smluvniho vztahu podle této
smlouvy k Upravé danovych sazeb, bude tato zména promitnuta do Celkové ceny.



V.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze Celkova cena bude Architektovi Zadavatelem hrazena formou Dilcich plateb dle rozpisu
uvedeného nize v tomto clanku.

2. Zadavatel se zavazuje Architektovi hradit Dilci platby na zakladé faktur vystavenych Architektem v nasledujicich
terminech:

2.1 Za fazi 1 (Studie — navrh stavby) bude 100 % dil¢i ceny uhrazeno po prevzeti vSech vystupl z této faze.

2.2 Za fazi 2 (Odevzdani konceptu projektové dokumentace pro provadéni stavby vcetné vykazu vymér) bude
100 % dilci ceny uhrazeno po prevzeti vSech vystupl z této faze.

2.3 Za fazi 3 (Projektova dokumentace pro provadéni stavby cistopis) bude 100 % dil¢i ceny uhrazeno po
prevzeti vSech vystupl z této faze.

2.4 Za fazi 4 (Autorsky dozor) ve dvou Castkach a to 50% pti zapocCeti AD (rozhodnym dnem je den zahajeni
stavby) a 50% pti ukonceni autorského dozoru.

3. Splatnost faktur vystavenych Architektem bude 30 kalendarnich dnl od jejich vystaveni. Architekt zasSle faktury
vystavené dle odstavce 2 tohoto ¢lanku Zadavateli v den jejich vystaveni v elektronické podobé e-mailem na adresu
holan@praha-klanovice.cz. V pripadé pochybnosti o doruceni faktury Zadavateli se faktura povazuje za doru¢enou dnem
nasledujicim po jejim prokazatelném odeslani uvedenym zplisobem.

4. Architekt neni v prodleni s pInénim jednotlivych Vykonovych fazi, je-li Zadavatel v prodleni s Ghradou jakékoli faktury
vystavené Architektem dle ¢lanku V. odst. 2.

5. Pripadné vzajemné dohodnuté prace ze strany Architekta jdouci nad rdmec této Smlouvy budou Architektem Gctovany
zvIast’ po vzajemné pisemné dohodé (dodatku ke smlouvé) se Zadavatelem.

VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran, soucinnost

1. Zadavatel sdéli Architektovi nejpozdéji do 10 dnl od podpisu této Smlouvy veskeré vychozi podminky a pozadavky
na vytvoreni Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt pisemné potvrdi Zadavateli, Ze byl sezndmen se vSemi
podminkami a poZadavky na vytvoreni Dokumentace.

2. Zadavatel se zavazuje poskytnout Architektovi veskerou nezbytnou soucinnost a Architektem pozadované informace
a Podklady k fadnému a vcasnému provedeni Dokumentace. Soucinnost zahrnuje zejména feSeni majetkopravnich
vztahl a aktivni Cast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Zadavatel se
zavazuje poskytnout soucinnost k Zadosti Architekta bezodkladné, nejpozdéji do t¥i pracovnich dnd.

3. Zadavatel se zavazuje na vlastni naklad zajistit a predat Architektovi nasledujici Podklady:

3.1 Pro fazi 1 (Studie) doda Zadavatel Architektovi

Dendrologicky priizkum zpracovany dle prislusné metodiky (napf. dle Machovce) v digitalni podobé na soufadnicich
JTSK v terminu do 15.07.2025

3.2 Pro fazi 2 (Projekt pro provadéni stavby)



Seznam dotcCenych organl statni zpravy, které bude nutné v ramci povolovaciho procesu obeslat v terminu do
31.10.2025 (lze doresit v soubéhu s vydanim cistopisu studie)

4. Architekt je povinen mit po celou dobu provadéni dila dle této Smlouvy uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi
profesni odpovédnosti.

5. Architekt je povinen se Zadavatelem uzaviit dodatek k této Smlouvé v pripadé potfeby vypracovani dokumentace
zmén, dalSich fazi, pfipadné dalSich vykond Architekta, za predpokladu dohody smluvnich stran o predmétu takového
dodatku, terminu plnéni a odméné za takové dodatecné plnéni.

VII.
Odpovédnost za vady

1. Architekt odpovida za to, ze Dokumentace ma v dobé predani Zadavateli vlastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, Zavaznymi technickymi normami vztahujicimi se k provadéni dila dle této Smlouvy, popf. vlastnosti obvyklé.
Dale Architekt odpovida za to, ze Dokumentace je kompletni ve smyslu obvyklého rozsahu, spliuje uréenou funkci a
odpovida pozadavk@im sjednanym ve Smlouvé.

2. Architekt neodpovida za vady Dokumentace, které byly zplsobeny pokyny danymi mu Zadavatelem, za podminky,
Ze Zadavatele na jejich nevhodnost upozornil a Zadavatel i pfesto na pInéni takovych pokynd pisemné trval.

3. Zadavatel je povinen predanou Dokumentaci prohlédnout ¢i zajistit jeji prohlidku co nejdfive po jejim prevzeti.

4. Zadavatel je povinen vady Dokumentace u Architekta pisesmné uplatnit bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil
nebo mél zjistit. Prava Zadavatele z titulu skrytych vad, které méla Dokumentace v dobé jejiho predani Zadavateli,
zanikaji, nebyla-li Zadavatelem uplatnéna ve Ihité dle predchozi véty, nejpozdé&ji vSak do 1 roku od prevzeti
Dokumentace.

5. V pripadé opravnénych a fadné uplatnénych vad dila ma Zadavatel podle charakteru a zavaznosti vady pravo
pozadovat:
a) odstranéni vady opravou, je-li to mozné a Ucelné

VIII. — VARIANTAC. 1
Autorska prava

1. Dokumentace zpracovana Architektem v ramci fazi 1-4 vcetné jejiho navrhu i konceptu je autorskym dilem v souladu
s autorskym zakonem.

3. Originaly planl, nacrtl, vykres(, grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) po predani projektové
dokumentace se stdvaji vlastnictvim Zadavatele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli.
Architektu nalezi fadné autorizované kopie dokumentace véetné reprodukovatelnych kopii pland, nacrtl, vykresd,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci).

4. Zadavatel mize Dokumentaci pouZit po predani a uhrazeni projektu neomezené k jakymkoliv Gcel@im.

5. Zadavatel po predani projektové dokumentace a Uhradé ceny za dilo je opravnén Dokumentaci ménit, uzit ji nebo
jakoukoliv jeji ¢ast pro Ucel zpracovani jakychkoliv vykonovych fazi Projektu nebo . ji poskytnout k takovému zasahu
jiné osobé bez vyslovného souhlasu Architekta.

6. Zadavatel i Architekt jsou opravnéni uzit Dokumentaci pro potfeby marketingu, pro potfeby prezentace dila na
verejnosti, vystavach ¢i jednotlivé u tietich osob v jakékoliv formé zachycené na jakémkoliv nosici. Architekt je opravnén
uzit Dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potfeby prezentace. Zadavatel je povinen
Architektovi umoznit pfistup do stavby po jejim dokonceni za Ucelem pofizeni téchto fotografii.



IX.
Sankce

1. Pokud Architekt zavinéné nedodrzi terminy plnéni jednotlivych Vykonovych fazi, jak jsou stanoveny v ¢lanku III. této
Smlouvy, zaplati Zadavateli na jeho pisemnou vyzvu za kazdy zapocaty den prodleni s takovym pInénim smluvni pokutu
ve wéi 750,- K&.

2. Pokud je Zadavatel v prodleni s Uhradou jakékoli ¢asti Celkové ceny, zaplati Architektovi smluvni pokutu ve vysi
750,- K¢ za kazdy den prodleni.

3. Je-li Zadavatel v prodleni s poskytovanim soucinnosti, jak je tato definovana v ¢lanku VI.2 této smlouvy, a Architekt
z toho ddivodu nem{ze pokracovat v provadéni dila, nebo pokud Zadavatel Architektovi oznami preruseni provadéni dila
dle této Smlouvy, zaplati Zadavatel Architektovi smluvni pokutu ve vysi 10 % ceny za odvedeni vykond v ramci pfislusné
Vykonové faze, v niz k uvedené skutecnosti doslo.

X.
Doba trvani a moznost ukonceni

1. Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Tuto Smlouvu Ize ukoncit vzajemnou dohodou smluvnich stran,
odstoupenim od smlouvy nebo vypovédi.

2. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti druhou
smluvni stranou. Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je Gcinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Za
podstatné poruseni povinnosti se pro Gcely této smlouvy povazuje zejména:
a) prodleni Zadavatele s poskytnutim soucinnosti, jak je tato definovana v clanku VI.2 této smlouvy, po dobu
delsi nez 30 dni,
b) prodleni Zadavatele s Uhradou jakékoli Dil¢i platby po dobu delSi nez 30 dni,
c) prodleni Architekta s predanim jakékoli ¢asti Dokumentace po dobu delSi nez 30 dni.

3. Architekt je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé€, ze Zadavatel trva na pokynech, na jejichz nevhodnost ho
Architekt upozornil, pokud dodrzeni takovych pokynd brani realizaci dila i se zasadné rozchazi s dfive formulovanymi
zasadami spoluprace.

4. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna tuto Smlouvu vypovédét bez uvedeni dlivodu, za podminek stanovenych nize
v tomto ¢lanku. Vypovédni doba ¢ini 30 dni a pocina bézet okamzikem doruceni pisemné vypovédi druhé smluvni strané.

5. Smlouvu je mozné vypovédét vzdy jen ke konci konkrétni Vykonové faze. Koncem vykonové faze se pro Ucely tohoto
ustanoveni rozumi pro Architekta spinéni vSech povinnosti v ramci jednotlivych vykonovych fazi a pro Zadavatele GpIné
zaplaceni ceny dle ¢lanku IV. této Smlouvy. Architekt mdZe vypovédét smlouvy jen za podminky, Ze Zadavateli predloZi
navrh licencni smlouvy, kterd Zadavateli za pfimérenou odménu umozni nakladat s jiz predanymi a uhrazenymi ¢astmi
Dila (pfedevsim je uzit k dokonceni svého zaméru), neni-li takova dohoda soucasti této Smlouvy a ma-li o nakladani
s jiz predanymi a uhrazenymi ¢astmi Dila Zadavatel zajem.

XI.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Smlouva se Fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢anskym zakonikem, zakonem ¢.
121/2000 Sb., autorskym zakonem, a zakonem 283/2021 Sb., stavebnim zakonem, vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb, Prazskymi stavebnimi pfedpisy.

2. Tato Smlouva predstavuje Uplnou a ucelenou dohodu smluvnich stran, kterd nahrazuje vSechna predchozi ujednani,
dohody ¢i smlouvy, at’ pisemné ¢i Ustni, ohledné totoZzného predmétu pinéni.

3. Stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatnym, neucinnym ¢i nevykonatelnym, platnost, Ucinnost a
vykonatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy tim neni dotcena. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné, nelGcinné Ci
nevykonatelné ustanoveni nahradit tak, aby Ucelu smlouvy bylo dosazeno.

6



4. Jakékoli zmény Ci dodatky ke Smlouvé musi byt vyhotoveny v pisemné formé a podepsany obéma smluvnimi stranami.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pficemz kazda smluvni strana obdrzi po jednom z nich.
6. Tato Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pfed podpisem precetly, jejimu obsahu porozumély a Zze uzavieni
Smlouvy tohoto znéni je projevem jejich pravé, svobodné a vazné vile. Na diikaz toho pfipojuji vlastnorucni podpisy.

8. Méstska Cast Praha-Klanovice ve smyslu § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdg&jSich predpisl osvédCuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem mestské Casti Praha-
Klanovice na jejim jednani konaném dne 16. 6. 2025 (usneseni ¢. ZMC 16/132/2025), ¢imz je spInéna podminka
platnosti tohoto pravniho jednani.

Prilohy:
1 — zadavaci dokumentace
2 — plnad moc (inZzenyrska ¢innost)

V Praze-Klanovicich dne 08.07.2025

Zadavatel: Architekt:
digitalné podepsal digitalné podepsal
Méstska ¢ast Praha-Klanovice Ing. Radek Prokes Ph.D.

Ing. Karel Loucky, starosta



