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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany---------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Pišteková – investiční technik
e-mail/tel.:

dále jen objednatel
a

C2pecap s.r.o.
se sídlem: Mariásnké náměstí 14, 739 91 Jablunkov
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Ćmiel, Jednatel
IČO: 04965302
DIČ: CZ04965302
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C65752
č. účtu:
tel:
e-mail:

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – „Propojení parkoviště u ZUŠ a ul. Palackého s ul. Hlavní a
vybudování autobusových zálivů“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).“

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr vypracovat DVSP, DPS a výkon autorského dozoru na stavbu s názvem
„Propojení parkoviště u ZUŠ a ul. Palackého s ul. Hlavní a vybudování autobusových zálivů“.

b) Za tímto účelem provedl zadavatel výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím
postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu
dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

c) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:



 

 S/0589/2025/ODaSH 

strana 2 
 

 

 
 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
1. Předmětem této smlouvy je: 

1.1. závazek zhotovitele zpracovat projektové dokumentace ve stupních pro vydání 
společného povolení, „dále též DVSP“, dokumentace pro provádění stavby, dále 
též „DPS“ a výkon dozoru projektanta, dále též „DP“, na stavbě „Propojení 
parkoviště u ZUŠ a ul. Palackého s ul. Hlavní a vybudování autobusových zálivů“ a 

1.2. závazek objednatele zaplatit sjednanou cenu. 
a)    projektová dokumentace pro vydání společného povolení, dále též „DVSP“.  

Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen "stavební 
zákon"), vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 
Požadované výstupy Finální DVSP (po zapracování připomínek z projednání) budou 
objednateli předány v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v el. verzi, a to ve 
formátech: 
• texty v DOC a PDF,  
• výkresy v DWG a PDF,  
• tabulky a výpočty v XLS. 
 
Součástí tohoto stupně je výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného 
povolení záměru pro realizaci stavby, který zahrnuje zejména: 

 výkon inženýrských činností, tzn. zajištění stanovisek, vyjádření správců sítí a 
podání kompletní žádosti o povolení záměru 

 obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
záměru, a které budou nezbytné pro vydání povolení záměru, 

 obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení, 
 zpracování žádosti pro povolení záměru a předložení žádosti, včetně příloh,  
 zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na povolení 

záměru, včetně připomínek účastníků správních řízení, 
 veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení záměru. 

 
Z hlediska stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů bude požádáno o jedno společné povolení záměru.  
Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro 
objednatele jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 
 

b)    projektová dokumentace pro provádění stavby, dále též „DPS".  
Tato dokumentace musí splňovat rovněž požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcí vyhlášky 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.) Do této 
dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu 
stavebního řízení. Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP. 

• Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé stavební objekty dle 
objektové skladby ze studie – popis objektů), propracování dokumentace až do úrovně 
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, přičemž 
nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže 
být dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést 
možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

• Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 
zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) 
jako součást dokumentace pro provádění stavby.  
Požadované výstupy PD pro provádění stavby budou objednateli předány v počtu 4 ks v 
listinné podobě a v počtu 1 ks el. verzi, a to ve formátech:  

• texty v DOC a PDF,  
• výkresy v DWG a PDF,  
• tabulky a výpočty v XLS,  
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, 
PDF   
  a XML v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  

c)    výkon dozoru projektanta, dále též „DP“, po dobu realizace díla „Propojení parkoviště 
u ZUŠ a ul. Palackého s ul. Hlavní a vybudování autobusových zálivů“.  
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výkon Dozoru projektanta v případě realizace 
stavby. Výkonem funkce DP se rozumí zejména:  
•  dozor stavby podle ust. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů 
• účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,  
• poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,  
• kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,  
• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,  
• účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,  
• účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. účast na KD (předpoklad 1 - 2x 
týdně), účast na odevzdání a převzetí stavby 
Za výkon dozoru projektanta se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem. 

d)   součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících 
na předmět plnění: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení, 

 
- Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla před orgány 

objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také 
další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl 
předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy. 
 

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci.   Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 
úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
- Předmětem díla je také konání pravidelných kontrolních dnů (1× za 14 dní, pokud se strany 

nedohodnou jinak), na kterých je projednávána rozpracovanost projektu s investorem 
(jednotlivými odbory MMFM) a prezentace dokončené PD včetně vizualizací vedení města. 
Zápisy z kontrolních dnů vyhotovuje zhotovitel. 
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                                                                         článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do 13   měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
 
a) předložení konceptu PD do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy; 
b) odevzdání DVSP, včetně vydaného povolení záměru 6 měsíců od předložení konceptu     

   ad a); 
c) odevzdání DPS do 1 měsíce ode dne vydání stavebního povolení. 

 
Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  
 

2. Místem plnění – předmět projektování je vymezen prostorem parkoviště u Základní umělecké 
školy Frýdek-Místek na ulici Hlavní 11, 738 01 Frýdek-Místek a ulicemi Palackého s ul. Hlavní 
v k.ú. Místek. 
 

3. Dílo převezme Ing. Kateřina Pišteková, na Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Radniční 
1148. 
 

4. Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu 
nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich 
odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské 
činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní 
překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. 
Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné 
upozornění ze strany zhotovitele.   
 

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 

závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 
                      

Dílčí výkony bez DPH DPH % včetně DPH 

Zaměření stávajícího stavu vč. 
výškopisného a polohopisného zaměření 
s napojením na S-JTSK 

65 000,- 13 650,- 78 650,- 

Provedení potřebných průzkumných prací 35 000,- 7 350,- 42 350,- 

Zpracování dokumentace pro povolení 
záměru (DVSP) 220 000,- 46 200,- 266 200,- 

Inženýrská činnost pro vydání povolení 
záměru (SP) 88 000,- 18 480,- 106 480,- 

Projektová dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) 308 000,- 64 680,- 372 680,- 
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Zpracování Plánu BOZP 18 000,- 3 780,- 21 780,- 

 
dozor projektanta jednotková cena (1 h 
výkonu DP bez DPH/hod) 

 
1 100,- 

 
231,- 

 
1 331,- 

dozor projektanta celková cena, (součin 
jednotkové ceny a předpokládaného 
celkového počtu 50 hodin) 

 
55 000,- 

 
11 550,- 

 
66 550,- 

Cena celkem 789 000,- 165 690,- 954 690,- 
  
3. Nárok na zaplacení vzniká: 

 
3.1. předáním komplexní dokumentace pro společné povolení záměru stavby (DVSP), včetně 

zaměření stávajícího stavu a potřebných průzkumů; Dokumentace musí být odsouhlasená 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví 
daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení; Objednatel uhradí tuto část díla do 
celkové výše 90 % ze sjednané ceny bez DPH a na zbývající část ceny (tj. nad 90 % 
smluvní ceny příslušné části díla uplatní pozastávku. Zhotovitel je povinen uvést v této 
faktuře výši pozastávky. Pozastávku dle tohoto ujednání objednatel zhotoviteli uvolní na 
základě předání rozhodnutí o povolení záměru stavby, a to do 30 dnů od předání 
pravomocného rozhodnutí o povolení záměru stavby. Proti pohledávce zhotovitele na 
uvolnění pozastávky je objednatel oprávněn započíst své případné nároky vůči zhotovitele 
dle této smlouvy zejména smluvní pokuty; 

 
3.2. za Výkon inženýrské činnosti předáním povolení záměru stavby objednateli; zhotovitel 

vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení; 
 

3.3. předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně plánu BOZP a 
podrobného oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na 
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od 
doručení; 

 
4. Výkon DP může zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Měsíční faktura za výkon dozoru projektanta bude obsahovat 
objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu DP. Lhůta 
splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván 
k poskytnutí plnění dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na 
stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže 
v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  
 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 

      K faktuře bude doložena následující příloha: 
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- protokol o převzetí písemných vyhotovení DVSP v počtu a ve formě dle této smlouvy, 
- protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy. 

 
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 

6. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných 
objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které 
budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění. 
 

7. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a u plnění nebude 
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e téhož zákona. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele z odboru DaSH, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedeným v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat  
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.  
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  
 

 
 

článek 6. 
Vady plnění 
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1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze
zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její
kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada,
kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

do datové schránky:
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, té které části, v termínu dle smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s
předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele
na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu –
faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem.
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3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby 

toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

 
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich 

rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

 
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 

objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
  

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 

článek 9. 
 Závěrečná ustanovení 
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1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv   a 
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.  
 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 75. schůze Rady statutárního města                   
Frýdku-Místku ze dne 24.6.2025. 
 

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto 
smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  
 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva 
zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
 Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 
 
 
        Ve Frýdku – Místku, dne __________ 2025              V Jablunkově, dne _________ 2025 
 
 
 
 
 
 
         _____________________                                              __________________________ 
                       Petr Korč                                                                    Ing. Pavel Ćmiel  
                       primátor                          jednatel 
 


