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Smlouva

o uzavření budoucí smlouvy o dílo

k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací

(dále jen „smlouva“)

Číslo projektu :

Číslo smlouvy budoucího 
zhotovitele :

Číslo smlouvy budoucího 
objednatele : 0007390024

uzavřená dle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito

smluvními stranami:

Společnost : Quantcom, a.s.

společnost  zapsaná  v  obchodním  rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložka č. 12529

Sídlo : Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00

IČO : 28175492

DIČ : CZ28175492, plátce DPH

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu : 17530083/0300

Zastoupena :
Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou 
představenstva

Telefon, fax, e-mail :

Dále jen „budoucí zhotovitel“

a

Společnost :
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost

společnost  zapsaná  v  obchodním  rejstříku 
vedeném  Městským  soudem  v Praze,  spisová 
značka B 847

Sídlo : Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9

IČO : 00005886

DIČ : CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení :
Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 
Praha 1

Číslo účtu : 1930731349/0800

Zastoupena :
Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou 
představenstva a
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Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou 
představenstva

Telefon, fax, e-mail :

Dále jen „budoucí objednatel“

společně dále také jako „smluvní strany“

1. Předmět smlouvy  

1.1. Smluvní  strany  se  touto  smlouvou  zavazují,  že  za  podmínek  stanovených  v této 
smlouvě uzavřou smlouvu o dílo  podstatným obsahem odpovídající  smlouvě o dílo 
uvedené v článku 3 této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).

1.2. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění, provedení vynucené přeložky a mechanické 
ochrany  podzemní  sítě  elektronických  komunikací  tvořené  soustavou  HDPE trubek 
s instalovaným optickým kabelem, uloženým v zemi, v rámci výstavby investiční akce: 
„Tramvajová trať Olšanská - Habrová“ (dále jen „přeložka“).

1.3. Smluvní strany si sjednávají, že nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy o dílo 
je splnění následujících odkládacích podmínek:

i)  budoucí  zhotovitel  vypracoval  na  základě  podkladů  předaných  budoucím 
objednatelem realizační projektovou dokumentaci pro provedení přeložky, která tvoří 
Přílohu č.1 této smlouvy;

ii)  budoucí  objednatel  uhradí  budoucímu  zhotoviteli  za  vypracování  projektové 
dokumentace sjednanou cenu v částce 168 000 Kč + DPH, a to na základě daňového 
dokladu  vystaveného  budoucím  zhotovitelem.  Faktura  –  daňový  doklad  bude 
vystavena
do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy se splatností 30 dnů. K uvedené částce bude 
připočtena DPH v zákonné výši dle aktuální sazby platné v den uzavření smlouvy.  

iii) budoucí objednatel zajistí na vlastní náklady nejpozději ve lhůtě uvedené v článku 
2.2.  této  smlouvy  předložení  smluv  o  budoucích  služebnostech  vedení  a  správy 
komunikační  sítě  ke  všem  pozemkům,  na  které  bude  přeložka  umístěna,  a  to 
za podmínek  předem  odsouhlasených  budoucím  zhotovitelem.  Povinnost  zajistit 
budoucí  služebnosti  bude  ze  strany  budoucího  objednatele  splněna  předložením 
originálů  smluv  o  budoucím  zřízení  služebností  podepsaných  ze  strany  majitelů 
zatížených pozemků.

Budoucí  zhotovitel  výše  uvedené  smlouvy  převezme  jako  celek  na  základě 
předávacího protokolu.

iv) budoucí  objednatel  zajistí  na vlastní  náklady vydání příslušného veřejnoprávního 
oprávnění  povolující  realizaci  přeložky.  Povinnost  zajistit  vydání  veřejnoprávního 
oprávnění bude ze strany budoucího objednatele splněna předložením pravomocného 
veřejnoprávního  rozhodnutí  budoucímu zhotoviteli.  Budoucí  zhotovitel  veřejnoprávní 
rozhodnutí převezme na základě předávacího protokolu.

2. Termín uzavření smlouvy o dílo  

2.1. Smluvní  strany se zavazují,  že smlouvu o dílo  uzavřou na základě písemné výzvy 
budoucího objednatele, a to do 2 měsíců od doručení výzvy budoucímu zhotoviteli.
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2.2. Písemná výzva bude zaslána na adresu budoucího zhotovitele  uvedenou v záhlaví 
této smlouvy nejpozději  do 36 měsíců od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí. 
Dojde-li v mezidobí ke změně této doručovací adresy, je budoucí zhotovitel tuto změnu 
povinen budoucímu objednateli neprodleně písemně sdělit. Neučiní-li tak, výzva platí 
za doručenou i tehdy, jestliže bude vrácena pro nedoručitelnost.

3. Smlouva o dílo  

3.1. Text smlouvy o dílo zní:

„SMLOUVA O DÍLO“
k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele : …...
číslo smlouvy zhotovitele : ……
číslo projektu: ……

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Quantcom, a.s.
Se sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492, plátce DPH
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 12529
bankovní spojení: 17530083/0300
telefon:
(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
zastoupena  Ing.  Ladislavem  Urbánkem,  předsedou  představenstva  a 
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 
číslo účtu: 1930731349/0800
telefon: 

(dále jen „objednatel“)

SBSD – Quantcom



Quantcom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, tel.  www.quantcom.cz 
IČO: 28175492, DIČ: CZ 28175492. Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529

Strana 4

1. Předmět smlouvy  

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 2. 
této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2. Dílo  

2.1. Dílem  je  provedení  vynucené  přeložky  a  mechanické  ochrany podzemní  sítě 
elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek s instalovaným optickým 
kabelem, uloženým v zemi, mimo jiné na pozemcích parc. č. 4386, 4450/1, 4450/82 
4450/99  a  4474  v katastrálním  území  Žižkov.  Předmětné  pozemky  jsou  v majetku 
HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA,  Mariánské náměstí  2/2,  Staré  Město,  11000 Praha 1  – 
pozemek parc. č. 4386; České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 – pozemky parc. č. 4450/1 a 4450/99; CENTRAL GROUP 32. 
investiční s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 14000 Praha 4 – pozemky parc. č. 4450/82 a 
4474, vše v k.ú. Žižkov.

2.2. Zhotovitel je vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení, které je 
dotčeno  vynucenou  přeložkou.  Součinnost  ostatních  vlastníků  dotčených  sítí 
elektronických komunikací zajistí objednatel.

2.3. Přeložka a mechanická ochrana podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení je 
vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „Tramvajová trať Olšanská – 
Habrová“. Veškeré náklady související s realizací přeložky ponese objednatel.

2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným společným povolením 
záměru, podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníka sítě elektronických komunikací 
a realizační projektovou dokumentací zpracovanou zhotovitelem.   Předávací protokol 
k předání platného společného povolení záměru č.j. …, je jako příloha č. …, nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „Předávací protokol“).

2.5. Dílo bude zhotovitelem realizováno za podmínek sjednaných ve smlouvách budoucích 
o služebnostech předložených objednatelem před uzavřením této smlouvy. Seznam 
dotčených smluv o služebnostech tvoří přílohu č. ….této smlouvy.

3. Termín plnění  

3.1. Termín  zahájení  provedení  díla  je  dle  odsouhlaseného  harmonogramu prací,  který 
tvoří Přílohu č. … této smlouvy, stanoven na ….

3.2. Objednatel  je  povinen  v době před  termínem započetí  provádění  díla  určeným dle 
čl. 3.1. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla zejména 
ve vztahu k nově zhotovované zemní trase.

3.3. Přeložka  bude  realizována  v časovém  období  dle  odsouhlaseného  harmonogramu 
zemních  a  optických  prací,  za  předpokladu  splnění  všech  povinností  objednatele, 
zejména  povinností  dle  čl.  3.2.  a  5.8.  této  smlouvy,  včetně  naplánovaných  výluk 
provozu služeb elektronických komunikací na překládaných optických kabelech.

Termín zahájení prací: ……………

Termín ukončení prací: ……………

Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele nejméně 30 dní před sjednaným termínem k 
předání stavebně připraveného místa provádění díla a vyzvat zhotovitele k plnění díla. Výzva 
bude  zaslána  elektronicky  na  emailovou  adresu:  prelozky.ms@quantcom.cz.  V případě 
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prodlení objednatele se zasláním výzvy a předáním stavebně připraveného místa provádění 
díla se jedná o prostoj nezaviněný zhotovitelem a ve smyslu čl. 3.5 se prodlužuje sjednaný 
termín plnění díla.

Strany si sjednávají, že objednatel není v žádném případě oprávněn zasahovat do sítě 
elektronických  komunikací  a  jakýchkoliv  zařízení  zhotovitele,  stejně  jako  není  oprávněn 
provést  přeložku  sám  bez  vědomí  zhotovitele.  Pro  případ  porušení  tohoto  závazku 
objednavatele si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno stotisíc 
korun českých). Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

3.4. Projednání  výluky na optických kabelech ve vlastnictví  zhotovitele zajistí  zhotovitel. 
Případné  další  výluky  na  sítích  dotčených  realizací  díla  zajistí  na  své  náklady 
objednatel.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optických kabelů zrealizuje nejpozději v termínu 
sjednaném  v odst.  3.3.  této  smlouvy.  Do  této  doby  se  nezapočítávají  prostoje 
nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje.

3.6. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s  
policejním  uzavřením  prostoru,  dále  stavební  nepřipraveností,  nevytýčením  sítí, 
nezajištěním  jiných  povinností  jako  je  zejména  vyřízení  tzv.  záboru  veřejného 
prostranství  objednatelem,  nesoučinností  objednatele,  neprovedení  výluky 
ve stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací 
nebo  prostoje  vzniklé  z důvodu  plánování  těchto  výluk,  nemožnost  vstupu  na 
pozemky, na nichž má být dílo prováděno.

4. Cena za dílo  

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši  2 086 399 Kč (slovy: 
dvamilionyosmdesátšesttisíctřistadevadesátdevět  korun  českých).  Náklady  za  dílo 
nejsou předmětem DPH.

4.2. Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako 
příloha č. … nedílnou součástí této smlouvy.

4.3. V ceně jsou zahrnuty výkopové, pokládkové a montážní práce související s přeložkou 
trubek,  optických  kabelů  a  mechanickou  ochranou  specifikované  v nabídkovém 
rozpočtu tvořícím přílohu č. …. této smlouvy. 

4.4. Případné  další  vícepráce  budou  na  vyžádání  objednatele  zhotovitelem  provedeny 
za jednotkové  ceny  uvedené  v nabídkovém  rozpočtu  v  příloze  č.…  této  smlouvy, 
přičemž v případě, že cena za určité práce nebude v této příloze předem uvedena, 
bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána budou vícepráce provedeny 
za ceny obvyklé.

4.5. V případě prodloužení doby plnění z důvodu nikoliv na straně zhotovitele (zj. v případě, 
že budou na straně zhotovitele  splněny podmínky stanovené v čl.  8.  této  smlouvy 
nebo  v případě  prodlení  na  straně  objednatele)  o  více  než  1  měsíc  je  zhotovitel 
oprávněn navrhnout navýšení ceny za dílo. O tomto navýšení uzavřou strany dodatek 
k této smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke smlouvě do 14 dnů od návrhu 
zhotovitele,  je  zhotovitel  oprávněn  od  smlouvy  odstoupit  a  objednatel  je  povinen 
uhradit mu skutečně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou.
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4.6. Zhotovitel je po podpisu této smlouvy oprávněn vyfakturovat objednateli zálohu ve výši 
50 % z ceny díla.

4.7. Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli  dnem zhotovení díla.  Faktura- 
bude vystavena zhotovitelem po podepsání předávacího protokolu na plnou cenu Díla 
a bude v ní zúčtována přijatá záloha.  Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu 
zák. č. 563/1991  Sb.,  o  účetnictví  v platném  a  účinném  znění  (dále  jen  „Zákon 
o účetnictví“) a bude v ní uvedeno číslo objednávky. Nárok na zaplacení vzniká také 
v případě,  že  bude dílo  připraveno k  předání,  ale  objednatel  odmítne bezdůvodně 
podepsat předávací protokol.

4.8. Splatnost zálohy (zálohové faktury) i faktury byla stranami dohodnuta na 30 dnů od 
jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 
doručena pátým dnem po jejím odeslání zhotovitelem prostřednictvím držitele poštovní 
licence.

4.9. Bude-li  uhrazena  pouze  část  dluhu  vyplývajícího  z této  smlouvy,  je  druhá  smluvní 
strana oprávněna započíst  toto  plnění  nejprve  na dluh nejdříve  splatný.  V případě 
vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 
občanského zákoníku nepoužijí.

4.10. Objednatel  přijímá  faktury  následujícími  způsoby:  Faktura  musí  být  zhotovitelem 
odeslána na adresu sídla objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-
mailovou adresu nebo elektronicky do datové schránky.

Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fidrk6)
Elektronicky na e-mailovou adresu:
Fyzicky předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 
00 Praha 9.

4.11. V  případě  volby  elektronické  formy  faktury  prostřednictvím  datové  schránky  nebo
e-mailové schránky musí být splněny  níže uvedené podmínky bez vyjímky:
 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX. 

 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“. 

 Soubory,  které  jsou  Přílohami  k faktuře,  mohou  být  v  libovolných  formátech  a 
mohou  být  pojmenovány  jakkoliv,  nesmí  však  obsahovat  slovo  „Faktura“  či 
„Invoice“. 

 Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně 
jedna faktura s přílohami.

 Zpráva  s elektronickou  verzí  faktury  nesmí  obsahovat  žádné  reklamní  či  jiné 
oznámení. 

 E-mail  nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů 
automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB. 

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.) a zároveň 
nesmí být chráněny heslem. 

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv. 

 V případě  zaslání  faktury  e-mailem obdrží  zhotovitel  potvrzení  o  přijetí  faktury 
(notifikaci),  které  stvrzuje  zaevidování  spisovou  službou  objednatele.  Jestliže 
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zhotovitel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno 
provést  opětovný  pokus  o  doručení.  Pokud  je  faktura  zaslána  prostřednictvím 
datové schránky, zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová 
schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení. 

 Skutečnost,  že  faktura  byla  přijata  pro  další  zpracování,  neznamená  její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího 
procesu objednatele.

4.12. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti účetního a daňového dokladu nebo na ní 
nebudou  uvedeny  údaje  specifikované  v této  smlouvě  nebo  nebude  obsahovat 
náležitosti  požadované touto smlouvou (včetně podmínek elektronické faktury výše 
uvedených) nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí  (nebo její  kopii)  objednatel 
oprávněn vrátit zhotoviteli lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. V takovém případě se 
objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od 
okamžiku doručení opravené faktury objednateli.

5. Práva a povinnosti smluvních stran  

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně.

5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno 
jinak.

5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu 
objednatelem  k provedení  díla,  jestliže  zhotovitel  mohl  zjistit  tuto  nevhodnost 
při vynaložení  odborné péče.  Zhotovitel  je povinen přerušit  provádění díla do doby 
výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby 
písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí 
a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla.

5.4. Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky  týkající  se  činností,  jež  jsou 
předmětem  této  smlouvy,  a  tyto  překážky  znemožňují  nebo  významně  ztěžují 
provedení  díla  dohodnutým  způsobem  za  dohodnutých  podmínek,  je  zhotovitel 
povinen  oznámit  tuto  skutečnost  bez zbytečného  odkladu  objednateli.  V takovém 
případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro 
dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 
30 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od  smlouvy  a  objednatel  je  povinen  uhradit  mu  vynaložené  náklady  spojené 
s prováděním díla.

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých 
materiálů.

5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
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5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně 
způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany 
se dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této 
smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo bez DPH 
(odst. 4.1. této smlouvy).

5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 
zejména:

a) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu provádění  díla;  o  dobu potřebnou pro  upřesnění  a doplnění 
podkladů se prodlužuje termín předání díla,

b) zajistit  předjednání  podmínek  pro  vstup  na  cizí,  stavbou  dotčené,  pozemky 
a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této 
smlouvy. Zajistit  součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění 
díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků 
dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla,

c) zajistit předjednání podmínek pro přístup do koncových objektů trasy a podmínek 
ukončení  (vstupů)  vedení  sítě  elektronických  komunikací  v těchto  objektech 
(včetně specifikace místa vstupu a dalších náležitostí technického řešení) a předat 
tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zajistit  součinnost  vlastníků  dotčených  objektů  nutnou  pro  provádění  díla.  Při 
prodlení  s předáním  těchto  podmínek  a  se  zajištěním  součinnosti  vlastníků 
dotčených objektů se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla,

d) zajistit oplocení dotčených pozemků a staveniště,

e) chránit sít elektronických komunikací a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození, 
a to ani třetími osobami. V případě, kdy by došlo k poškození třetí stranou, nese 
veškeré náklady spojené s opravou sítě a ušlým ziskem na provozu v plné míře 
objednatel,

f) na vlastní náklady zajistit a vyjednat s majiteli pozemků, na nichž bude umístěna 
přeložka,  zřízení  služebností  vedení  a  správy  inženýrské  sítě  a  provést  zápis 
těchto služebností do katastru nemovitostí za podmínek stanovených v čl. 5.9. této 
smlouvy,

g) po  provedení  přeložky  zajistit  na  vlastní  náklady  pořízení  geometrických  plánů 
vytyčujících umístění komunikační sítě na pozemcích třetích stran, a to ve lhůtě 
3 měsíců od předání díla dle článku 6.2. této smlouvy,

5.9. Objednatel se zavazuje, že doručí zhotoviteli v termínu do 5 měsíců od předání díla dle 
čl. 6.2. této smlouvy podepsané smlouvy o zřízení služebnosti předvídané smlouvami 
budoucími o služebnostech uvedených v příloze č.… této smlouvy včetně příslušných 
návrhů na vklad do katastru nemovitostí,,  a to  v příslušném počtu vyhotovení,  kdy 
veškeré  tyto  smlouvy  budou  podepsané  stranou  povinnou  a  v případě  smlouvy  o 
zřízení  služebnosti  i  objednatelem (bude-li  účastníkem řízení)  s úředně  ověřenými 
podpisy  (nebude-li  mít  strana  povinná  založený  podpisový  vzor  na  katastru 
nemovitostí)  a protokolárně předány zhotoviteli.  Zhotovitel po předání podepsaných 
smluv  zajistí  jejich  podpis  a  informuje  objednatele,  že  smlouvy  jsou  připraveny 
k zavkladování  na  katastr  nemovitostí.  Objednatel  se  zavazuje  uhradit  úplatu  za 
zřízené  služebnosti  ve  výši  a  termínu  sjednaném  smlouvou  a  zajistit  po  splnění 
podmínek  uvedených  ve  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  do  14  dnů  od  předání 
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podepsané smluvní dokumentace její podání na katastr nemovitostí, a to na vlastní 
náklady (zj objednatel uhradí potřebné poplatky za správní řízení). 

6. Předání a převzetí díla  

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli. 

6.2. Po zhotovení díla  vyzve zhotovitel  objednatele k jeho převzetí.  O výsledku předání 
a převzetí sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). 
Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přejímá. V případě, 
že  by  objednatel  odmítnul  dílo  převzít,  uvede  do  protokolu  konkrétní  důvody 
tohoto odmítnutí.

6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí 
díla a dílo je považováno za připravené k převzetí.  Soupis těchto drobných vad se 
zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, 
který bude smluvními stranami dohodnut a uveden v Protokolu.

6.4. Předání díla objednateli je realizováno výhradně za účelem vzniku nároku zhotovitele 
na zaplacení díla. Dílo zůstává ve vlastnictví a správě zhotovitele i po jeho předání 
objednateli.

7. Vady díla   

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno 
v souladu se smlouvou, má vady.

8. Vyšší moc  

8.1. V případě,  že  jedné  ze  smluvních  stran  je  bráněno  v plnění  převzatých  závazků 
vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana 
zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního 
protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna 
těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost 
za škodu.

8.2. Vyšší  mocí  se  rozumí takové události  (překážky),  které zabraňují  kterékoli  smluvní 
straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle 
na vůli  zavázané  smluvní  strany  a  jestliže  nelze  rozumně  předpokládat,  že  by 
zavázaná smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, 
zda  událost  vyšší  moci  nastala,  se  má  za  to,  že  všechny  podmínky  uvedené 
v předchozí  větě,  musí  být  splněny  najednou.  Události  vyšší  moci  jsou  zejména 
záplavy,  zemětřesení,  sesuvy  půdy,  válečný  stav,  požár,  výbuch,  teroristický  útok, 
apod.

8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní 
strana  byla  již  v prodlení  s plněním  svých  závazků  nebo  vznikla  z jejích 
hospodářských poměrů.

8.4. Strana,  která  se  při  plnění  této  smlouvy  odvolává  na  vyšší  moc,  je  povinna 
bez zbytečného  odkladu  druhou  smluvní  stranu  o  vzniku  vyšší  moci  písemně 
uvědomit. Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky 
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způsobené  vyšší  mocí  byly  odstraněny  v co  nejkratší  době  tak,  aby  tato  smlouva 
mohla být náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání 
překážek způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla.

9. Sankce  

9.1. Zhotovitel  může  v případě  prodlení  objednatele  se zaplacením kterékoliv  vystavené 
faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

9.2. Bude-li objednatel v prodlení s předáním kterékoliv smlouvy o zřízení služebnosti dle 
článku 5.9. této smlouvy zhotoviteli déle než 3 měsíce nebo s doručením kterékoliv 
zhotovitelem předané smlouvy o zřízení  služebnosti  na katastr  nemovitostí,  uhradí 
zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši  10.000,- Kč za každý měsíc prodlení za každou 
jednotlivou smlouvu. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

9.3. Veškeré  smluvní  pokuty  dle  tohoto  článku  budou  vystaveny  formou faktury  a  jsou 
splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikl zhotoviteli nárok na jejich 
úhradu, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

9.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel v prodlení s jakoukoliv 
úhradou  dle  této  smlouvy  o  déle  než  30  dnů  nebo  neposkytne-li  objednatel  ani 
přes písemnou výzvu zhotovitele součinnost k realizaci díla.

10. Plná moc  

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto zhotovitel  plnou moc objednateli 
ke všem právním jednáním nutným k vyjednání služebností předvídaných smlouvami 
uvedenými  v příloze  č.  … této  smlouvy.  Objednatel  je  zj.  oprávněn  v zastoupení 
zhotovitele  zaslat  povinným  ze  služebností  výzvu  k uzavření/zrušení  smlouvy  o 
služebnosti  a převzít  ze  strany  povinných podepsanou smluvní  dokumentaci  a  tuto 
doručit  zhotoviteli.  Pro  vyloučení  pochybností  se  sjednává,  že  objednatel  není 
oprávněn smlouvu o zřízení služebnosti za zhotovitele uzavřít. Objednatel může tuto 
plnou  moc  zcela  nebo  zčásti  převést  na  třetí  osoby,  a  to  pouze  s předchozím 
písemným souhlasem zhotovitele.

11. Závěrečná ustanovení  

11.1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru  smluv),  v platném a účinném znění  (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnost k uveřejnění smlouvy dle Zákona 
o registru smluv má objednatel.

11.2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti,  uvedené  v  této  smlouvě,  nepovažují 
za obchodní  tajemství  ve  smyslu  § 504  občanského  zákoníku  ani  za  důvěrné 
informace.

11.3. Zhotovitel  dále  bere  na  vědomí,  že  objednatel  je  povinen  na  žádost  třetí  osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  že  informace  týkající  se  plnění 
této smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených 
tímto zákonem
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11.4. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.5. Podpisem této  smlouvy  ztrácejí  platnost  všechna  předchozí  ústní  ujednání  a  ústní 
závazky,  pokud  nejsou  obsaženy  v  textu  smlouvy.  Tato  smlouva  je  úplným 
a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž 
žádný projev vůle učiněný ve fázi  sjednávání  smlouvy či  jejích dodatků nezakládá 
žádné ze smluvních stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této 
smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu předsmluvní odpovědnosti.

11.6. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, 
nedotýká  se  to  ostatních  ujednání  této  smlouvy,  která  zůstávají  platná  a  účinná. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, 
neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.

11.7. Práva  a  závazky  vyplývající  z této  smlouvy  nemůže  žádná  ze  smluvních  stran 
postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou 
postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní 
strany.

11.8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních 
stran.

11.9. Případné  odstoupení  od  této  smlouvy  má  účinky  od  doručení  odstoupení  druhé 
smluvní straně (ex nunc).

11.10.Smluvní  strany  výslovně  potvrzují,  že  tato  smlouva  nebyla  uzavřena  adhezním 
způsobem a  že  je  výsledkem kontraktačních  jednání  mezi  stranami,  přičemž  obě 
smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit.  Smluvní strany vylučují použití 
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

11.11.Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou smluvních stran na téže listině, platí, že 
odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, 
není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i  v případě, že 
podstatně nemění podmínky návrhu.

11.12.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních v českém jazyce, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

11.13.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla 
uzavřena svobodně,  vážně,  určitě  a  srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými 
podpisy.

11.14.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č…   Předávací protokol Územního rozhodnutí k přeložce

Příloha č…   Projektová dokumentace přeložky

Příloha č…   Harmonogram prací

Příloha č…   Rozpočet

Příloha č…  Seznam smluv o budoucích služebnostech uzavřených s majiteli pozemků 

      dotčených přeložkou
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V Praze dne…………………… V …………..dne………….

…………………………………. ....…………………………..

Quantcom, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Mgr. Zdeněk Sivek Ing. Ladislav Urbánek

předseda představenstva předseda představenstva

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

místopředseda představenstva

Konec textu smlouvy o dílo“.

4. Ostatní smluvní ujednání  

4.1. Text smlouvy o dílo uvedený v čl. 3 může být před jejím podpisem na základě dohody 
stran změněn.

4.2. Před  uzavřením  smlouvy  o  dílo  požádá  budoucí  objednatel  písemně  budoucího 
zhotovitele o porovnání aktuálního stavu překládaných sítí  se stavem zpracovaným 
v realizační  projektové  dokumentaci  pro  provedení  přeložky.  V  případě  zjištěných 
změn, zajistí  budoucí  zhotovitel  do 60 dnů od zaslání  žádosti  aktualizaci  realizační 
projektové dokumentace pro provedení  přeložky.  Náklady na provedení  aktualizace 
ponese budoucí objednatel.

4.3. Do textu smlouvy o dílo dle čl. 3 bude před jejím uzavřením doplněno:

- do záhlaví smlouvy o dílo aktuální číslo smlouvy, identifikace osoby oprávněné jednat 
za objednatele a případné další aktualizace údajů o smluvních stranách,

- č.j. povolení záměru do odst. 2.4. smlouvy o dílo,

- aktuální čísla příloh do textu a do čl. 11. a 14. smlouvy o dílo,

- termín zahájení prací do odst. 3.1. a 3.3. smlouvy o dílo,

- termín ukončení prací do odst. 3.3. smlouvy o dílo.

4.4. Za  účelem  plnění  předmětu  smlouvy  uděluje  tímto  budoucí  zhotovitel  plnou  moc 
pro budoucího objednatele ke všem právním jednáním nutným k vyjednání budoucích 
služebností  ve  prospěch  budoucího  zhotovitele,  která  jsou  potřebná  ke  splnění 
odkládací podmínky uvedené v článku I. odst.1.3. této smlouvy. Budoucí objednatel je 
zj. oprávněn v zastoupení budoucího zhotovitele vyjednat smlouvu budoucí o zřízení 
služebnosti, a to za podmínek předem odsouhlasených budoucím zhotovitelem jako 
oprávněným  ze  služebnosti  a  tuto  předložit  k podpisu  budoucímu  zhotoviteli.  Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že budoucí objednatel není oprávněn smlouvu o 
zřízení služebnosti ani smlouvu o zrušení služebnosti za budoucího zhotovitele uzavřít. 
Budoucí objednatel může tuto plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby, a to 
pouze s předchozím písemným souhlasem budoucího zhotovitele.
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5. Závěrečná ustanovení  

5.1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o  registru  smluv),  v platném a  účinném znění  (dále  jen  „Zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnost k uveřejnění smlouvy dle Zákona 
o registru smluv má budoucí objednatel.

5.2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti,  uvedené  v  této  smlouvě,  nepovažují 
za obchodní  tajemství  ve  smyslu  § 504  občanského  zákoníku  ani  za  důvěrné 
informace.

5.3. Budoucí zhotovitel dále bere na vědomí, že budoucí objednatel je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění 
této smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených 
tímto zákonem.

5.4. Tato smlouva o smlouvě budoucí je vyhotovena ve dvou provedeních v českém jazyce, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

5.5. Smlouva o  smlouvě budoucí  se  řídí  právem České republiky,  zejména občanským 
zákoníkem.

5.6. Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí ztrácejí platnost všechna předchozí ústní 
ujednání  a  ústní  závazky,  pokud  nejsou  obsaženy  v  textu  smlouvy.  Tato  smlouva 
o smlouvě budoucí je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících 
se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či 
jejích  dodatků  nezakládá  žádné  ze  stran  závazky  a  nesmí  být  vykládán  v rozporu 
s ujednáními této smlouvy o smlouvě budoucí. Strany výslovně vylučují použití institutu 
předsmluvní odpovědnosti.

5.7. Je-li  nebo  stane-li  se  některé  ujednání  této  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  neplatné, 
neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají 
platná  a  účinná.  Smluvní  strany  se  v takovém  případě  zavazují  dohodou  nahradit 
ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.

5.8. Práva  a  závazky  vyplývající  z této  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  nemůže  žádná 
ze smluvních  stran  postoupit  bez předchozího  písemného  souhlasu  druhé  smluvní 
strany,  a to  s výjimkou  postoupení  peněžitých  pohledávek,  které  je  možno  učinit  i 
bez souhlasu druhé smluvní strany.

5.9. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o smlouvě budoucí přechází na právní 
nástupce smluvních stran.

5.10. Případné  odstoupení  od  této  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  má  účinky  od  doručení 
odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).

5.11. Smluvní  strany  výslovně  potvrzují,  že  tato  smlouva  o  smlouvě  budoucí  nebyla 
uzavřena  adhezním  způsobem  a  že  je  výsledkem  kontraktačních  jednání  mezi 
stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit.  Smluvní 
strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

5.12. Nebude-li  smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 
kterékoliv  strany  na  návrh  smlouvy  s jakýmkoliv  dodatkem  nebo  odchylkou,  není 
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považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu.

5.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla 
uzavřena  svobodně,  vážně,  určitě  a  srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  nebo za  nápadně 
nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými 
podpisy.

Příloha č.1 – Projektová dokumentace přeložky

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace

V Praze dne…………………… V Praze dne………….

Za budoucího zhotovitele
Quantcom, a.s.

Za budoucího objednatele
Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy, 
akciová společnost

………………………………………
Mgr. Zdeněk Sivek
předseda představenstva

………………………………………
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

………………………………………
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
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